



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PRESEDINTE

Nr. 1907 din 11.02.2016

CLARIFICARI LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI DE PARTICIPARE NUMĂRUL 165427 DIN 12.01.2016 PUBLICATĂ ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: **LOT 1: "PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 108D: CRIȘENI (DN 1H) - CEHU SILVANIEI (DJ 196), KM 0+000 - 22+693” și LOT 2: "PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 196:LIM. JUD. SATU-MARE – HOROATU CEHULUI – BENESAT, KM 28+000-28+900 – 36+080-43+150”**

Având în vedere solicitările de clarificări depuse de un operator economic, precizăm următoarele:

Întrebare nr.1

Solicităm clarificarea articolului 8.1 din Contract în sensul indicării perioadei pentru care trebuie constituită garanția de bună execuție a contractului (perioada de valabilitate a acesteia), în cazul optării pentru varianta constituirii prin instrument de garantare emis în condițiile legii de către o instituție bancară. Solicităm să fiți de acord cu emiterea scrisorii de garanție cu valabilitate pe toată perioada de execuție a lucrărilor, urmând ca pentru perioada de garanție să se emită o nouă scrisoare de garanție reprezentând 30% din valoarea garanției de bună execuție aferentă perioadei de execuție a lucrărilor, în termen de 10 zile de la data semnării Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, cu o valabilitate pentru toată perioada de garanție acordată lucrărilor.

Răspuns nr.1

Conform prevederilor art.8 din Contract:

- pe perioada derulării contractului instrumentul de garantare va dovedi constituirea garanției de bună execuție în condițiile de **valabilitate și valoare solicitată**;
- pe perioada de garanție a lucrărilor instrumentul de garantare va acoperi cuantumul de 30% din valoarea garanției de bună execuție.

Întrebare nr.2

Solicităm completarea art. 9 din contract cu următoarele obligații ale achizitorului:

- 1). - Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului întreaga documentație necesară pentru execuția lucrărilor contractate, fără plată, la termenele stabilite prin graficul de execuție a lucrării.
- 2). - Achizitorul este responsabil prin proiectant și consultantul lucrării pentru trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și a limitelor terenului pus la dispoziția executantului, precum și pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.
- 3). - Achizitorul are obligația de a examina și măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului



4). - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații furnizate executantului, precum și pentru dispozițiile și livrările sale.

Răspuns nr.2

Propunerile de completare enunțate la punctele 1), 2) și 4) din solicitarea de clarificări pentru art.9 din Contract sunt neaplicabile întrucât obiectul contractului constă în proiectarea și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiție, serviciile de proiectare fiind în sarcina Antreprenorului.

Pentru completarea solicitată la punctul 3) menționăm că această obligație revine Inginerului/Dirigintei de șantier, obligație ce va face obiectul contractului de servicii pentru supravegherea lucrărilor.

Întrebare nr.3

Solicităm eliminarea prevederilor de la **art. 13.1 alin. 2** din contract cu privire la condiționarea prezentării ultimei situații de lucrări de prezentarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Condiționarea prezentării ultimei situații de lucrări de recepția lucrărilor este nelegală pentru următoarele considerente:

Prezentarea situațiilor de lucrări (inclusiv plata acestora) și recepția lucrărilor sunt etape distincte în cursul derulării unui contract de execuție lucrări, nefiind condiționate una de cealaltă.

Astfel, recepția lucrărilor are ca efecte/scop preluarea lucrărilor de către achizitor (inclusiv a răspunderii cu privire la acestea), precum și începerea perioadei de garanție a lucrărilor, iar procedura de desfășurare a acesteia implică respectarea prevederilor/procedurii prevăzute de HG 273/1994 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

Or, aceste efecte nu au nicio legătură cu nașterea în patrimoniul achizitorului a obligației de plată a lucrărilor cuprinse în situația de lucrări, emiterarea situațiilor de lucrări și facturarea vizând operațiunea contabilă de întocmire a documentelor în baza cărora se efectuează plățile.

Astfel, pentru respectarea principiului interdependenței și reciprocității obligațiilor contractuale ale părților, nu se poate condiționa emiterarea ultimei situații de lucrări de recepția lucrărilor în contextul în care este vorba de două etape diferite în execuția lucrărilor.

Răspuns nr.3

Art.13.1. alin.2 se reformulează astfel:

"(2) Situațiile de lucrări vor fi însoțite de documentele suport solicitate de Dirigintele de șantier/ Inginer și/sau Autoritatea Contractantă. Ultima situație de lucrări va însoți Procesul-Verbal la Terminarea Lucrărilor."

Întrebare nr.4

Solicităm eliminarea **art. 13.3** din contract cu privire la acceptarea facturilor de către achizitor, având în vedere că facturile sunt emise în baza situațiilor de lucrări și a certificatelor de plată acceptate inclusiv de către achizitor (a se vedea art. 13.2). În atare context nu se mai justifică acceptarea facturilor la plată.

Răspuns nr.4

Se menține formularea art.13.3.

Întrebare nr.5

Având în vedere clarificarea de la punctul 4 de mai sus solicităm modificarea **art. 13.4** în sensul menționării că termenul de plată curge de la data primirii facturii de către achizitor.

Răspuns nr.5

Art.13.4. va avea următorul conținut:

"13.4. Autoritatea Contractantă are obligația de a efectua plata către Antreprenor în termen de până la 30 de zile de la data acceptării facturii la plată."

Întrebare nr.6

Solicităm clarificarea **art. 13.5, lit. b**, din contract în sensul de a preciza în concret ce înseamnă tranșe trimestrială.

Răspuns nr.6

Cuantumul de 20% aferent serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului se plătește trimestrial, în tranșe relativ egale.

Întrebare nr.7

Pentru egalitate de tratament și respectarea principiului egalității de tratament reglementat de art. 2 din OUG 34/2006, vă solicităm să modificați **art. 14.1** din Contract în sensul precizării că penalitățile aplicabile executantului în caz de neîndeplinire a obligațiilor contractuale sunt **calculate la valoarea obligațiilor neexecutate/executate cu întârziere.**

Răspuns nr.7

Se menține cerința, aceasta neîncălcând principiul tratamentului egal.

Întrebare nr.8

Vă solicităm să eliminați termenul de grație de 15 de zile prevăzut la **art. 14.2** din Contract pentru a respecta prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 72/2013, potrivit căreia „*dobânda penalizatoare pentru plata cu întârziere curge de la termenul stipulat în contract (...)*”.

Clauza în forma din prezent este abuzivă și încalcă prevederile legale mai sus enunțate.

Răspuns nr.8

Se menține cerința, aceasta neîncălcând prevederile art.8, alin 2 din Legea nr.72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante.

Întrebare nr.9

Solicităm clarificarea **art. 15.1 alin 1** din contract în sensul indicării termenului de emitere a ordinului de începere a lucrărilor raportat la data semnării contractului.

Răspuns nr.9

Emiterea Ordinului de începere a lucrărilor este condiționată de finalizarea documentației tehnice elaborată de Antreprenor și de recepționarea acesteia de către Autoritatea Contractantă.

Întrebare nr.10

Solicităm modificarea **art. 15.5 alin. 3** din contract după cum urmează:

