



ROMÂNIA  
JUDEȚUL SĂLAJ  
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro  
**PREȘEDINTE** Nr. 2283 data 18.02.2016

**CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI DE PARTICIPARE NUMĂRUL 165375 din 07.01.2016 PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ108A: LIM. JUD. CLUJ - BOGDANA, KM: 7+400 - 19+000“**

Având în vedere solicitările de clarificări depuse de un operator economic, precizăm următoarele:

**Întrebare nr.1**

În fișa de date la cap II.2.1. Cantitatea totală sau domeniul, se precizează valoarea estimată a contractului ca fiind cuprinsă între **43.931.955 RON** și **51.651.388 RON**. Va solicităm să specificați clar, concis și fără a lăsa loc de interpretări care este valoarea estimată în care trebuie să se încadreze ofertanții și în raport cu care se vor evalua ofertele.

**Răspuns nr.1**

Valoarea estimată în baza căreia se va elabora oferta, va fi valoare fără lucrări suplimentare, respectiv 49.931.955 lei (fără TVA).

**Întrebare nr.2**

Conform Fișei de date, Capitolul II, punctul II 1.5) Obiectul contractului: Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor procentul aferent cheltuielilor diverse și neprevăzute este de 10% respectiv 3.975.968 lei. După calculele noastre conform HG28/2008 suma ce ar trebui alocată pentru diverse și neprevăzute este următoarea:

$38.597.167 \times 10\% = 3.859.716,7$  lei;

38.597.167 - lucrări de construcții montaj (C+M);

10% - procentul pentru cheltuielile diverse și neprevăzute.

Va solicităm să clarificați procentul /valoarea aferent cheltuielilor diverse și neprevăzute.

**Răspuns nr.2**

Suma de 3.975.968 lei reprezintă cheltuielile diverse și neprevăzute în valoare absolută din Devizul general al obiectivului de investiții elaborat la faza Studiu de fezabilitate, obținută conform prevederilor HG nr.28/2008 prin utilizarea unui procent de 10%.

Conform prevederilor HG nr.28/2008, cheltuielile diverse și neprevăzute, în cuantum de 10%, se raportează la valoarea cheltuielilor prevăzute la cap.1.2, 1.3, 2, 3, 4 ale devizului general, și nu la valoarea lucrărilor de construcții-montaj.

**Întrebare nr.3**

Conform Fișei de date, Capitolul II, punctul II 1.5) Obiectul contractului: Descrierea succintă a contractului sau achiziției/achizițiilor procentul aferent lucrărilor noi similare este de 20% respectiv 7.719.433 lei. Va solicităm să ne specificați unde anume în cadrul Formularului F1 se va cota această sumă/procent.

### **Răspuns nr.3**

Valoarea la care se face referire nu se ofertează.

### **Întrebare nr.4**

Va solicitam sa ne specificati care este suma fixa/procentul exact alocat cheltuielilor pentru organizarea de santier.

### **Răspuns nr.4**

Cheltuielile pentru organizarea de santier vor fi oferite cu încadrarea într-un cuantum maxim de 2% din valoarea cheltuielilor pentru investia de bază.

### **Întrebare nr.5**

Va solicitam sa ne specificati daca Autoritatea Contractanta dispune de un amplasament pentru organizarea de santier. In acest sens va rugam sa ne specificati unde anume este locatia exacta pentru a putea intocmi oferta tehnico-economica.

### **Răspuns nr.5**

Conform prevederilor cap. 6.1 – Servicii de proiectare „*Elaborarea documentației tehnice și obținerea Autorizației de construire pentru lucrările de organizare de șantier*”, este în sarcina Antreprenorului.

Conform prevederilor HG nr.28/2008, în categoria cheltuielilor privind organizarea de șantier se încadrează inclusiv cheltuielile pentru „...*chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public* ...”

### **Întrebare nr.6**

Va solicitam sa ne confirmati ca graficul de timp pentru indeplinirea contractului se va intocmi pentru durata de **26 luni** de proiectare si executie efectiva a lucrarilor, fara a se cuprinde in grafic perioada de timp frigos prevazuta de normativele in vigoare.

### **Răspuns nr.6**

Fiind un contract de executie lucrări, perioadele de iarnă - când executia lucrărilor este suspendată - nu sunt incluse în cele 26 de luni.

### **Întrebare nr.7**

Potrivit art. 9 din HG nr. 925/2006:

“(2) Pe parcursul îndeplinirii contractului, prețul poate fi ajustat în următoarele situații:

a) au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului;

b) pe piață au apărut anumite condiții, în urma cărora s-a constatat creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.

(3) Pentru a se respecta principiul transparenței, posibilitatea de ajustare a prețului trebuie să fie precizată atât în documentația de atribuire, cât și în contractul care urmează să fie încheiat, prin clauze speciale în acest sens. În cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), autoritatea contractantă are obligația de a preciza totodată și modul concret de ajustare a prețului, indicii care vor fi utilizați, precum și sursa informațiilor cu privire la evoluția acestora, cum ar fi buletine statistice sau cotații ale burselor de mărfuri. Lipsa, modificarea sau completarea respectivelor informații/clauze determină inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a prețului contractului de achiziție publică.”

### **Solicităm Autorității Contractante:**

9.1. Introducerea în contract articolul 3.1. Prețul contractului poate fi actualizat conform art. 97 din HG 925/2006 , în cazul modificărilor legislative sau în cazul creșterii indicilor de preț pentru elementele constitutive ale ofertei, având ca lună de referință (data publicării anunțului de participare) și luna care se realizează decontarea. Formula de ajustare a prețului contractului este:

$V=(V_o*IP)/100$ , unde:

V=valoarea actualizată

$V_o$ =valoarea ofertată

Ip=indicii de preț relevanți în domeniul construcțiilor, publicaș de instituțiile abilitate. Indicii de preț se determină aferent perioadei cuprinse între luna de referință (data publicării anunțului de participare) și luna care se realizează decontarea.

9.2. modificarea în fișa de date punctul II.4) AJUSTAREA PREȚULUI, subpunct II 4.1) Ajustarea prețului contractului cu mențiunea –DA.

### **Răspuns nr.7**

7.1. Se mentine clauza, asa cum a fost ea prevăzută în contract;

7.2. Se mentine cerinta, asa cum a fost ea prevăzută în fisa de date.

### **Întrebare nr.8**

Vă solicităm să ne comunicați daca și când se va publica forma finală a contractului, completarea cu eventuale modificări aduse prin clarificări, prin modificarea codului fiscal pentru cota de TVA standard de 20% astfel încât să poată fi semnat de către ofertanți, spre însușire, depus în timp util în ofertă.

În cazul în care nu se va publica vă solicităm să ne comunicați cum trebuie să se procedeze de către ofertanți cu privire la însușirea modelului de contract (în cazul în care s-au adus modificări la acesta prin clarificări, modificări legislative), astfel încât însușirea să vizeze nu doar forma contractului publicat inițial, ci și modificările aduse la acesta prin răspunsurile la clarificări și modificările legislative.

### **Răspuns nr.8**

Clauzele contractuale au fost publicate în SEAP, modificările survenite fiind publicate sub forma răspunsurilor la solicitările de clarificări, cu respectarea prevederilor OUG nr.34/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Contractul se va încheia cu cota legală de TVA valabilă la data încheierii acestuia.

### **Întrebare nr.9**

Avand in vedere complexitatea lucrarilor si dificultatea ridicata de implementare a solutiilor tehnice din caietul de sarcini va solicitam sa prelungiti perioada pentru elaborarea ofertelor cu cel putin 15 zile in vederea prezentarii unei oferte cat mai reale si avantajoase din punct de vedere tehnico-economic.

### **Răspuns nr.9**

Conform Anuntului de tip erată nr.85156 din 09.02.2016 publicată în SEAP, Autoritatea Contractantă a decis prelungirea termenelor de depunere a ofertelor, astfel:

- Termen limită pentru primirea ofertelor: 10.03.2016 ora 10<sup>00</sup>;
- Conditii de deschidere a ofertelor: 10.03.2016 ora 11<sup>00</sup>.

PREȘEDINTE  
Tiberiu Marc

