



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PRESEDINTE

Nr. 604 data 18.01.2016

CLARIFICARI LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI DE PARTICIPARE NUMĂRUL 165336 DIN 05.01.2016 PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: "Reabilitare drum județean DJ 191C: Nusfalău - Crasna - Zalău - Creaca".

Având în vedere solicitările de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

Întrebare I

Vă solicităm să ne transmiteți Preambul și Descrieri de prețuri întrucât acestea nu se regăsesc în Documentația de Atribuire postată în SEAP. În cadrul documentului postat pe SEAP cu denumirea "Descrieri preț, liste de cantit, Ref.verif.7z" se regăsesc **Listele de cantități** și nu **Descrieri de preț**.

- de asemenea vă solicităm să ne transmiteți și încadrarea articolelor în norme de deviz conform indicatoare de deviz.

Răspuns I

Documentele solicitate se regăsesc în Documentația de atribuire postată în SEAP, respectiv în *Caiet de sarcini – Parte scrisă* |1.- *Descrieri de preț, respectiv 2.-Centralizatoare-Liste de cantități*.

Listele de cantități au fost elaborate de proiectant pe structura articolelor comasate, lucrările incluse de fiecare articol comasat (inclusiv modalitatea de măsurare și plată a acestora) fiind menționate în volumul *1. Descrieri de preț*.

Întrebare II

Vă solicităm să ne specificați dacă în durata contractului de 36 de lunieste inclusă și perioada de iarnă, perioada în care nu se pot executa lucrări.

Răspuns II

Fiind un contract de execuție lucrări, perioadele de iarnă - când execuția lucrărilor este suspendată - nu sunt incluse în cele 36 de luni.

Întrebare III

Conform Fișei de date Capitolul II, punctul II. 1. 5) Obiectul contractului: Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor procentul aferent cheltuielilor diverse și neprevăzute este de 10% respectiv 9.245.220 lei. După calculele noastre conform HG 28/2008 suma care ar trebui alocată pentru diverse și neprevăzute este următoarea:

$91.964.790 \times 10\% = 9.196.479$ lei

91.964.790 – lucrări de construcții montaj (C+M);

10% - procentul pentru cheltuieli diverse și neprevăzute.

Vă solicităm să clarificați.

Răspuns III

Suma de 9.245.220 lei reprezintă cheltuielile diverse și neprevăzute în valoare absolută din Devizul general al obiectivului de investiții elaborat la faza Studiu de fezabilitate, obținută conform prevederilor HG 28/2008 prin utilizarea unui procent de 10% .

Oferta va include cheltuieli diverse și neprevăzute în cuantum de 10% raportat la valoarea ofertei pentru lucrările de construcții-montaj.

Întrebare IV

Conform Fișei de date Capitolul II, punctul II. 1. 5) Obiectul contractului: Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor procentul aferent lucrărilor noi similare este de 15% respectiv 13.794.750 lei. Vă solicităm să ne specificați unde anume în cadrul Formularului F1 se va cota această sumă.

Răspuns IV

Valoarea la care se face referire nu se ofertează.

Întrebare V

Vă solicităm să ne specificați care este suma alocată cheltuielilor pentru organizarea de șantier.

Vă rugăm să ne prezentați punctul dumneavoastră de vedere cu privire la aspectele menționate mai sus.

Răspuns V

Cheltuielile pentru organizarea de șantier vor fi oferite cu încadrarea într-un cuantum maxim de 2% din valoarea cheltuielilor pentru investiția de bază.

**PREȘEDINTE,
Tiberiu Marc**

