



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PREȘEDINTE

Nr. 3242 data 04.03.2016

CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI DE PARTICIPARE NUMĂRUL 165375 din 07.01.2016 PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ108A: LIM. JUD. CLUJ - BOGDANA, KM: 7+400 - 19+000“

Având în vedere solicitările de clarificări depuse de un operator economic, precizăm următoarele:

Întrebare nr.1

În cadrul Devizului General din Documentatia de Atribuire la Cap.5.1 Organizarea de santier Subcap.5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier, nu a fost prevazuta valoarea aferenta acestei categorii de lucrari.

Avand in vedere prevederile HG 28/2008 care prevede pentru 5.1.2, Cheltuieli conexe organizarii de santier – „, se cuprind cheltuieli pentru : obtinerea autorizatiei de construire /desfiintare aferente lucrarilor de organizare de santier, taxe de amplasament, inchirieri semne de circulatie, intrerupere temporara a retelelor de transport ... costul energiei electrice si al apei consumate in incinta organizarii de santier pe durata de executie a lucrarilor...”, va rugam sa ne comunicati daca valoarea organizarii de santier va fi defalcata pe cele doua capitole respectiv: 5.1.1 Lucrari de constructii 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului.

Răspuns nr.1

Elaboratorul Studiului de fezabilitate a intocmit documentatia tehnica in accord cu prevederile HG 28/2008, estimand ca fiind necesare pentru cheltuielile aferente organizarii de santier suma de 940.546 mii lei. Detalierea acestora se va realiza la faza PT+DDE.

Întrebare nr.2

Va rugam sa exemplificati ce tip de lucrari vor fi prevazute de catre Ofertanti in cadrul Devizului General, Tronson I – Drum Dj 108A KM7+400-19+000, pentru Categoria de lucrari”Diverse si neprevazute”.

Răspuns nr.2

Conform prevederilor HG 28/2008 – Anexa 4, cap.5, pct.5.3-Cheltuieli diverse și neprevăzute, lit.d): *”Din procentul stabilit se acoperă, după caz, cheltuielile rezultate în urma modificărilor de soluții tehnice, cantități suplimentare de lucrări, utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul derulării investiției, precum și cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii execuției din cauze independente de autoritatea contractantă.”*

Întrebare nr.3

Va rugam sa puneti la dispozitia Ofertantilor expertiza tehnica pentru lucrarile de consolidare, vizata de un expert pe baza careia s-au adoptat solutiile tehnice cuprinse in documentatia de atribuire.

Răspuns nr.3

Documentatia de atribuire pusa la dispozitia ofertantilor include expertiza tehnica elaborata de dr.ing.Mihai Iliescu- expert tehnic atestat.

PREȘEDINTE,

Tiberiu Marc



SAP-UC/ Prian Claudia Daniela