
 
 
 
 
ADMINISTRATOR PUBLIC                                                                   NR. 12895 din 06.08.2026    
          AL JUDEȚULUI,                                                                                                                                               
 
 

CLARIFICARE LA DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI 
PUBLICITAR NR. ADV1541998 din data de 31.07.2026 PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU 
ACHIZITIA DIRECTA AVÂND CA OBIECT Servicii de proiectare, faza SF pentru 
„Realizare parc fotovoltaic în vederea asigurării autoconsumului pentru clădirile 
aflate în proprietatea județului Sălaj” 

 
 
Având în vedere solicitarile de clarificări depuse de către un operator 

economic, precizăm următoarele: 
 
ÎNTREBARE 1 
Numărul locurilor de consum/imobilelor 

Vă rugăm să confirmați numărul oficial al imobilelor/locurilor de consum care trebuie 
analizate în cadrul studiului de fezabilitate. 
Din verificarea anexei rezultă 43 de imobile distincte, însă numerotarea prezintă 
neconcordanțe: lipsește poziția nr. 2, pozițiile nr. 27–29 sunt repetate, iar poziția nr. 43 
este inserată în afara ordinii numerice. 
Vă rugăm să confirmați dacă numărul corect este de 43 de imobile și, dacă este posibil, să 
publicați o anexă rectificată. 

RĂSPUNS 1 
               Numărul corect de imobile este 39. Dintr-o eroare de numerotare, în coloana „nr. crt.” 
din Anexa cu imobilele care fac obiectul documentației s-au regăsit inițial 41 de poziții. 
Acestea au fost renumerotate corect și pentru a exclude orice interpretare eronată a listei 
publicate, reatașăm lista imobilelor în format pdf.  ( Situația imobilelor Judetului Salaj) 

 
ÎNTREBARE 2 
Titularii facturilor și ai locurilor de consum 

Pentru fiecare dintre imobilele prevăzute în anexă, vă rugăm să precizați: 
 titularul contractului de furnizare a energiei electrice; 
 titularul facturilor de energie electrică; 
 titularul codului POD; 
 relația juridică dintre titularul locului de consum și Județul Sălaj. 

În situația în care aceste informații sunt disponibile într-un centralizator, vă rugăm să îl 
puneți la dispoziția operatorilor economici. 

RĂSPUNS 2 
               Titularii facturilor sunt locatarii menționați în lista cu imobilele atașată. Imobilele din 
listă sunt în proprietatea Județului Sălaj, iar instituțiile care le utilizează sunt în cea mai mare 
parte subordonate Consiliului Județean Sălaj. Conform caietului de sarcini ”Proiectantul va 



avea obligația de a lua legătura cu furnizorii, pentru a obține facturile actualizate ale tuturor 
locațiilor din Anexa 1”.  
 
           ÎNTREBARE 3 
          Mecanismul de valorificare a energiei produse 
Având în vedere că energia electrică va fi produsă într-un singur amplasament, iar locurile 
de consum sunt distribuite în mai multe localități și sunt utilizate inclusiv de instituții cu 
personalitate juridică distinctă, vă rugăm să precizați mecanismul juridic, tehnic și 
comercial avut în vedere pentru alocarea sau compensarea energiei produse către 
respectivele locuri de consum. 
Vă rugăm să clarificați dacă studiul de fezabilitate trebuie să analizeze un mecanism de 
autoconsum, autofurnizare, compensare virtuală, agregare a consumurilor ori o altă soluție 
și dacă autoritatea contractantă deține un punct de vedere preliminar al operatorului de 
distribuție sau al furnizorului de energie. 

RĂSPUNS 3 
                Județul Sălaj intenționează să depună un proiect, ce va avea la bază documentația 
elaborată, în cadrul programului Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a 
energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie solară, cu capacități de stocare 
integrate, pentru autoconsum pentru entități publice, finanțat prin Fondul de Modernizare. 
Informațiile referitoare la mecanismul de valorificare a energiei produse se regăsesc în 
Ghidul solicitantului, publicat în cadrul documentației de atribuire, cu respectarea legislației 
în vigoare.  
 

ÎNTREBARE 4 
             Analizarea soluțiilor cu pompe de căldură 
Vă rugăm să precizați dacă obligația de analizare a instalării pompelor de căldură „acolo 
unde este posibil" presupune: 
• vizitarea tuturor celor 43 de imobile; 
• realizarea de relevee și inventarierea instalațiilor existente; 
• calcularea necesarului termic pentru fiecare clădire; 
• dimensionarea individuală a pompelor de căldură; 
• elaborarea unor scenarii tehnico-economice și devize distincte pentru fiecare 
imobil. 
De asemenea, vă rugăm să indicați livrabilul minim solicitat pentru fiecare clădire și dacă 
autoritatea contractantă va pune la dispoziție planurile, releveele, datele privind instalațiile 
și consumurile termice existente. 

RĂSPUNS 4 
             Conform caietului de sarcini, Proiectantul va avea obligația de a vizita toate cele 39 de 
locații menționate în lista atașată și de a propune instalarea pompelor de căldură, unde este 
posibil, cu efectuarea tuturor calculelor necesare și cu furnizarea tuturor documentațiilor care 
se impun. Autoritatea Contractantă va sprijini proiectantul în obținerea datelor necesare și 
va înlesni accesul acestuia în toate locațiile. 
 

ÎNTREBARE 5 
Tipul auditului energetic solicitat 

Vă rugăm să clarificați dacă, în cadrul contractului, se solicită: 



 audit energetic pentru clădiri, realizat de auditor energetic pentru clădiri gradul I; 
 audit electroenergetic, realizat de auditor autorizat ANRE; 
 ambele categorii de audit. 

Totodată, vă rugăm să precizați pentru câte dintre cele 43 de imobile trebuie realizat 
auditul, ce tip de raport trebuie predat și ce autorizare trebuie să dețină specialistul 
responsabil. 

RĂSPUNS 5 
               Cerințele privind auditul electroenergetic sunt descrise în Caietul de sarcini și în 
Ghidul solicitantului anexat la documentația de atribuire. 
 

ÎNTREBARE 6 
Suprafața disponibilă pentru parcul fotovoltaic 

Vă rugăm să comunicați suprafața exactă din imobilul identificat prin CF nr. 55692 
Hereclean care este efectiv disponibilă pentru realizarea parcului fotovoltaic. 
De asemenea, vă rugăm să puneți la dispoziție, dacă există: 

 delimitarea zonei de amplasare; 
 coordonatele Stereo 70; 
 planul de amplasament în format editabil DWG/DXF; 
 informațiile referitoare la eventualele culoare de protecție, servituți, restricții 

urbanistice sau suprapuneri cu varianta de ocolire Zalău Nord și cu celelalte 
investiții din zonă. 
RĂSPUNS 6 

               Suprafața efectiv necesară pentru parcul fotovoltaic va fi determinată în urma 
calculelor efectuate la nivel SF, în momentul de față neexistând o delimitare clară a zonei de 
amplasare.  
 

ÎNTREBARE 7 
               Vă rugăm să precizați dacă termenul de trei luni pentru elaborarea documentației 
se suspendă sau se prelungește corespunzător pe perioadele în care prestatorul așteaptă: 

 furnizarea datelor și documentelor de către beneficiar sau instituțiile beneficiare; 
 răspunsurile operatorilor de utilități; 
 emiterea avizelor și acordurilor; 
 emiterea ATR-ului; 
 analizarea documentațiilor în comisiile tehnice; 
 răspunsurile autorităților și ale altor entități terțe. 

Vă rugăm să confirmați că întârzierile care nu sunt imputabile prestatorului nu vor fi 
incluse în termenul de prestare și nu vor determina aplicarea penalităților contractuale. 

RĂSPUNS 7 
                Conform cerințelor din Caietul de sarcini, durata de elaborare a Studiului de 
fezabilitate și a documentațiilor necesare obținerii avizelor/acordurilor solicitate prin 
Certificatul de urbanism este de 3 luni de la data menționată în Ordinul de începere a 
serviciilor. În durata contractului, de 12 luni de la data semnării acestuia, se vor derula 
toate activitățiile prestatorului, inclusiv cele pentru emitere avize/acorduri și soluționarea 
remedierilor solicitate de avizatori, de Autoritatea Contractantă etc. Confirmăm că 
întârzierile care nu sunt imputabile prestatorului nu vor fi incluse în termenul de predare.  
 



ÎNTREBARE 8 
Termenul aplicabil remedierilor 

Documentația contractuală cuprinde atât un termen de trei zile, cât și un termen de cinci 
zile lucrătoare pentru efectuarea remedierilor sau completărilor. 
Vă rugăm să indicați care dintre aceste termene prevalează și de la ce moment începe să 
curgă termenul aplicabil. 

RĂSPUNS 8 
              Conform prevederilor caietului de sarcini ”Termenul de soluționare a remedierilor 
solicitate de avizatori este de 5 zile lucrătoare de la data notificării primite din partea 
Autorității Contractante, remedieri care se efectuează în durata prestării serviciilor mai sus 
menționată.” 
 

ÎNTREBARE 9 
Recepția și plata în raport cu emiterea ATR-ului 

Vă rugăm să precizați dacă recepția studiului de fezabilitate și efectuarea plății pot avea loc 
după finalizarea și predarea documentației pentru obținerea ATR-ului, în situația în care 
aceasta a fost depusă în mod corespunzător, dar ATR-ul nu a fost încă emis din cauze 
neimputabile prestatorului. 
În cazul în care emiterea efectivă a ATR-ului reprezintă o condiție obligatorie pentru 
recepție și plată, vă rugăm să precizați cum se corelează această condiție cu termenul 
contractual de trei luni. 

RĂSPUNS 9 
Se mențin cerințele de la capitolul 7 din Caietul de sarcini – Plata serviciilor prestate.  
 
ÎNTREBARE 10 

             Studiile condiționate și includerea lor în preț 
Vă rugăm să clarificați dacă următoarele servicii trebuie incluse necondiționat în prețul 
ofertei: 

 studiul de impact asupra mediului; 
 studiul de soluție pentru racordare; 
 studiul de coexistență; 
 documentațiile și verificările solicitate de operatorul de distribuție; 
 avizarea documentațiilor în CTE; 
 eventualele investigații, analize sau studii suplimentare solicitate ulterior de 

autorități ori de operatorul de distribuție. 
Dacă aceste servicii se realizează numai în cazul în care sunt solicitate de autoritățile 
competente, vă rugăm să precizați modalitatea contractuală și financiară prin care vor fi 
tratate. 

RĂSPUNS 10 
               Se mențin obligațiile din Caietul de sarcini privind elaborarea tuturor studiilor 
necesare pentru obiectivul de investiții.  
 

ÎNTREBARE 11 
Procedura similară inițiată anterior 



Vă rugăm să comunicați situația procedurii cu obiect similar inițiate în luna noiembrie 
2025, respectiv dacă aceasta a fost anulată, finalizată fără atribuirea contractului sau 
retrasă. 
În cazul anulării ori neatribuirii, vă rugăm să indicați motivele și să precizați modificările 
esențiale intervenite în actuala documentație față de procedura anterioară. 
Răspunsurile sunt necesare pentru stabilirea corectă a volumului serviciilor, a 
componenței echipei de specialiști, a duratei efective de realizare și a valorii ofertei. 

RĂSPUNS 11 
              Procedura inițiată anterior a fost anulată. Ofertanții au obligația de a-și elabora 
ofertele ținând cont exclusiv de documentația de atribuire actuală.   

 
 
 

ADMINISTRATOR PUBLIC AL JUDEȚULUI, 
Bălăjel Teodor 

 
 
 

Serviciul achiziţii publice 
parteneriat public – privat 
şi urmarirea contractelor  
             Șef Serviciu,   
            Vultur Maria 
 
 

                                                                                                            Întocmit 
                                                                                                    Făgărășan Lavinia Georgeta 
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