



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PREȘEDINTE

NR.586 din 16.01.2019

CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI DE PARTICIPARE NR. CN 1007919/27.12.2018 PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT:

Execuție lucrari:

LOT 1 - "COVOR BITUMINOS PE DJ 108 F,km 18+810-28+000(lim. ieșire intravilan localitatea Chieșd)"

LOT 2 – "COVOR BITUMINOS PE DJ 108 N,km 3+520-4+700 și km 6+600-13+050"

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

Întrebare nr. 1:

Referitor clauze contractuale, **art.15.18.** "...La cererea achizitorul, executantul este obligat sa efectueze verificari suplimentare fata de prevederile caietului de sarcini...", va rugam sa precizati in ce situatii poate achizitorul solicita teste suplimentare si cine va suporta cheltuielile aferente?

Răspuns nr. 1:

„În situația în care achizitorul constată că lucrările nu corespund cerințelor din Caietul de sarcini, executantul, la cererea achizitorului este obligat să efectueze verificări suplimentare față de prevederile Caietului de sarcini, cheltuielile aferente fiind suportate de catre executant”

Întrebare nr. 2:

Va rugam sa completati clauza contractuala la **art.16.3.** cu urmatoarea fraza: Achizitorul are obligatia de a confirma cantitatile de lucrari executate in termen de 15 zile de la depunerea situatiilor de lucrari pentru decontare.

Răspuns nr. 2:

Se completeaza *Art.16.3* din clauze contractuale si va avea forma : *“Achizitorul are obligația de a confirma cantitățile de lucrări executate și de a achita contravaloarea acestora în condițiile stipulate în contract dacă acestea corespund calitativ și cantitativ. Achizitorul are obligatia de a confirma cantitatile de lucrari executate in termen de 15 zile de la depunerea situatiilor de lucrari pentru decontare .”*

Întrebare nr. 3:

Va rugam sa corectati la clauza contractuala **art.18.3., lit.a)** exprimarea “...achizitorul va intocmi situatia de lucrari la zi...” cu: “...**executantul** va intocmi situatia de lucrari la zi...”



Răspuns nr. 3:

Art. 18.3. din clauze contractuale se modifica si va avea forma: "În cazul rezilierii contractului, executantul va întocmi situația de lucrări la zi și a eventualelor majorări, după care se vor stabili sumele ce trebuiesc plătite în conformitate cu prevederile contractuale. "

Întrebare nr. 4:

Va rugam sa completati clauzele contractuale de la **art.18.3.**, si cu modalitatea in care executantul va fi despagubit in conditiile rezilierii contractului din motive neimputabile acestuia precum si din motivele invocate la art.18.2.

Răspuns nr. 4:

Nu se impune completarea art. 18.3 intrucat lit. (a) este aplicabila cazurilor de reziliere din alte motive decat vina executantului si lit. (b) este aplicabila cazurilor de reziliere din vina executantului.

Întrebare nr. 5:

Referitor clauze contractuale, **art.19.4.**, va rugam sa precizati modalitatea de evaluare a costurilor aferente lucrarilor suplimentare (cum vor fi stabilite preturile unitare pentru aceste costuri)?

Răspuns nr. 5:

*Art.19 , alin 19.4 din clauze contractuale se modifica si va avea forma:
„În cazul în care defecțiunile nu se datorează executantului, lucrările de remediere vor face obiectul unui alt contract.”*

Întrebare nr. 6:

Va rugam sa precizati in mod clar care este durata contractului (durata de executie + durata de garantie a lucrarilor) deoarece in caietul de sarcini apare:

DURATA CONTRACTULUI

- **36 luni** de la Ordinul de incepere a lucrarilor;

PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR

- **3 luni** de la Ordinul de incepere a lucrarilor

PERIOADA DE GARANȚIE ACORDATĂ LUCRĂRILOR

- **12 luni** de la Recepția la Terminarea Lucrărilor pentru covoare bituminoase;

- **6 luni** de la Recepția la Terminarea Lucrarilor pentru marcaje rutiere executate cu vopsele acrilice.

In Fisa de date apare:

-la cap. II.1.4 - Durata de execuție a Contractului este de **3 luni** de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor, pentru fiecare lot în parte.

- II.2.7 - Durata contractului, ...

Durata in luni: 3;

Iar in contract apare:

- art.6.1. Durata Contractului este de **36 luni**...

- art.6.2. Durata de executie este de **3 luni**...

- art.19.1. Perioada de garanție:
- **pentru lucrari este de 12 luni de** la Receptia la Terminarea Lucrărilor;
- **pentru marcaje este de 6 luni de** la Receptia la Terminarea Lucrarilor pentru marcaje rutiere executate cu vopsele acrilice.

Cand se estimeaza a se emite OI, cum se va complete graficul de timp, in care din cele 36 de luni se vor executa lucrarile? Va rugam clarificati.

Răspuns nr. 6:

Durata contractului este de **36 luni** de la Ordinul de incepere a lucrarilor;

Perioada de executie a lucrarilor este de **3 luni** de la Ordinul de incepere a lucrarilor

PERIOADA DE GARANȚIE ACORDATĂ LUCRĂRILOR este de :

- **12 luni de** la Receptia la Terminarea Lucrărilor pentru covoare bituminoase;
- **6 luni de** la Receptia la Terminarea Lucrarilor pentru marcaje rutiere executate cu vopsele acrilice.

Ordinul de incepere a lucrarilor se va emite in perioada celor 36 luni in functie de necesitatile Autoritatii Contractante si cu respectarea duratei de executie a lucrarilor de 3 luni.

Graficul de timp se va completa pentru durata de executie a lucrarilor de 3 luni.

PREȘEDINTE,
Tiberiu Marc,



Întocmit,
Stanciu Mariana Crina

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Stanciu Mariana Crina.

Sef Serviciul achizitii publice,
parteneriat public –privat
și urmărirea contractelor

Vultur Maria

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Vultur Maria.