



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: +40 260 662 035 / +40 260 614 120, Fax: +40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PREȘEDINTE

NR.721 din 18.01.2019

CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI DE PARTICIPARE NR. CN 1007919/27.12.2018 PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT:

Executie lucrari:

LOT 1 - "COVOR BITUMINOS PE DJ 108 F,km 18+810-28+000(lim. ieșire intravilan localitatea Chieșd)"

LOT 2 - "COVOR BITUMINOS PE DJ 108 N,km 3+520-4+700 și km 6+600-13+050"

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

Întrebare nr. 1:

Avand în vedere raspunsul la clarificari nr.586 din 16.01.2019, pct.6, daca durata contractului este de 36 de luni de la ordinului de incepe a lucrarilor, ordinul de incepere nu poate fi emis in perioada celor 36 de luni intrucat data emiterii acestuia delimiteaza inceperea duratei de 36 de luni a contractului.

Avand in vedere ca perioada de executie (3 luni) este diferita de durata contractului (36 luni), solicitam modificarea sintagmei "Durata contractului este de 36 de luni de la emiterea ordinului de incepe a lucrarilor" in "Durata contractului este de 36 de luni de la data semnarii acestuia ", astfel ordinul de incepere va putea fi emis in perioada celor 36 de luni in functie de necesitatile Autoritatii Contractante.

Răspuns nr. 1:

Durata contractului este de **36 luni** de la semnarea contractului;

Perioada de executie a lucrarilor este de **3 luni** de la Ordinul de incepere a lucrarilor

Întocmit,
Stanciu Mariana Crina

PREȘEDINTE,
Tiberiu Marc,



Sef Serviciul achizitii publice,
parteneriat public –privat
și urmărirea contractelor

Vultur Maria

