
CLAUZE CONTRACTUALE SERVICII 

Nr. data 

A 

Intre 
JUDEJUL SALAJ, cu sediul in Piata 1 Decembrie 1918, nr.l2, Zalau, telefon 

0260/614120, fax 0260/661097, cod fiscal 4494764, cont trezorerie 
RO , deschis la Trezoreria Zalau, in calitate de 
autoritate contractanta („Autoritatea Contractanta"), reprezentat prin Tiberiu Marc, in calitate 
de pre^edinte al Consiliului Jude^ean Salaj, pe de o parte, 

$i 
S.C. S.R.L., cu sediul in , str. , nr. 

, tel./fax: , cod fiscal , numar de inmatriculare 
, cont trezorerie nr. , deschis la Trezoreria , 

reprezentata prin , in calitate de Inginer, pe de alta parte, 

fiecare denumite, in continuare, „Partea" §i impreunS „Partile", 

PREAMBUL 

Avand in vedere cS: 

(A) Autoritatea Contractanta a incheiat / va incheia un contract de executie lucrari avand ca 
obiect „Reabilitare modernizare drum Judefean DJ 108A: Lim. Jud. Cluj - Bogdana: 
KM 7+400 - 19+000" („CDntractul de Lucrari"), 

(B) Potrivit reglementarilor legale in vigoare, pe parcursul execu^iei Lucrarilor este obligatorie 
asigurarea asisten^ei tehnice din partea dirigintilor de santier, 

(C) Autoritatea Contractanta a organizat o procedura de licitatie deschisa, oferta depusa de 
inginer fiind desemnata drept oferta ca^tigatoare, 

(D) Autoritatea Contractanta §i inginer au ajuns la un acord cu privire la clauzele prezentului 
contract, 

Par^ile au incheiat prezentui contract („Contractur') in urmatoarele conditii: 

1. Definitii §i interpretare 

1.1. In cuprinsul Contractului (inclusiv anexele sale), urmatorii termeni vor avea urmatoarele 
intelesuri, cu exceplia cazurilor in care rezuita altfel din context: 

Antreprenor persoana juridica care a incheiat contractul de executie de lucrari, in 
urma achizijiei publice. 

Autontatea JudetuI Salaj, prin pre^edintele Consiliului Jude^ean Saiaj, precum 
Contractanta §i orice cesionari sau succesori permi§i ai acestuia. 
Parfi Autoritatea Contractanta §i inginerul. 
Inginerul persoana juridica participants la procedura de licitatie deschisa 

organizata de Autoritatea Contractanta a carei oferta a fost 
desemnata ca§tigatoare ^ i care va presta serviciile de asistenta 
tehnica din partea dirigintilor de santier in perioada de executie a 
lucrarilor aferente proiectului „Reabilitare modernizare drum 
jude{ean DJ 108A: Lim. Jud. Cluj - Bogdana: KM 7+400 -
19+000" in conformitate cu prevederile Contractului de servicii, ale 
caietului de sarcini §i ale legisla^iei in vigoare. 
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persoana fizica, angajata a Inginerului, care indepline§te conditiile 
de studii §i experien^S profesionala, fiind responsabiia pentru presta 
serviciile de asistenta tehnica din partea dirigintilor de santier in 
perioada lucrarilor de investitie in conformitate cu prevederile 
Contractului de servicii, ale caietului de sarcini §i ale legisla^iei in 
vigoare. 
„Reabilitare modernizare drum jude(ean DJ 108A: Lim. Jud. 
Cluj - Bogdana: KM 7+400 ~ 19+000 " 
prezentui contract §i toate anexele sale. 
document ce modifica termenii §1 conditiile prezentului Contract de 
prestari servicii. 
orice eveniment care influen^eaza capacitatea inginer de a exprima 
0 opinie profesionala obiectiva §i impar^iala, sau care i l impiedica 
pe acesta, in orice moment, sa acorde prioritate intereselor 
Autoritatii Contractante sau interesului public general al Proiectului, 
orice motiv in legatura cu posibile contracte in viitor sau in conflict 
cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale inginerului, orice 
situatie care are sau poate avea ca efect compromiterea executarii 
contractului, de catre parti, in mod obiectiv §i impartial. Aceste 
situatii pot aparea ca rezultat al intereselor economice, afmitStilor 
politice sau nationale. legSturilor de familie sau emotionale, or altor 
legaturi sau interese comune. Aceste restrictii sunt de asemenea 
aplicabile oricaror sub-contractanti, salariati §i experti actionand 
sub autoritatea §i controiul inginerului. 
orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil §i inevitabil 
(1351 alin. (2) cod civil), care nu putea fi prevazut la momentul 
incheierii contractului §i care face imposibila executarea §i, 
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte 
catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unci carantine, 
embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este 
considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus 
care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti, 
lucrarile permanente ce urmeaza a fi realizate in conformitate cu 
Contractul de Lucrari (inclusiv bunurile §i echipamentele fumizate 
Autoritatii Contractante de catre executant). 
pretul platibil Inginerului de cStre Autoritatea Contractanta, in baza 
prezentului Contract, pentru indeplinirea integrala §i 
corespunzaioare a tuturor obligatiilor asumate prin Contract, 
suma de bani care se constituie de catre Inginer in scopul asigurarii 
Autoritatii Contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa §i in 
perioada convenita a Contractului. 
serviciile §i/sau activitSti'e prestate de catre Inginer in conformitate 
cu Contractul, astfel cum sunt descrise in caietul de 
sarcini §i propunerea tehnica, parte a ofertei Inginerului. 
zile calendaristica, exceptia cazurilor in care se prevede expres ca 
sunt zile lucratoare; 

1.2. In cuprinsul Contractului, cu exceptia situatiilor in care rezuita altfel din context: 

(a) masculinul include femininul $i invers; 
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(b) singularul include pluralul §i invers; 

(c) o referinta la Contract la orice articol, clauza, alineat sau anexa este, exceptand 
situa^iile in care se prevede expres contrariul, o referin^a la respectivul articol, clauza, 

alineat sau anexa la Contract; 

(d) cu exceptia cazurilor in care se prevede altfel in Contract, orice referinta la Contract 
sau la orice alt document va constitui o referire la forma Contractului sau a documentului, 
astfel cum ar fi fost modificata, la momentul relevant in contextul referintei; 

(e) 0 referinta la o persoana inseamna o referinta la orice persoanS fizica sau juridica, 
romana sau straina, de drept public sau de drept privat, ca de exemplu, intreprinderi, 
societati comerciale sau asociere, precum §i succesorii §i cesionarii permi§i ai acestora; 

(f) titlurile au doar scopul de a facilita referintele. 

2. Obiectul Contractului 

2.1. Obiectul Contractului consta in Servicii de asistenfa tehnica din partea dirigintilor de 
santier in cadrul proiectului "Reabilitare modernizare drum judefean DJ J08A: Lim. Jud. 
Cluj - Bogdana: KM 7+400 - 19+000", in conformitate cu clauzele Contractului, in schimbul 
platii Pretului Contractului de catre Autoritatea Contractanta. 

3. Proprietate Intelectuala 

3.1. Drepturile de proprietate intelectuala asupra tuturor datelor, materialelor sau documentelor 
realizate de catre Inginer in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de Contract apartin 
Autoritatii Contractante. 

3.2. La incetarea Contractului, indiferent de cauza acestei incetari, Inginerul va preda Autoritatii 
Contractante originalele tuturor materialelor ^ i documentelor primite din partea Autoritatii 
Contractante sau elaborate de catre Inginer in vederea indeplinirii obiectului Contractului. 

4. Preful contractului 

4.1. Pretul Contractului, platibil Inginer de catre Autoritatea Contractanta, este de 
lei, la care se adauga TVA in cuantum de lei, §i este ferm pe 

toata perioada derulSrii acestuia. 
4.2. Preturile sunt conform ofertei §i sunt considerate ferme pe toata perioada de desfa§urare a 
contractului 
4.3. Pretul contractului este achitat de Autoritatea Contractanta pe baza facturii emise de Inginer 
intr-un termen de eel muU 30 de zile de calendaristice de la data primirii facturii: 

- pentru 80% din valoarea contractului, respectiv lei fara T V A -
facturile lunare vor fi insotite de procesul verbal de predare-primire a rapoartelor lunare de progres 

- pentru 20% din valoarea contractului, respectiv lei fara T V A 
factura va fi insotita de procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor §i cartea tehnica a 
constructiei. 
4.4. Pentru serviciile prestate in perioada de garantie a lucrarilor, Inginer nu va percepe Autoritatii 
Contractante niciun fel de cost. 

5. Intrarea in vigoare §i durata Contractului 

5.1. Contractul intra in vigoare la data prevazuta in art. 5.2, insa numai dupa constituirea 
garantiei de buna executie de catre Inginer. 

5.2. Durata prezentului Contract este de 26 luni de la emiterea Ordinului de incepere a 
serviciilor emis de catre Autoritatea Contractanta. 
5.3. Contractul incepe la data mentionatS in Ordinul de incepere a serviciilor. 
5.4. Durata contractului se prelungeste automat, fara a fi necesar un acord de vointa expres al 
Partilor in acest sens §i fara costuri supiimentare, in situatia depa§irii, din motive independente de 
culpa Autoritatii Contractante, a termenelor de realizare a Lucrarilor prevazute in Contractul de 
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Lucrari sau a altor termene din cuprinsul Contractului de Lucrari, depa§ire care face necesara 
prestarea in continuare a Serviciilor de catre Inginer. Autoritatea Contractanta i§i rezerva dreptul 
de prelungire a contractului de servicii in funcpe de derularea contractului de lucrari. 
5.5. Durata Contractului se prelunge§te automat, in conditiile in care, din motive obiective, 
perioada de implementare a proiectului fmanlat prin POR se va prelungi pe baza unui Act 
Aditional incheiat intre Autoritatea de Management si Autoritatea Contractanta, contractul de 
servicii de asistenfa tehnica din partea dirigintelui de §antier va fi prelungit in mod automat cu 
acela§i numar de luni, f^ra modificarea valorii acestuia, depa§ire care face necesara prestarea in 
continuare a Serviciilor de catre Inginer. 

6. Garanfia de buna executie 
6.1. Garanfia de buna executie este Tn cuantum de 10% din valoarea contractului fara T V A , 

respectiv lei. 
6.2. ModuI de constituire a garantie de buna executie. 

1) Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o 
societate de asigurari se va prezenta in original in maxim 5 zile lucratoare de la semnarea 
contractului. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa 
neconditionat, respectiv la prima cerere a Autoritatii Contractante, pe baza declaratiei acestuia cu 
privire la culpa persoanei garantate 

sau 
2) Rejinere din suma datorata pentru factura emisa. Inginerul are obligatia sa deschida in 

termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului un cont la dispozitia Autoritatii 
Contractante la unitatea Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent. Suma initiala 
care se depune de Inginer fiind de eel putin 0,5% din pretul contractului si de a prezenta in 
maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului extrasul de cont cu suma depusa. Autoritatea 
Contractanta alimenteza acest cont prin retinere din suma datorata si cuvenita contractantului pana 
la concurenta sumei stabilita drept garantie de buna executie in Documentatia de Atribuire. 
6.3. Autoritatea Contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in 
limita prejudiciului creat, daca Inginerul nu 151 executa, executa cu intarziere sau executa 
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentui contract. 
6.4. Anterior emiterii unei pretenjii asupra garantiei de buna executie, Autoritatea Contractanta are 
obligatia de a notifica acest lucru Inginerului, precizand totodata obligatiile care nu au fost 
respectate. 
6.5. Autoritatea Contractanta se obliga sa restituie garantia de buna executie aferenta serviciilor de 
asistenta tehnica din partea dirigintilor de §antier, in termen de 14 zile de la data emiterii raportului 
final de supervizare/expirarea duratei de garantie acordata lucrarii in cauza. 

7. Documentele Contractului 
Documentele Contractului sunt: 

a) Documentatia de atribuire; 
b) Propunere tehnica; 
c) Propunerea financiara; 
d) Documente de calificare prezentate de Inginer; 
c) Garantia de buna executie; 
d) Graficul de prestare a serviciilor; 
e) Contractul de subcontractare (daca este cazul); 
f) Acordul de asociere (daca este cazul); 
g) Angajamentul de sustinere (daca este cazul). 

8. Obligatii ale Inginerului 

8.1. Inginerul se obliga sa presteze Serviciile in conformitate cu prevederile prezentului 
Contract. 

VJZAT JURIDIC 
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8.2. Inginerul este pe deplin responsabil pentru execu^ia Serviciilor in conformitate cu prevederile 
prezentului contract. Totodata, este rSspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor §i metodelor 
de prestare utilizate cat §i de calificarea personalului folosit pe toata durata Contractului. 

8.3. Inginerul este rSspunzator in fata Autoritatii Contractante §i in fata altor organe de control 
de realitatea, legalitatea §i corectitudinea documentelor elaborate/avizate. 

8.4. Inginerul se obliga sa presteze Serviciile in conformitate cu specificul fiecarei etape de 
derulare a proiectului, dupa cum urmeaza: 

A) Responsabilitatile Inginerului in perioada de pregatire a execufiei lucrarilor 

1. Inginerul are obligatia asigurarii spatiului de lucru adecvat, a logisticii necesare §i a 
transportului specific pentru activitatile proiectului din/cu resurse proprii, pentru toata perioada 
contractului. 

2. Inginerul are obligatia verificarii existentei autorizatiei de construire, precum §i indeplinirea 
conditiilor legale prevazute de aceasta. 

3. Inginerul are obligatia verificarii concordantei dintre prevederile autorizatiei de construire, 
certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor §i cele ale proiectului. Inginerul va intreprinde 
cu sprijinul Antreprenorului §i Proiectantului toate demersurile pentru reautorizarea lucrSrilor 
de investitii, daca va fi cazul. 

4. Inginerul are obligatia studierii si urmaririi aplicarii/executiei proiectului, caietelor de sarcini, 
tehnologiilor §i procedurilor prevSzute pentru realizarea lucrarilor de investitie. 

5. Inginerul are obligatia verificarii proiectului tehnic ce va fi elaborat §i formularea unui punct 
de vedere referitor la acesta. 

6. Inginerul are obligatia verificarii existentei tuturor pieselor scrise §i desenate in proiect, 
precum §i corelarea acestora. 

7. Inginerul are obligatia verificarii respectarii reglementarilor cu privire la verificarea 
proiectelor de catre verificatori de proiecte atestati §i insu^irea acestora de catre expertul tehnic 
ateStat; 

8. Inginerul are obligatia verificarii existentei in proiect a prevederilor fazelor determinante §i a 
programului de control al Proiectantului. 

9. Inginerul are obligatia studierii ^ i cunoa§terii Ofertei declarate ca^tigatoare. 
10. Inginerul are obligatia verificarii efectuarii vizitelor pe traseul investitiei pentru familiarizarea 

cu proiectul §1 identificarea posibilelor probleme pe care le comunica Autoritatii Contractante. 
11. Inginerul are obligatia aplicarii prevederilor din Contractul de Executie referitoare la calitatea 

lucrarilor ce urmeaza a fi executate. 
12. Inginerul are obligatia emiterii Ordinului de incepere a lucrarilor cu acordul Autoritatii 

Contractante §i convocarea tuturor partilor implicate in executia lucrarilor. 
13. Inginerul are obligatia predarii catre Antreprenor - pe baza de proces-verbal - a 

amplasamentului constructiei liber de orice sarcina, inclusiv bomele de reper precizate de 
Proiectant. Conform prevederilor legislative in vigoare la predarea/preluarea amplasamentului 
vor participa reprezentanti ai Autoritatii Contractante, ai Proiectantului §i ai Executantului, 
precum §i reprezentanti ai altor institutii. Cu aceasta ocazie se va incheia un proces verbal de 
predare-primire, care va fi semnat de toti cei convocati. 

14. Inginerul are obligatia verificarii existentei "Planului Calitatii" ?i a procedurilor/instructiunilor 
tehnice pentru lucrarea respectiva; 

15. Inginerul are obligatia verificarii tuturor conditiilor pentru ca organizarile de §antier sa se faca 
astfel incat sa nu fie permis accesul persoanelor straine in incinta. 

16. Inginerul are obligatia participarii impreuna cu Proiectantul §i Antreprenorul la trasarea 
generala a constructiilor, la trasarea §i materializarea bomelor de referinta, a cailor de acces §i 
a iimitelor terenurilor puse la dispozitia Antreprenorului §i la materializarea cotelor de nivel in 
imediata apropiere a terenurilor. Inginerul va dispune marcarea §i protejarea bomelor de reper 
ale constructiilor. 

17. Inginerul are obligatia verificarii existentei anuntului de incepere a lucrarilor catre emitentul 
Autorizatiei de Construire §i catre ISC. 

18. Inginerul are obligatia verificarii existentei panoului de identificare a investitiei. daca acesta 
corespunde prevederilor legale §i daca este amplasat la loc vizibil. 
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B) Responsabilitatile Inginerul in perioada de execufie a Lucrarilor 

1. Inginerul are obligatia urmaririi realizarii executiei lucrarilor in conformitate cu prevederile 
contractului, ale proiectului, ale caietelor de sarcini §\e reglementarilor tehnice in vigoare, 
raspunzand in fa^a Autoritatii Contractante de respectarea acestora. 

2. Inginerul are obligatia verificarii existentei documentelor de certificare a calitatii produselor 
pentru constructii, respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in protect; 

3. Inginerul i i este interzisa utilizarea produselor pentru constructii farh certificate de 
conformitate, declaratii de performanja sau agrement tehnic. De asemenea, va interzice 
utilizarea de procedee §i echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la 
care avizul tehnic a expirat. 

4. Inginerul are obligatia verificarii respectarii tehnologiilor de executie 51 a procedurilor 
acceptate de Inginer, in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, 
de contract §1 in normele tehnice in vigoare. 

5. Inginerul are obligatia verificarii respectarii "Planului calitajii", a procedurilor §i 
instructitinilor tehnice pentru lucrare; 

6. Inginerul are obligatia sa interzica executarea de lucrari de catre persoane neautorizate, 
conform reglementarilor legale in vigoare. 

7. Inginerul are obligatia participarii la actiunile de prelevare a probelor, urmarirea primirii 
buletinului de analiza §i verificarea rezultatelor. Pastrarea certificate lor de laborator pentru 
intocmirea Cartii tehnice a constructiei. 

8. Inginerul are obligatia verificarii din punct de vedere cantitativ §i calitativ a lucrarilor real 
executate $i corelarea acestora cu antemasuratorile anexate la Situatiile de lucrari elaborate de 
Antreprenor, precum §i avizarea Situatiilor de lucrari in vederea decontarii lucrarilor efectuate, 
asumand astfel corectitudinea §i legalitatea Situatiilor de lucrari elaborate de Antreprenor 
(inclusiv a documentelor ata§ate acestora: antemasuratori, etc). 

9. Inginerul are obligatia intocmirii Certificatelor de plata in baza situatiilor de lucrari avizate, 
inaintarea lor spre supervizare expertului tehnic din cadrul echipei de implementare a 
Proiectului desemnata de catre Autoritatea Contractanta. Toate Certificatele de plata vor 
contine in plus fata de informatiile referitoare la platile curente §i situatia clara a platilor 
precedente, respectiv a platilor cumulate. 

10. Inginerul are obligatia emiterii Certificatelor de plata doar pentru lucrari/cantitati real 
executate, care corespund antemasuratorilor prezentate de catre Antreprenor §i care sunt 
ata§ate la Situatiile de lucrari. 

11. Inginerul are obligatia verificarii intocmirii Situatiilor de lucrari cu utilizarea preturilor unitare 
§i cu incadrarea lucrarilor in articolele de deviz conform ofertei. 

12. Inginerul are obligatia verificarii documentelor de plata, acestea trebuind sa fie semnate de 
Antreprenor, de Inginer §i de Autoritatea Contractanta. 

13. Inginerul are obligatia de a notifica Autoritatii Contractante ?i Proiectantul asupra situajiilor 
identificate in teren §i - in colaborare cu Antreprenorul ^ i Proiectantul - pregatirea Notelor 
de Comanda Suplimentara/Renuntare numai in cazul in care acestea sunt bine justificate, 
prin Dispozitii de §antier insotite de documentatii tehnico-economice care sa justifice 
necesitatea interventiei, emise de Proiectant 5! acceptate de Autoritatea Contractanta. 

14. Inginerul are obligatia de a accepta - in vederea efectuarii platilor - doar a Notelor de Comanda 
Suplimentara elaborate pe baza preturilor unitare negociate pentru cantitatile/articolele 
supiimentare. In cazul in care aceste preturi se regasesc in oferta (anexa la Contractul de 
lucrari), ele se considera ca au fost negociate. 

15. Inginerul are obligatia elaborarii Centralizaiorului Notelor de Comanda 
Suplimentara/Renuntare care va cuprinde balanta centralizata a decontarilor pentru cantitatile 
de lucrari rezultate din variatii. Va solicita Antreprenorului ca pentru cantitatile incluse in 
fiecare Nota de Comanda Suplimentara/Renuntare sa intocmeasca o l isia de cantitati separata. 

16. In scopul acceptarii la plata a lucrarilor Inginerul se va asigura de existenta urmatoarelor 
documente (fara a se limita la acestea): antemasuratori, procese-verbale de receptie calitativa, 
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procese-verbale aferente fazelor determinante / lucrarilor ascunse, certificate de calitate, 
declaratii de performanja, rapoarte de neconformitate. 

17. inaintea acceptarii la plata a lucrarilor Inginerul se va asigura de realitatea, legalitatea §i 
corectitudinea situatiilor de lucrari. 

18. Inginerul are obligatia verificarii respectarii legislatiei cu privire la materialele utilizate 
(existenta documentelor de atestare a calitatii, concordanta calitatii acestora cu prevederile din 
certificatele de calitate, contracte §i/sau documentatia tehnica). 

19. In cazul in care constata neconformitatea materialelor propuse a fi puse in opera cu 
specificatiile tehnice, Inginerul are obligatia de a intocmi "Rapoarte de Neconformitate ", in 
care va face descrierea detaliata a neconformitatii ?i va preciza termenul maxim de remediere. 

20. Inginerul are obligatia efectuarii verificarilor impuse prin normele tehnice §i semnarea 
documentelor intocmite ca urmare a verificarilor. 

21. Inginerul are obligatia urmariiri lucrarilor pe tot parcursul executarii lor, conform graficului 
aprobat, admitand la plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ §i 
cantitativ. 

22. Inginerul are obligatia acordarii de asistenta tehnica Autoritatii Contractante in ceea ce 
prive§te planificarea §i respectarea platilor catre Antreprenor, in baza Graficului de realizare a 
lucrarilor intocmit de catre Antreprenor §i a previzionarii derularii fondurilor. Inginerul va 
verifica previzionarea derularii fondurilor ?i va analiza daca aceasta este realista, iar daca nu, 
va instrui Antreprenorul in vederea re-e?a]onarii fondurilor necesare. 

23. Inginerul va instrui Antreprenorul asupra obligativitatii de a inainta previzionarea derularii 
platilor, in stransa corelare cu graficul de realizare a lucrarilor, odata cu inaintarea Situatiilor 
de lucrari. 

24. Inginerul are obligatia de a participa la verificarea lucrarilor ce vor deveni ascunse §i 
intocmirea documentelor specifice aferente. 

25. Pentru lucrarile ce devin ascunse §i au fost acoperite fara a fi verificate va dispune dezvelirea 
lor, aceasta masura putand fi luata §i in alte situatii cand sunt necesare verificari cantitative §i 
calitative ale lucrarilor ce devin ascunse, §i - daca este cazul - Inginerul va dispune refacerea 
lucrarilor. 

26. Inginerul, cu aprobarea Autoritatii Contractante, in baza solutiilor elaborate de Proiectant §1 
verificate de verificatorul de proiect atestat poate sa ceara Antreprenorului - daca este cazul -
sistarea executiei, demolarea lucrarilor executate necorespunzator §i refacerea lor. 

27. Inginerul are obligatia urmaririi respectarii cu strictete a cerintelor §i reglementarilor specifice. 
28. Inginerul are obligatia de a participa la fazele determinante (stabilite prin programul de 

control) asigurandu-se ca acestea sunt semnate de reprezentantul Inspectoratului de Stat tn 
Constructii, responsabilul tehnic cu executia, §eful §antier, dirigintele de §antier. 

29. Inginerul are obligatia de a pastra procesele-verbale de lucrari ascunse §i a proceselor-verbale 
pe faze determinante, care vor constitui documente ale Cartii tehnice a constructiei. 

30. Inginerul are obligatia de a transmite catre Proiectant pentru solutionare sesizarile proprii 
precum §i a celorlalte organisme abilitate, referitoare la realizarea constructiei, la 
neconformitatile 51 neconcordantele aparute pe parcursul executiei. 

31. Inginerul are obligatia de a asigura respectarea cerintelor stabilite de Legea nr. 10/1995 privind 
calitatea in constructii republicata, cu completarile §1 modificarile ulterioare, in cazul efectuarii 
de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile tehnice 
initiate. 

32. Inginerul are obligatia de avizare a Dispozitiilor de §antier emise de Proiectant §i emiterea unui 
punct de vedere argumentat referitor ia acceptarea/neacceptarea acestora. 

33. Inginerul are obligafia emiterii de Instructiuni de §antier/Notificari, care nu aduc modificari 
Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantitati. Aceste documente se emit numai in 
vederea respectarii de catre Antreprenor a clauzelor contractuale. Orice adaptare a 
documentatiei tehnice la situatia din teren adusa din motive obiective, a Proiectului, a 
Caietelor de Sarcini sau a Listelor de cantitati va fi facuta numai de catre Proiectant §i insu§ita 
de speciali§tii verificatori de proiecte, fiind apoi inaintata sub forma de Dispozitie de §antier 
emisa de Proiectant. 
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34. Inginerul are obligatia indosarierii §i numerotarii tuturor Dispozitiilor de §antier emise de 
Proiectant, inclusiv a documentelor justificative care includ informatii referitoare la necesitatea 
tehnico-economic a a lucrarilor care au facut obiectul Dispozitiilor de §antier. 

35. Inginerul are obligatia urmaririi respectarii intocmai de catre Antreprenor a masurilor dispuse 
de Proiectant ^i/sau de alte organisme abilitate. 

36. Inginerul are obligatia de a inregistra zilnic evenimentele de pe §antier §i a instructiunilor date 
Antreprenorului in Jumalul de §antier intocmit zilnic de catre Antreprenor. Inregistrarile 
trebuie facute in baza activitatilor Antreprenorului, incluzand echipamentul $i forja de munca 
pe §antier, precum §1 toate informatiile relevante privind factorii care pot afecta progresul 
lucrarilor (condijii meteorologice, defectarea echipamentului, etc). 

37. In cazul in care ritmul de executie nu respecta, din motive imputabile Antreprenorului, graficul 
de realizare a lucrarilor, Inginerul are obligatia de a solicita Antreprenorului luarea de masuri 
imediate pentru recuperarea intarzierilor. Inginerul va informa Autoritatea Contractanta asupra 
masurilor de remediere/recuperare propuse de Antreprenor §i acceptate de Inginer. 

38. Inginerul are obligatia elaborarii Rapoartelor lunare de progres care vor include toate 
informatiile tehnice §i financiare relevante, referitoare la calitatea ?i progresul lucrarilor. Astfel 
de informatii vor fi puse la dispozitia Autoritatii Contractante in cadrul acestor documente §i 
ori de cate ori vor fi solicitate. 

39. Inginerul are obligatia de a notifica in timp util Autoritatea Contractanta cu privire la orice 
probleme sau schimbari semnificative care afecteaza indeplinirea Contractului de Lucrari in 
ceea ce prive§te termenul final sau costul acestuia, recomandand Autoritati Contractante solutii 
pentru evitarea/remedierea problemelor semnalate. Solutia agreata pentru evitarea/remedierea 
eventualeior probleme, va fi comunicata Antreprenorului doar dupa obtinerea acceptului 
Autoritatii Contractante. 

40. La solicitarea Antreprenorului, Inginerul va propune Autoritatii Contractante emiterea 
ordinelor de sistare/incepere a lucrarilor, in functie de conditiile meteorologice. 

41. Pentru perioadele in care lucrarile sunt suspendate Inginerul se va asigura ca Antreprenorul a 
luat toate masurile necesare pentru protectia lucrarilor, utilajelor, echipamentelor §i §antierului 
contra oricarei deteriorari, pierderi sau pagube. 

42. Inginerul are obligatia de a anunta ISC privind oprirea/sistarea executarii lucrarilor de catre 
Autoritatea Contractanta pentru o perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp 
friguros §i ulterior anunta reluarea lucrarilor; 

43. Inginerul are obligatia urmaririi respectarii programului de asigurare a calitatii la Antreprenor. 
44. Inginerul are obligatia verificarii existentei §i respectarii procedurilor ce revin Antreprenorului 

in ceea ce prive§te protectia muncii §i siguranta traficului. 
45. Inginerul are obligatia de a prelua documentele de la Antreprenor §i Proiectant §i completeaza 

Cartea tehnica a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale. 
46. Inginerul are obligatia de a urmarii dezafectarea lucrarilor de organizare de §antier §i predarea 

terenului catre Autoritatea Contractanta. 

C) Responsabilitatile Inginerului specifice Contractului de finan^are 

1. Inginerul are obligatia studierii §i cunoa^terii clauzelor Contractului de Finantare. 

2. Inginerul are obligatia studierii §i cunoa§terii Instructiunilor/procedurilor/solicitarilor AM/OI 
POR pentru elaborarea corecta §i transmiterea in termenele stabilite prin Contractul de 
Finantare a Certificatelor de Plata, respectiv a Cererilor de Rambursare; 

3. Inginerul are obligatia de a participa la vizita in teren a expertilor A . M . §i O.I. A D R N V ; 
4. Inginerul are obligatia participarii la elaborarea raspunsului la eventualele Solicitari de 

Informatii Supiimentare pentru documentele ce vizeaza lucrarile solicitate la plata (inclusiv 
modificari, completari sau refacerea acestora) sau facturile emise de Inginer in baza 
prezentului contractul de servicii incheiat cu Autoritatea Contractanta; 

5. Inginerul are obligatia aplicarii unei proceduri de verificare cantitativa §i calitativa a lucrarilor 
care sa permita decontarea corecta a lucrarilor executate, astfel incat cheltuielile angajate sa fie 
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incadrate distinct, coresptmzator tipurilor de cheltuieli (eligibile/neeligibile), raspunzand in 
fata Autoritatii Contractante de corectitudinea §i eligibilitatea cheltuielilor in vederea 
rambursarii. Este direct raspunzStor in fata Autoritatii Contractante pentru sumele din facturile 
de lucrari, acceptate de el, solicitate la rambursare, dar neacceptate la plata de catre expertii 
verificatori din partea 01 sau A M , ca fiind aferente cantitatilor de lucrari neconstatate la vizita 
pe teren sau pe motiv de neconformitate, de depa^ire linie bugetara conform deviz general 
aprobat; 

6. Inginerul are obligatia asigurarii verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii, 
dirigintii de §antier sunt la dispozitia Autoritatii Contractante pe tot parcursul executiei 
lucrarilor; 

D) Responsabilitatile Inginerului la receptia la terminarea Lucrarilor 

1. Dupa notificarea primita de la Antreprenor privind terminarea Lucrarilor, Inginerul are 
obligatia verificarii daca sunt indeplinite conditiile de receptie in conformitate cu legislatia in 
vigoare §i transmite Autoritatii Contractante RaportuI la terminarea lucrarilor care va include 
?i data propusa pentru efectuarea receptiei. 

2. Inginerul are obligatia participarii la receptia la terminarea lucrarilor, asigura secretariatul 
comisiei de receptie §1 intocme§te actele necesare receptiei. 

3. Inginerul are obligatia punerii ia dispozitia membrilor comisiei de receptie a documentelor 
doveditoare ale activitatii de urmarire §i asigurare a calitatii pe timpul derularii executiei 
lucrarilor, documentatiile tehnice elaborate de Proiectant puse la dispozitia Antreprenorului, 
alte documente §1 documentatii elaborate conform legislatiei in vigoare. 

4. Inginerul are obligatia urmaririi solutionarii probleme I or/masurilor constatate §i/sau 
recomandate de comisia de receptie. 

5. Inginerul are obligatia urmaririi intocmirii documentelor doveditoare pentru ducerea la 
indeplinire a masurilor impuse de comisia de receptie. 

6. Inginerul are obligatia predarii Autoritatii Contractante a actelor de receptie, a documentatiei 
tehnice §i economice a constructiei impreuna cu Cartea tehnica a constructiei. 

E) Responsabilitatile Inginerului in perioada dintre receptia la terminarea lucrarilor §i 
receptia flnala 

1. Dupa receptia la terminarea lucrarilor, Inginerul are obligatia urmaririi rezolvarii remedierilor 
cuprinse in anexa procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, respectiv a 
defectiunilor semnalate in perioada de garantie a lucrarilor, fara a depa§i termenele impuse 
§i/sau prevazute de legislatia in vigoare. 

2. Daca Antreprenorul nu i§i respecta obligatiile contractuale, Inginerul are obligatia de a-1 soma 
pentru a se inscrie in clauzele contractuale. 

3. Inginerul va indeplini toate obligatiile legale ce-i revin pe perioada de garantie a Lucrarilor, 
conform prevederilor legale in vigoare 

4. Duph notificarea primita de la Antreprenor privind expirarea perioadei de garanfie a 
Lucrarilor, verifica daca sunt indeplinite conditiile de receptie in conformitate cu legislatia in 
vigoare §i transmite Autoritatii Contractante RaportuI final care va include §i data propusa 
pentru efectuarea receptiei. 

5. Inginerul are obligatia participarii la receptia finala, asigura secretariatul comisiei de receptie 
§i intocme§te actele necesare receptiei. 

6. Inginerul are obligatia punerii la dispozitia membrilor comisiei de receptie a tuturor 
documentelor impuse de legislatia in vigoare. 

7. Inginerul are obligatia urmaririi solutionarii problemelor/masurilor constatate §i/sau 
recomandate de comisia de receptie. 

8. Inginerul are obligatia urmaririi intocmirii documentelor doveditoare pentru ducerea la 
indeplinire a masurilor impuse de comisia de receptie. 

9. Inginerul are obligatia de a preda Autoritatii Contractante actele de receptie, documentatia 
tehnica §i economica a constructiei asigurand astfel completarea Cartii tehnice a constructiei. 
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8.6. Inginerul are obligatia sa asigure pregatirea §i transmiterea urmatoarelor documente: 
1. Raport de inceput, transmis Autoritatii Contractante in maximum 15 zile de la data de 

incepere a serviciilor. RaportuI trebuie sa constituie o completare §i o detaliere a ofertei 
Inginerului §i va conline aspecte referitoare la organizarea spatiului de lucru a echipei, a 
strategiei de abordare a sarcinilor ce i i revin, a programului de lucru. Un aspect obligatoriu al 
raportului i l constituie formularea tinui punct de vedere / evaluari asupra Proiectului Tehnic, 
cu estimarea posibilelor probleme in implementare. RaportuI de inceput trebuie sa propuna un 
format standard al raportului lunar de progres. 

2. Rapoarte lunare de progres §i ori de cate ori solicita Autoritatea Contractanta pentru 
efectuarea rambursarilor, care sa cuprinda situatia lucrarilor conform formatului aprobat de 
Autoritatea Contractanta la momentul aprobarii Raportului de inceput. Rapoartele vor fi 
transmise pana in data de 10 a lunii urmatoare celei de raportare §i vor fi insotite de adresa de 
inaintare §i proces-verbal de predare-primire. Acestea vor constitui documente justificative 
pentru plata Inginerului. Structura rapoartelor de progres va fi convenita de Autoritatea 
Contractanta cu Inginerul, in functie de metodologia POR, Axa prioritara 6, Prioritatea de 
investitie 6.1. 

3. RaportuI la terminarea lucrarilor, prezentat Autoritatii Contractante inainte de receptia la 
terminarea lucrarilor. 

4. RaportuI final prezentat Autoritatii Contractante inainte de receptia finala a Lucrarilor §i insotit 
de Referatui Proiectantului pentru receptia finala. 

5. Rapoarte speciale cu privire la orice problema majora aparuta pe perioada implementarii 
contractului §i solicitate de Autoritatea Contractanta: rapoarte cuprinzand analiza §i 
recomandarile de solutionare a solicitarilor prezentate de Antreprenor, evenimente majore care 
implica risctiri pentru proiect, etc. 

6. Cartea tehnica a construcfiei, elaborata in conformitate cu H.G. nr. 273/1994 privind 
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii ?i instalatii aferente acestora, 
cu modificarile §i completarile ulterioare. 

7. Raport de intrefinere, intocmit impreuna cu Proiectantul, prezentat la receptia la terminarea 
lucrarilor, in cadrul caruia se va preciza propunerea de Program al Activitatilor de Intretinere 
necesare in Perioada de Garantie a Lucrarilor. 

8.7. Inginerul are obligatia de preda toate rapoartele / documentele mentionate la art. 8.6. in limba 
romana §i sa le transmita catre Autoritatea Contractanta atat pe suport electronic, cat §i pe suport 
de hartie, astfel; 

• 1 (un) exemplar original §i 2 (doua) copii in format tiparit; 
• 1 (un) exemplar in format electronic; 
• Cartea tehnica a constructiei va fi prezentata intr-un exemplar original. 

8.8. Prestatorul are obligatia de a respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica Personalului 
acestuia, inclusiv Legile referitoare la angajare, sanatate, securitate, asistenta sociala, imigrare §i 
emigrare §i i i va asigura acestuia toate drepturile legale. Prestatorul i i va obliga pe angajatii sai sa 
se conformeze tuturor Legilor in vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii. 
8.9. Prestatorul are obligatia de a lua toate masurile impuse de legislatia in vigoare pentru 
asigurarea securitatii §i sanatatii personalului angajat pentru derularea contractului, in toate 
aspectele legate de munca. 

9. Obligafii ale Autoritatii Contractante 
9.1. Autoritatea Contractanta va acorda Inginerului sprijinul necesar cu privire la obtinerea de 
informatii de la alte entitati sau cu privire la orice alte elemente necesare in vederea prestarii 
Serviciilor, in masura permisa de dispozitiile legale aplicabile Autoritatii Contractante. 
9.2. Autoritatea Contractanta se obliga sa receptioneze Serviciile prestate de Inginer, in 
conformitate cu prevederile prezentului contract. 
9.3. Autoritatea Contractanta se obliga sa piateasca pretul catre Inginer in termen de 30 de zile 
de la inregistrarea facturilor emise de catre Inginer, la sediul Autoritatii Contractante, astfel: 

- pentru 80% din valoarea contractului, respectiv lei fara T V A -
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facturile Itinare vor fi insotite de procesul verbal de predare-primire a rapoartelor lunare de 
progres 

- pentru 20% din valoarea contractului, respectiv lei fara T V A 
factura va fi insotita de procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor §i cartea tehnica a 
constructiei. 
9.4. Inginerul poate emite facturi lunar. In cazul in care Autoritatea Contractanta nu ridica obieclii 
cu privire la sumele inscrise in factura in termen de 10 zile de la primirea acesteia, factura se 
considera acceptata. In cazul in care Autoritatea Contractanta ridica obiectii cu privire la sumele 
inscrise in factura, acestea trebuie sa fie motivate, iar Autoritatea Contractanta va achita sumele 
necontestate. 
9.5. Daca Autoritatea Contractanta nu achita facturile o perioada mai mare de 60 de zile de la 
expirarea termenului de scadenta prevazut la art. 9.3, Inginerul are dreptul de a suspenda prestarea 
Serviciilor. Imediat ce Autoritatea Contractanta achita factura, Inginerul va relua prestarea 
Serviciilor. 

10. Majorari de intarziere. Daune interese 
10.1. In cazul intarzierii prestarii serviciilor prevSzute in graficul de prestare, Inginerul 
datoreazS majorari de intarziere in cuantum de 0,1% din valoarea serviciului neprestat, pentru 
fiecare zi intarziere. Plata despagubirilor pentru intarziere nu i l scute§te pe Inginer de indeplinirea 
contractului. 
10.2. In cazul in care prin neexecutarea integrala sau executarea necorespunzatoare de catre 
Inginer a obligatiilor contractuale se produce un prejudiciu Autoritatii Contractante, Inginerul va 
repara acest prejudiciu in conditiile stabilite de instantele judecatore§ti competente. 
10.3. In cazul in care Autoritatea Contractanta nu achita facturile in termenul de scadenta 
prevazut la art. 9.3., atunci Inginerul are dreptul de a percepe majorari de intarziere in cuantum de 
0,1 % din valoarea facturii neachitate pentru fiecare zi de intarziere. 
10.4. Nerespectarea grava a obligatiilor asumate prin prezentui contract de catre oricare din parti 
atrage rezilierea de drept a contractului §i da dreptul de a pretinde plata de daune-interese. 

11. Receptie §i verificari 
11.1. Autoritatea Contractanta are dreptul de a verifica prin intermediul Echipei de 
Implementare a Proiectului, modul de prestare a Serviciilor, pentru a stabili conformitatea lor cu 
prevederile din caietului de sarcini, propunerea tehnica §i Contract. 
11.2. Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita Inginerului informatiile necesare 
verificarii indeplinirii obligatiilor prevazute de prezentui Contract, acordand in acest sens 
Inginerului un termen rezonabil (un termen de 15 zile) pentru punerea la dispozitie a informatiilor 
solicitate. 
12. Amendamente 
12.1. Pe perioada derularii prezentului Contract, Partile de comun acord au dreptul de a conveni 
modificarea clauzelor Contractului, prin act aditional. 

13. Personal 
13.1. In activitatea de fumizare a serviciilor Inginerul este obligat sa asigure Personalul minim 
prevazut in Propunerea Tehnica. 
13.2. Pe perioada de derulare a Contractului, inlocuirea personalului de specialitate nominalizat 
pentru indeplinirea contractului se realizeaza numai cu acceptul Autoritatii Contractante, cu 
respectarea prevederilor art. 162 din HG 395/2016. 

14. ASOCIAJI (daca este cazul) 
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14.1. Inginerul are obligatia de a incheia acordul de asociere cu asociatul/asociatii 
desemnat/desemnati in oferta, in acelea§i conditii in care el a semnat Contractul cu Autoritatea 
Contractanta. 

14.2. (1) La incheierea Contractului, Inginerul are obligatia de a prezenta acordul de 
asociere. 

(2) Acordul de asociere constituie parte integranta a prezentului Contract. 
14.3. Inginerul este pe deplin raspunzator fata de Autoritatea Contractanta de modul in care 

asociatul/asociatii indeplinesc Contractul. 

15. SUBCONTRACTANJI (daca este cazul) 
15.1. Inginerul are obligatia, de a incheia contractul cu subcontractantul desemnat, SC 

, conform ofertei depuse. 
15.2. (1) La incheierea contractului, Inginerul are obligatia de a prezenta contractul cu 

subcontractantul nominalizat. 
(2) Datele de recunoa$tere ale subcontractantului se constituie in anexa la prezentui 

contract. 
(3) Partea din contract prestata de subcontractantul SC 

este in valoare de . 
15.3. (1) Inginerul este pe deplin raspunzator fata de Autoritatea Contractanta de modul in 

care indepline§te contractul cat §i pentru actele §i faptele subcontractantului. 
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Inginer de modul in care i§i 

indepline§te partea sa din contract. 
(3) Inginerul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantului daca acesta nu i§i 

indepline§te partea sa din contract. 
15.4. Autoritatea Contractanta va respecta prevederile art. 218-220 din Legea 98/2016 

privind achizitiile publice §i ale art. 150-161 din H.G. 395/2016 . 

16. Cesiunea 
16.1. Inginerul are obligatia de a nu transfera total sau partial drepturile §i/sau obligatiile sale 
rezultate din Contract. 
16.2. in caz contrara Autoritatea Contractanta nu va exonera Inginerul de nici o responsabilitate 
privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin Contract. 
16.3. (1) Prezentui contract reprezinta §1 contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezuita din 
incalcarea obligatiilor ce i i revin tertului in baza angajamentului ferm, anexa la prezentui contract 
(daca este cazul). Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului contract, Inginerul 
consimte cS Autoritatea Contractanta se poate substitui in toate drepturile sale, rezultate in urma 
incheierii angajamentului ferm, putand urmari orice pretentie la daune pe care acesta ar putea sa o 
aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate de catre acesta. 

(2) In cazul in care Inginerul este in imposibilitatea derularii prezentului contract, respectiv 
pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului 
ferm, tertul sustinator este obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul 
respectivului angajament ferm. 

17. Modificari cauzate de evenimente externe 
17.1. In cazul in care intervin situatii pentru care nici Autoritatea Contractanta §i nici Inginerul 
nu sunt responsabile §i care fac imposibila prestarea in continuare de catre Inginer, total sau 
partial, a Serviciilor, Inginerul va notifica Autoritatea Contractanta in eel mai scurt timp cu privire 
la aceste situatii. 
17.2. in cazul prevazut la art. 17.1: 

a) daca este necesara suspendarea anumitor Servicii, durata prestarii Serviciilor se 
suspenda pe durata existentei situatiilor care au dus la suspendare; 
b) daca este necesara reducerea ritmului de prestare a Serviciilor, durata Serviciilor poate fi 
prelungita in functie de imprejurari. 
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18. Forta Majora 
18.1 Porta Majora exonereaza Partile de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentui 
Contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
18.2 Indeplinirea Contractului va fi suspendata in perioada de actiune a Fortei Majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau Partilor pana la aparitia acesteia. 
18.3 Partea care invoca Porta Majora are obligatia de a notifica celeilalte Parti, imediat §i in 
mod complet, producerea acesteia §i sa ia orice masuri care i i stau la dispozitie in vederea limitarii 
consecintelor. 
18.4 Partea care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea cauzei 
acesteia in maximum 15 zile de la incetare. 
18.5 Daca Porta Majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 
luni, fiecare Parte are dreptul sa notifice celeilalte Parti incetarea de plin drept a Contractului, fSra 
ca vreuna dintre Parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese. 

19. Solufionarea litigiilor 
19.1. Autoritatea Contractanta §i Inginerul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabiia, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau 
in legatura cu indeplinirea Contractului. 
19.2. Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Autoritatea Contractanta §i Inginerul 
nu reu^esc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa 

se solutioneze de catre instantele judecatore§ti competente din Romania. 

20. Raspunderea contractuala 
20.1. Neexecutarea, executarea necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor contractuale de 
catre oricare din Parji, da dreptul celeilalte Parti sa rezilieze prezentui Contract §i sa pretinda 
daune interese. 
20.2. In situatia in care Inginerul nu-§i executa in mod corespunzator obligatiile ce-i revin 
conform prezentului Contract, Autoritatea Contractanta va transmite Inginerului o notificare in 
care vor fi prezentate motivele pentru care Autoritatea Contractanta considera ca Inginerul nu §i-a 
executat in mod corespunzator obligatiile. In situatia in care Inginerul nu remediaza incalcarea sau 
nu transmite jusfificari corespunzatoare in termen de 10 de zile de la primirea notificarii, 
Autoritatea Contractanta va emite o noua notificare, constatand incetarea de drept a Contractului, 
fara interventia instantei de judecata. 

21. Incetarea Contractului 
21.1. Prezentui Contract inceteaza la expirarea termenului pentru care a fost incheiat. 

Prezentui Contract inceteaza inainte de termen: 
(a) prin acordul scris al Partilor; 
(b) prin reziliere pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor cu plata de daune interese; 
(c) interventia unui caz de Porta Majora in conditiile art. 18.5; 
(d) in caz de deschidere a procedurii insolventei Proiectantului; 
(e) in conditiile art. 123 din Legea nr. 85/2014; 
(f) prin denuntare unilaterala de catre Autoritatea Contractanta, fara plata de daune-

interese, in urmatoarele cazuri: 
• incetarea Contractului de Finantare din motive neimputabile Autoritatii Contractante; 
• imposibilitatea continuarii relatiilor contractuale, cu un termen de preaviz de 30 

(treizeci) de zile; 
• incetarea, din orice motiv, a Contractului de Lucrari, mofiv de incetare care poate fi 

invocat exclusiv de catre Autoritatea Contractanta. 
21.2. Incetarea din orice motiv a Contractului nu afecteaza in vreun mod drepturile §i obligatiile 
contractuale ale Partilor anterioare datei incetarii. 

22. Nulitatea 
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22.1. in cazul in care se stabile§te ca orice termen, conditie sau prevedere inclusa in Contract 
este nula, ilegala sau inaplicabiia in orice fel, respectivul termen, conditie sau prevedere nu va 
afecta valabilitatea, legalitatea sau aplicabilitatea celorlalte par^i ale Contractului. 

23. Modificarea contractului 
23.1.Prezentui contract va putea fi modificat, fara organizarea unei noi proceduri de achizi^ie 
publica, numai in conditiile art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, astfel cum 
aceasta este in vigoare la data incheierii contractului. 

24. Limba Contractului 
24.1. Limba Contractului este limba romana. 

25. Comunicari 
25.1. (1) Orice comunicare dintre Par^i, referitoare la indeplinirea Contractului, trebuie sa fie 
transmisa in scris, cu confirmare de primire, §i produce efecte de la momentul primirii de catre 
destinatar. 

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat §i in 
momentul primirii. 
25.2. Comunicarile intre Par^i se pot face ^ i prin telefon, fax sau e-mail, cu condi^ia confirmarii 
in scris a primirii comunicarii. 

26. Reprezentanfii Partilor 
26.1. Fiecare Parte va desemna o persoana pentru a actiona ca imputemicit al sau in legatura cu 
activitatile §1 masurile necesare in vederea executarii Contractului. 

27. Legea aplicabila Contractului 
27.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

Partile au inteles sa incheie astazi, , prezentui contract in 5 exemplare, patru 
exemplare pentru Autoritatea Contractanta 51 unui pentru Inginer. 

AUTORITATEA CONTRACTANTA, INGINERUL, 
JUDETUL SALAJ 

PRE$EDINTELE SC 
CONSILIULUI JUDETEAN, 

Marc Tiberiu 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Maru^ca Leontina Lucica 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ghilea loana-Lavinia 

VIZAT JURIDIC, 
Cuzdriorean Adrian - Cosmin 
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