CLAUZE CONTRACTUALE SERVICII
Nr. data

intre

JUDETUL SALAJ, cu sediul in Piata 1 Decembrie 1918, nr.12, Zalau, telefon
0260/614120, fax 0260/661097, cod fiscal 4494764, cont trezorerie
RO , deschis la Trezoreria Zaldu, in calitate de
autoritate contractantd (,,Autoritatea Contractantd”), reprezentat prin Tiberiu Marc, in calitate
de presedinte al Consiliului Judetean Salaj, pe de o parte,

§i
S.C. S.R.L., cu sediul in , Str. , Ir,
~,tel/fax: ,cod fiscal , numar de inmatriculare
, cont trezorerie nr. , deschis la Trezoreria ,
reprezentata prin , in calitate de Inginer, pe de alta parte,

fiecare denumite, in continuare, ,,Partea” si impreuna ,,Pirtile”,

PREAMBUL
Avand 1n vedere ci:

(A)  Autoritatea Contractanta a incheiat / va incheia un contract de executie lucrdri avand ca
obiect ,, Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108A: Lim. Jud. Cluj — Bogdana:
KM 7+400 — 19+000” (,,Contractul de Lucriri”),

(B)  Potrivit reglementarilor legale in vigoare, pe parcursul executiei Lucrarilor este obligatorie
asigurarea asistentei tehnice din partea dirigintilor de santier,

(C)  Autoritatea Contractantd a organizat o procedura de licitatie deschisa, oferta depusi de
inginer fiind desemnati drept oferta cistigitoare,

(D) Autoritatea Contractanta si inginer au ajuns la un acord cu privire la clauzele prezentului
contract,

Partile au incheiat prezentul contract (,,Contractul”) in urmitoarele conditii:
1. Definitii si interpretare

1.1 In cuprinsul Contractului (inclusiv anexele sale), urmatorii termeni vor avea urmitoarele
infelesuri, cu exceptia cazurilor in care rezulta altfel din context:

Antreprenor persoand juridicd care a incheiat contractul de executie de lucriri, in
urma achizitiei publice.

Autoritatea Judetul Silaj, prin presedintele Consiliului Judetean Silaj, precum

Contractanti sl orice cesionari sau succesori permisi ai acestuia.

Parti Autoritatea Contractanti si inginerul.

Inginerul persoand juridicd participantd la procedura de licitatie deschisa

organizatd de Autoritatea Contractantd a ciarei ofertdi a fost
desemnatd cdstigitoare si care va presta serviciile de asistenta
tehnica din partea dirigintilor de santier in perioada de executie a
lucrdrilor aferente proiectului ,, Reabilitare si modernizare drum
Jjudetean DJ 108A: Lim. Jud. Cluj — Bogdana: KM 7+400 —
19+000” in conformitate cu prevederile Contractului de servicii, ale
caietului de sarcini i ale legislatiei in vigoare.



Dirigintele de
santier

Proiect

Contract
Act aditional

Conflict de interese

Forta Majora

Lucrari

Pretul Contractului
Garantia de buna
executie

Servicii

zile

persoana fizicd, angajata a Inginerului, care indeplineste conditiile
de studii si experientd profesionala, fiind responsabild pentru presta
serviciile de asistenta tehnica din partea dirigintilor de santier in
perioada lucrdrilor de investitie in conformitate cu prevederile
Contractului de servicii, ale caietului de sarcini si ale legislatiei in
vigoare.

. Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108A: Lim. Jud.
Cluj — Bogdana: KM 7+400 — 19+000"

prezentul contract §i toate anexele sale.

document ce modificd termenii i conditiile prezentului Contract de
prestari servicii.

orice eveniment care influenteazd capacitatea inginer de a exprima
o opinie profesionala obiectiva si impartiala, sau care il impiedica
pe acesta, in orice moment, sd acorde prioritate intereselor
Autoritatii Contractante sau interesului public general al Proiectului,
orice motiv in legitura cu posibile contracte in viitor sau in conflict
cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale inginerului, orice
situatie care are sau poate avea ca efect compromiterea executarii
contractului, de citre pargi, in mod obiectiv si impartial. Aceste
situatii pot apirea ca rezultat al intereselor economice, afinitéilor
politice sau nationale, legaturilor de familie sau emotionale, or altor
legaturi sau interese comune. Aceste restricfii sunt de asemenea
aplicabile oricdror sub-contractanti, salariati si experti actiondand
sub autoritatea si controlul inginerului.

orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil i inevitabil
(1351 alin. (2) cod civil), care nu putea fi prevdzut la momentul
incheierii contractului si care face imposibild executarea si,
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: rizboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte
catastrofe naturale, restrictii apirute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativd. Nu este
considerat forta majord un eveniment asemenea celor de mai sus
care, fard a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

lucrarile permanente ce urmeazd a fi realizate in conformitate cu
Contractul de Lucrari (inclusiv bunurile si echipamentele furnizate
Autorititii Contractante de citre executant).

pretul plitibil Inginerului de citre Autoritatea Contractantd, in baza
prezentului  Contract, pentru indeplinirea integrala i
corespunzitoare a tuturor obligatiilor asumate prin Contract.

suma de bani care se constituie de citre Inginer in scopul asigurdrii
Autoritatii Contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in
perioada convenita a Contractului.

serviciile si/sau activitaile prestate de cétre Inginer in conformitate
cu Contractul, astfel cum sunt descrise in caietul de

sarcini si propunerea tehnic, parte a ofertei Inginerului.

zile calendaristica, exceptia cazurilor in care se prevede expres ca
sunt zile lucritoare;

1.2.  In cuprinsul Contractului, cu exceptia situafiilor in care rezulta altfel din context:

(a) masculinul include femininul si invers;
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(b) singularul include pluralul si invers;

(c) o referinti la Contract la orice articol, clauza, alineat sau anexa este, exceptind
situatiile in care se prevede expres contrariul, o referinta la respectivul articol, clauzi,

alineat sau anexa la Contract;

(d) cu exceptia cazurilor in care se prevede altfel in Contract, orice referintd la Contract
sau la orice alt document va constitui o referire la forma Contractului sau a documentului,
astfel cum ar fi fost modificata, la momentul relevant in contextul referintei;

(e) o referintd la o persoand inseamna o referintd la orice persoand fizicd sau juridica,
romand sau strdina, de drept public sau de drept privat, ca de exemplu, intreprinderi,
societati comerciale sau asociere, precum §i succesorii §i cesionarii permisi ai acestora;

(f) titlurile au doar scopul de a facilita referintele.
2, Obiectul Contractului

2.1.  Obiectul Contractului constd in Servicii de asistentd tehnicid din partea dirigintilor de
santier in cadrul proiectului “Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 1084: Lim. Jud.
Cluj — Bogdana: KM 7+400 — 19+000”, in conformitate cu clauzele Contractului, in schimbul
platii Prefului Contractului de cétre Autoritatea Contractanta.

3. Proprietate Intelectuali

3.1. Drepturile de proprietate intelectuald asupra tuturor datelor, materialelor sau documentelor
realizate de cétre Inginer in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de Contract aparfin
Autoritatii Contractante.

3.2. La incetarea Contractului, indiferent de cauza acestei incetiri, Inginerul va preda Autoritatii
Contractante originalele tuturor materialelor si documentelor primite din partea Autoritiii
Contractante sau elaborate de cétre Inginer in vederea indeplinirii obiectului Contractului.

4. Pretul contractului

4.1.  Pretul Contractului, platibil Inginer de catre Autoritatea Contractantd, este de
lei, la care se adaugd TVA in cuantum de lei, si este ferm pe
toatd perioada deruldrii acestuia.

4.2.  Preturile sunt conform ofertei i sunt considerate ferme pe toatd perioada de desfasurare a
contractului

4.3. Pretul contractului este achitat de Autoritatea Contractantd pe baza facturii emise de Inginer
intr-un termen de cel mult 30 de zile de calendaristice de la data primirii facturii:

- pentru 80% din valoarea contractului, respectiv lei fara TVA -
facturile lunare vor fi insotite de procesul verbal de predare-primire a rapoartelor lunare de progres
- pentru 20% din valoarea contractului, respectiv lei fara TVA -

factura va fi insotitd de procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor si cartea tehnica a
constructiei.

4.4. Pentru serviciile prestate in perioada de garantie a lucrarilor, Inginer nu va percepe Autorititii
Contractante niciun fel de cost.

S. Intrarea in vigoare si durata Contractului

5.1. Contractul intrd in vigoare la data prevazutd in art. 5.2, insi numai dupd constituirea
garantiei de buni executie de citre Inginer.

5.2.  Durata prezentului Contract este de 26 luni de la emiterea Ordinului de incepere a
serviciilor emis de catre Autoritatea Contractanta.

5.3.  Contractul incepe la data mentionati in Ordinul de incepere a serviciilor.

54.  Durata contractului se prelungeste automat, fira a fi necesar un acord de voin{i expres al
Partilor in acest sens si fara costuri suplimentare, in situatia depasirii, din motive independente de
culpa Autorititii Contractante, a termenelor de realizare a Lucririlor prevazute in Contractul de




Lucriri sau a altor termene din cuprinsul Contractului de Lucréri, depasire care face necesard
prestarea in continuare a Serviciilor de cétre Inginer. Autoritatea Contractanti isi rezerva dreptul
de prelungire a contractului de servicii in functie de derularea contractului de lucrari.

5.5. Durata Contractului se prelungeste automat, in conditiile in care, din motive obiective,
perioada de implementare a proiectului finantat prin POR se va prelungi pe baza unui Act
Aditional incheiat intre Autoritatea de Management si Autoritatea Contractantd, contractul de
servicii de asistentd tehnicd din partea dirigintelui de santier va fi prelungit in mod automat cu
acelasi numir de luni, fira modificarea valorii acestuia, depasire care face necesard prestarea in
continuare a Serviciilor de cétre Inginer.

6. Garantia de buna executie

6.1. Garantia de buni executic este in cuantum de 10% din valoarea contractului farda TVA,
respectiv lei.

6.2.Modul de constituire a garantie de buna executie.

1) Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o
societate de asigurari se va prezenta in original in maxim 5 zile lucratoare de la semnarea
contractului. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa
neconditionat, respectiv la prima cerere a Autoritatii Contractante, pe baza declaratiei acestuia cu
privire la culpa persoanei garantate

sau

2) Retinere din suma datoratd pentru factura emisa. Inginerul are obligatia sd deschida in
termen de 5 zile lucritoare de la semnarea contractului un cont la dispozitia Autoritatii
Contractante la unitatea Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent. Suma initiala
care se depune de Inginer fiind de cel putin 0,5% din pretul contractului si de a prezenta in
maxim 5 zile lucritoare de la semnarea contractului extrasul de cont cu suma depusa. Autoritatea
Contractanta alimenteza acest cont prin retinere din suma datorata si cuvenita contractantului pana
la concurenta sumei stabilita drept garantie de buna executie in Documentatia de Atribuire.
6.3. Autoritatea Contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna execufie, in
limita prejudiciului creat, dacd Inginerul nu isi executd, executd cu intarziere sau executd
necorespunzitor obligatiile asumate prin prezentul contract.
6.4. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Autoritatea Contractanta are
obligatia de a notifica acest lucru Inginerului, precizand totodata obligatiile care nu au fost
respectate.
6.5. Autoritatea Contractanti se obliga sa restituie garantia de buna executie aferenta serviciilor de
asistenta tehnica din partea dirigintilor de santier, in termen de 14 zile de la data emiterii raportului
final de supervizare/expirarea duratei de garantie acordata lucrarii in cauza.

7. Documentele Contractului
Documentele Contractului sunt:
a) Documentatia de atribuire;
b) Propunere tehnica;
¢) Propunerea financiard;
d) Documente de calificare prezentate de Inginer;
¢) Garantia de buna executie;
d) Graficul de prestare a servictilor;
¢) Contractul de subcontractare (daca este cazul);
f) Acordul de asociere (daci este cazul);
g) Angajamentul de sustinere (dacd este cazul).

8. Obligatii ale Inginerului

8.1. Inginerul se obliga si presteze Serviciile in conformitate cu prevederile prezentului
Contract.
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8.2. Inginerul este pe deplin responsabil pentru executia Serviciilor in conformitate cu prevederile
prezentului contract. Totodatd, este raspunzator atat de sigurana tuturor operatiunilor $i metodelor
de prestare utilizate cét si de calificarea personalului folosit pe toatd durata Contractului.

8.3.

Inginerul este raspunzitor in fata Autoritatii Contractante si in fata altor organe de control

de realitatea, legalitatea si corectitudinea documentelor elaborate/avizate.

8.4.

Inginerul se obligd sid presteze Serviciile in conformitate cu specificul fiecérei etape de

derulare a proiectului, dupd cum urmeaza:

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

A) Responsabilititile Inginerului in perioada de pregitire a executiei lucririlor

Inginerul are obligatia asigurarii spatiului de lucru adecvat, a logisticii necesare si a
transportului specific pentru activititile proiectului din/cu resurse proprii, pentru toata perioada
contractului.

Inginerul are obligatia verificarii existentei autorizatiei de construire, precum si indeplinirea
conditiilor legale prevazute de aceasta.

Inginerul are obligatia verificarii concordantei dintre prevederile autorizatiei de construire,
certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor si cele ale proiectului. Inginerul va intreprinde
cu sprijinul Antreprenorului si Proiectantului toate demersurile pentru reautorizarea lucrarilor
de investitii, daca va fi cazul.

Inginerul are obligatia studierii si urmaririi aplicarii/executiei proiectului, caietelor de sarcini,
tehnologiilor si procedurilor previzute pentru realizarea lucririlor de investitie.

Inginerul are obligatia verificarii proiectului tehnic ce va fi elaborat si formularea unui punct
de vedere referitor la acesta.

Inginerul are obligatia verificarii existentei tuturor pieselor scrise si desenate in proiect,
precum si corelarea acestora.

Inginerul are obligatia verificarii respectirii reglementirilor cu privire la verificarea
proiectelor de catre verificatori de proiecte atestati si insusirea acestora de citre expertul tehnic
atestat;

Inginerul are obligatia verificarii existentei in proiect a prevederilor fazelor determinante si a
programului de control al Proiectantului.

Inginerul are obligatia studierii gi cunoasterii Ofertei declarate castigitoare.

. Inginerul are obligatia verificarii efectuarii vizitelor pe traseul investitiei pentru familiarizarea

cu proiectul si identificarea posibilelor probleme pe care le comunici Autorititii Contractante.
Inginerul are obligatia aplicarii prevederilor din Contractul de Executie referitoare la calitatea
lucrérilor ce urmeaz3 a fi executate.

Inginerul are obligatia emiterii Ordinului de incepere a lucririlor cu acordul Autoritatii
Contractante si convocarea tuturor pértilor implicate in executia lucrarilor.

Inginerul are obligatia predarii citre Antreprenor - pe bazi de proces-verbal — a
amplasamentului constructiei liber de orice sarcina, inclusiv bornele de reper precizate de
Proiectant. Conform prevederilor legislative in vigoare la predarea/preluarea amplasamentului
vor participa reprezentanti ai Autoritdtii Contractante, ai Proiectantului si ai Executantului,
precum si reprezentanti ai altor institutii. Cu aceastd ocazie se va incheia un proces verbal de
predare-primire, care va fi semnat de toti cei convocati.

Inginerul are obligatia verificarii existentei “Planului Calititii” si a procedurilor/instructiunilor
tehnice pentru lucrarea respectiva;

Inginerul are obligatia verificarii tuturor condifiilor pentru ca organizirile de santier sa se faca
astfel incat sa nu fie permis accesul persoanelor striine in incinta.

Inginerul are obligatia participarii impreund cu Proiectantul si Antreprenorul la trasarea
generald a constructiilor, la trasarea si materializarea bornelor de referinti, a ciilor de acces si
a limitelor terenurilor puse la dispozitia Antreprenorului si la materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenurilor. Inginerul va dispune marcarea si protejarea bornelor de reper
ale constructiilor.

Inginerul are obligatia verificarii existentei anuntului de incepere a lucririlor citre emitentul
Autorizatiei de Construire si citre ISC.

Inginerul are obligatia verificarii existengei panoului de identificare a investifiei, daci acesta
corespunde prevederilor legale st dacd este amplasat la loc vizibil.

5




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

B) Responsabilititile Inginerul in perioada de executie a Lucririlor

. Inginerul are obligatia urmaririi realizarii executiei lucrarilor in conformitate cu prevederile

contractului, ale proiectului, ale caietelor de sarcini si ale reglementdrilor tehnice in vigoare,
raspunzénd in fata Autoritatii Contractante de respectarea acestora.

. Inginerul are obligatia verificarii existentei documentelor de certificare a calitdtii produselor

pentru constructii, respectiv corespondenta calittii acestora cu prevederile cuprinse in proiect;

. Inginerul ii este interzisa utilizarea produselor pentru constructii farad certificate de

conformitate, declaratii de performantd sau agrement tehnic. De asemenea, va interzice
utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la
care avizul tehnic a expirat.

. Inginerul are obligatia verificarii respectdrii tehnologiilor de execufie si a procedurilor

acceptate de Inginer, in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica,
de contract si in normele tehnice in vigoare.

. Inginerul are obligatia verificarii respectdrii “Planului calitatii’, a procedurilor si

instructiunilor tehnice pentru lucrare;

. Inginerul are obligatia sa interzica executarea de lucriri de citre persoane neautorizate,

conform reglementarilor legale in vigoare.

Inginerul are obligatia participarii la actiunile de prelevare a probelor, urmdrirea primirii
buletinului de analiza si verificarea rezultatelor. Pastrarea certificatelor de laborator pentru
intocmirea Cartii tehnice a constructiei.

. Inginerul are obligatia verificarii din punct de vedere cantitativ si calitativ a lucrérilor real

executate si corelarea acestora cu antemasuratorile anexate la Situatiile de lucriri elaborate de
Antreprenor, precum si avizarea Situatiilor de lucréri in vederea decontarii lucrdrilor efectuate,
asumand astfel corectitudinea si legalitatea Situatiilor de lucrari elaborate de Antreprenor
(inclusiv a documentelor atasate acestora: antemasurétori, etc).

. Inginerul are obligatia intocmirii Certificatelor de plata in baza situatiilor de lucrari avizate,

inaintarea lor spre supervizare expertului tehnic din cadrul echipei de implementare a
Proiectului desemnatd de citre Autoritatea Contractantd. Toate Certificatele de plata vor
contine in plus fatd de informatiile referitoare la platile curente si situatia clard a platilor
precedente, respectiv a platilor cumulate.

Inginerul are obligatia emiterii Certificatelor de plata doar pentru lucrari/cantitii real
executate, care corespund antemasurdtorilor prezentate de citre Antreprenor si care sunt
atasate la Situatiile de lucréri.

Inginerul are obligatia verificarii intocmirii Situatiilor de lucréri cu utilizarea prefurilor unitare
si cu incadrarea lucrarilor in articolele de deviz conform ofertei.

Inginerul are obligatia verificarii documentelor de platd, acestea trebuind sa fie semnate de
Antreprenor, de Inginer si de Autoritatea Contractanta.

Inginerul are obligatia de a notifica Autorititii Contractante si Proiectantul asupra situatiilor
identificate in teren si - in colaborare cu Antreprenorul si Proiectantul - pregitirea Notelor
de Comanda Suplimentard/Renuntare numai in cazul in care acestea sunt bine justificate,
prin Dispozitii de Santier insotite de documentatii tehnico-economice care sa justifice
necesitatea interventiei, emise de Proiectant si acceptate de Autoritatea Contractantd.
Inginerul are obligatia de a accepta - in vederea efectudrii platilor - doar a Notelor de Comanda
Suplimentard elaborate pe baza preturilor unitare negociate pentru cantitifile/articolele
suplimentare. in cazul in care aceste preturi se regisesc in ofertd (anexa la Contractul de
lucrdri), ele se considera ca au fost negociate.

Inginerul are  obligatia elaborarii  Centralizatorului ~ Notelor ~ de ~ Comandd
Suplimentard/Renuntare care va cuprinde balanta centralizatd a decontirilor pentru cantitifile
de lucriri rezultate din variatii. Va solicita Antreprenorului ca pentru cantitatile incluse in
fiecare Nota de Comanda Suplimentard/Renuntare si intocmeasca o lista de cantitdti separata.
in scopul acceptirii la platd a lucrarilor Inginerul se va asigura de existenta urmétoarelor
documente (fira a se limita la acestea): antemisurtori, procese-verbale de receptie calitativa,
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

procese-verbale aferente fazelor determinante / lucrdrilor ascunse, certificate de calitate,
declarafii de performant, rapoarte de neconformitate.

Inaintea acceptdrii la plati a lucrérilor Inginerul se va asigura de realitatea, legalitatea si
corectitudinea situatiilor de lucréri.

Inginerul are obligatia verificarii respectdrii legislatiei cu privire la materialele utilizate
(existenta documentelor de atestare a calititii, concordanta calitétii acestora cu prevederile din
certificatele de calitate, contracte si/sau documentatia tehnica).

in cazul in care constatd neconformitatea materialelor propuse a fi puse in operd cu
specificatiile tehnice, Inginerul are obligatia de a Intocmi “Rapoarte de Neconformitate”, in
care va face descrierea detaliata a neconformitétii i va preciza termenul maxim de remediere.
Inginerul are obligatia efectuarii verificirilor impuse prin normele tehnice §i semnarea
documentelor intocmite ca urmare a verificarilor.

Inginerul are obligatia urmariiri lucrdrilor pe tot parcursul executarii lor, conform graficului
aprobat, admifand la platd numai lucrérile corespunzitoare din punct de vedere calitativ si
cantitativ.

Inginerul are obligatia acordarii de asisten{d tehnicd Autoritifii Contractante in ceea ce
priveste planificarea §i respectarea platilor citre Antreprenor, in baza Graficului de realizare a
lucrérilor intocmit de citre Antreprenor si a previziondrii deruldrii fondurilor. Inginerul va
verifica previzionarea deruldrii fondurilor si va analiza dac# aceasta este realisti, iar daci nu,
va instrui Antreprenorul in vederea re-esalondrii fondurilor necesare.

Inginerul va instrui Antreprenorul asupra obligativitdtii de a inainta previzionarea derularii
platilor, in stransa corelare cu graficul de realizare a lucririlor, odati cu inaintarea Situatiilor
de lucrari.

Inginerul are obligatia de a participa la verificarea lucririlor ce vor deveni ascunse si
intocmirea documentelor specifice aferente.

Pentru lucrdrile ce devin ascunse si au fost acoperite fard a fi verificate va dispune dezvelirea
lor, aceastd masura putind fi luatd si in alte situatii cAnd sunt necesare verificari cantitative si
calitative ale lucrarilor ce devin ascunse, i - daca este cazul — Inginerul va dispune refacerea
lucrarilor.

Inginerul, cu aprobarea Autoritatii Contractante, in baza solutiilor elaborate de Proiectant si
verificate de verificatorul de proiect atestat poate si ceard Antreprenorului — daci este cazul -
sistarea executiei, demolarea lucrarilor executate necorespunzitor si refacerea lor.

Inginerul are obligatia urmaririi respectirii cu strictete a cerintelor si reglementirilor specifice.
Inginerul are obligatia de a participa la fazele determinante (stabilite prin programul de
control) asigurdndu-se ci acestea sunt semnate de reprezentantul Inspectoratului de Stat in
Constructii, responsabilul tehnic cu executia, seful santier, dirigintele de santier.

Inginerul are obligatia de a pastra procesele-verbale de lucrari ascunse si a proceselor-verbale
pe faze determinante, care vor constitui documente ale Cirtii tehnice a constructiei.

Inginerul are obligatia de a transmite catre Proiectant pentru solutionare sesizirile proprii
precum si a celorlalte organisme abilitate, referitoare la realizarea constructiei, la
neconformititile si neconcordantele aparute pe parcursul executiei.

Inginerul are obligatia de a asigura respectarea cerintelor stabilite de Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii republicatd, cu completirile si modificarile ulterioare, in cazul efectudrii
de modificdri ale documentatiei sau adoptdrii de noi soluii care schimba conditiile tehnice
iniftale.

Inginerul are obligatia de avizare a Dispozitiilor de santier emise de Proiectant si emiterea unui
punct de vedere argumentat referitor la acceptarea/neacceptarea acestora.

Inginerul are obligatia emiterii de Instructiuni de santier/Notificiri, care nu aduc modificari
Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantititi. Aceste documente se emit numai in
vederea respectdrii de cdtre Antreprenor a clauzelor contractuale. Orice adaptare a
documentatiei tehnice la situatia din teren adusd din motive obiective, a Proiectului, a
Caietelor de Sarcini sau a Listelor de cantitai va fi ficutd numai de cétre Proiectant si insusita
de specialistii verificatori de proiecte, fiind apoi Tnaintati sub forma de Dispozitie de santier
emisd de Proiectant.




34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43,
44,
45,

46.

Inginerul are obligatia indosarierii si numerotarii tuturor Dispozitiilor de santier emise de
Proiectant, inclusiv a documentelor justificative care includ informatii referitoare la necesitatea
tehnico-economici a lucrarilor care au facut obiectul Dispozitiilor de santier.

Inginerul are obligatia urmaririi respectarii intocmai de cétre Antreprenor a masurilor dispuse
de Proiectant si/sau de alte organisme abilitate.

Inginerul are obligatia de a inregistra zilnic evenimentele de pe santier si a instructiunilor date
Antreprenorului in Jurnalul de santier intocmit zilnic de catre Antreprenor. [nregistrarile
trebuie ficute in baza activitagilor Antreprenorului, incluzind echipamentul si forta de munca
pe santier, precum si toate informatiile relevante privind factorii care pot afecta progresul
lucrérilor (conditii meteorologice, defectarea echipamentului, etc).

in cazul in care ritmul de executie nu respectd, din motive imputabile Antreprenorului, graficul
de realizare a lucrarilor, Inginerul are obligatia de a solicita Antreprenorului luarea de masuri
imediate pentru recuperarea intérzierilor. Inginerul va informa Autoritatea Contractantd asupra
masurilor de remediere/recuperare propuse de Antreprenor si acceptate de Inginer.

Inginerul are obligatia elaborarii Rapoartelor lunare de progres care vor include toate
informatiile tehnice si financiare relevante, referitoare la calitatea si progresul lucrarilor. Astfel
de informatii vor fi puse la dispozitia Autorititii Contractante in cadrul acestor documente si
ori de cate ori vor fi solicitate.

Inginerul are obligatia de a notifica in timp util Autoritatea Contractantd cu privire la orice
probleme sau schimbéri semnificative care afecteazi indeplinirea Contractului de Lucréri in
ceea ce priveste termenul final sau costul acestuia, recomandénd Autoritati Contractante solugii
pentru evitarea/remedierea problemelor semnalate. Solutia agreatd pentru evitarea/remedierea
eventualelor probleme, va fi comunicatd Antreprenorului doar dupa obtinerea acceptului
Autoritatii Contractante.

La solicitarea Antreprenorului, Inginerul va propune Autorititii Contractante emiterea
ordinelor de sistare/incepere a lucrarilor, in functie de conditiile meteorologice.

Pentru perioadele in care lucrdrile sunt suspendate Inginerul se va asigura ca Antreprenorul a
luat toate masurile necesare pentru protectia lucrarilor, utilajelor, echipamentelor si santierului
contra oricirei deteriordri, pierderi sau pagube.

Inginerul are obligatia de a anunta ISC privind oprirea/sistarea executdrii lucrérilor de catre
Autoritatea Contractantd pentru o perioadd mai mare de timp, exceptind perioada de timp
friguros si ulterior anunta reluarea lucrérilor;

Inginerul are obligatia urmaririi respectdrii programului de asigurare a calitdtii la Antreprenor.
Inginerul are obligatia verificarii existentei si respectrii procedurilor ce revin Antreprenorului
in ceea ce priveste protectia muncii si siguranta traficului.

Inginerul are obligatia de a prelua documentele de la Antreprenor si Proiectant si completeaza
Cartea tehnica a constructiei cu toate documentele previzute de reglementdrile legale.
Inginerul are obligatia de a urmarii dezafectarea lucrdrilor de organizare de santier si predarea
terenului citre Autoritatea Contractanta.

C) Responsabilititile Inginerului specifice Contractului de finantare

1.
2.

W

Inginerul are obligatia studierii si cunoagterii clauzelor Contractului de Finantare.

Inginerul are obligatia studierii §i cunoasterii Instructiunilor/procedurilor/solicitarilor AM/OI
POR pentru elaborarea corectd §i transmiterea in termenele stabilite prin Contractul de
Finantare a Certificatelor de Plata, respectiv a Cererilor de Rambursare;

Inginerul are obligatia de a participa la vizita in teren a expertilor A.M. si O.1. ADRNV;
Inginerul are obligatia participarii la claborarea raspunsului la eventualele Solicitari de
Informatii Suplimentare pentru documentele ce vizeaza lucririle solicitate la platd (inclusiv
modificari, completari sau refacerea acestora) sau facturile emise de Inginer in baza
prezentului contractul de servicii incheiat cu Autoritatea Contractantd,

Inginerul are obligatia aplicarii unei proceduri de verificare cantitativa si calitativa a lucrarilor
care si permitd decontarea corectd a lucrérilor executate, astfel inct cheltuielile angajate sa fie
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incadrate distinct, corespunzator tipurilor de cheltuieli (eligibile/neeligibile), rispunzénd in
fata Autoritatii Contractante de corectitudinea si eligibilitatea cheltuielilor in vederea
rambursarii. Este direct raspunzitor in fata Autorititii Contractante pentru sumele din facturile
de lucriri, acceptate de el, solicitate la rambursare, dar neacceptate la platd de cétre expertii
verificatori din partea OI sau AM, ca fiind aferente cantitatilor de lucriri neconstatate la vizita
pe teren sau pe motiv de neconformitate, de depasire linie bugetard conform deviz general
aprobat;

6. Inginerul are obligatia asigurarii verificdrii executiei corecte a lucrarilor de constructii,
dirigintii de santier sunt la dispozifia Autoritatii Contractante pe tot parcursul executiei
lucrérilor;

D) Responsabilititile Inginerului la receptia la terminarea Lucririlor

1. Dupa notificarea primitd de la Antreprenor privind terminarea Lucrérilor, Inginerul are
obligatia verificarii dacd sunt indeplinite conditiile de receptie in conformitate cu legislatia in
vigoare §i transmite Autoritétii Contractante Raportul la terminarea lucrérilor care va include
si data propusa pentru efectuarea receptiei.

2. Inginerul are obligatia participarii la receptia la terminarea lucrédrilor, asigurd secretariatul
comisiei de receptie §i intocmeste actele necesare receptiei.

3. Inginerul are obligatia punerii la dispozitia membrilor comisiei de receptie a documentelor
doveditoare ale activitdfii de urmarire si asigurare a calitdii pe timpul derularii executiei
lucrdrilor, documentatiile tehnice elaborate de Proiectant puse la dispozitia Antreprenorului,
alte documente si documentatii elaborate conform legislatiei in vigoare.

4. Inginerul are obligatia urmaririi solutionarii problemelor/masurilor constatate si/sau
recomandate de comisia de receptie.

5. Inginerul are obligatia urmaririi intocmirii documentelor doveditoare pentru ducerea la
indeplinire a masurilor impuse de comisia de receptie.

6. Inginerul are obligatia predarii Autorititii Contractante a actelor de receptie, a documentatiei
tehnice §i economice a constructiei impreuna cu Cartea tehnici a constructiei.

E) Responsabilititile Inginerului in perioada dintre receptia la terminarea lucririlor si
receptia finald

1. Dupi receptia la terminarea lucrarilor, Inginerul are obligatia urmaririi rezolvarii remedierilor
cuprinse in anexa procesului-verbal de receptie la terminarea lucririlor, respectiv a
defectiunilor semnalate in pericada de garantie a lucrdrilor, firi a depisi termenele impuse
si/sau prevazute de legislatia in vigoare.

2. Dacd Antreprenorul nu isi respecta obligatiile contractuale, Inginerul are obligatia de a-1 soma
pentru a se inscrie in clauzele contractuale.

3. Inginerul va indeplini toate obligatiile legale ce-i revin pe perioada de garantie a Lucririlor,
conform prevederilor legale in vigoare

4. Dupd notificarea primitd de la Antreprenor privind expirarea perioadei de garantie a
Lucrdrilor, verificd dacd sunt indeplinite conditiile de receptie in conformitate cu legislatia in
vigoare §i transmite Autoritatii Contractante Raportul final care va include si data propusi
pentru efectuarea receptiei.

5. Inginerul are obligatia participarii la receptia finald, asiguri secretariatul comisiei de receptie
s1 Intocmeste actele necesare receptiei.

6. Inginerul are obligatia punerii la dispozifia membrilor comisiei de receptie a tuturor
documentelor impuse de legislatia in vigoare.

7. Inginerul are obligatia urmaririi solutionarii problemelor/masurilor constatate si/sau
recomandate de comisia de receptie.

8. Inginerul are obligatia urmaririi intocmirii documentelor doveditoare pentru ducerea la
indeplinire a masurilor impuse de comisia de receptie.

9. Inginerul are obligatia de a preda Autoritdtii Contractante actele de receptie, documentatia
tehnicd §i economici a constructiei asigurdnd astfel completarea Cartii tehnice a constructiei.



8.6. Inginerul are obligatia sa asigure pregitirea §i transmiterea urmatoarelor documente:

1. Raport de inceput, transmis Autoritatii Contractante in maximum 15 zile de la data de
incepere a serviciilor. Raportul trebuie sd constituie o completare si o detaliere a ofertei
Inginerului si va confine aspecte referitoare la organizarea spatiului de lucru a echipei, a
strategiei de abordare a sarcinilor ce 1i revin, a programului de lucru. Un aspect obligatoriu al
raportului il constituie formularea unui punct de vedere / evaludri asupra Proiectului Tehnic,
cu estimarea posibilelor probleme in implementare. Raportul de inceput trebuie sa propuni un
format standard al raportului lunar de progres.

2. Rapoarte lunare de progres si ori de cite ori solicitd Autoritatea Contractantd pentru
efectuarea rambursdrilor, care sé cuprinda situatia lucrarilor conform formatului aprobat de
Autoritatea Contractantd la momentul aprobarii Raportului de inceput. Rapoartele vor fi
transmise pand in data de 10 a lunii urmétoare celei de raportare si vor fi insotite de adresa de
inaintare §i proces-verbal de predare-primire. Acestea vor constitui documente justificative
pentru plata Inginerului. Structura rapoartelor de progres va fi convenitd de Autoritatea
Contractantd cu Inginerul, in functie de metodologia POR, Axa prioritard 6, Prioritatea de
investitie 6.1.

3. Raportul la terminarea lucririlor, prezentat Autorititii Contractante inainte de receptia la
terminarea lucririlor.

4. Raportul final prezentat Autoritétii Contractante inainte de receptia finald a Lucrarilor si insotit
de Referatul Proiectantului pentru receptia finala.

5. Rapoarte speciale cu privire la orice problemd majord aparuti pe perioada implementarii
contractului si solicitate de Autoritatea Contractantd: rapoarte cuprinzdnd analiza si
recomandirile de solutionare a solicitarilor prezentate de Antreprenor, evenimente majore care
implicd riscuri pentru proiect, etc.

6. Cartea tehnici a constructiei, elaboratd in conformitate cu H.G. nr. 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrérilor de constructii si instalatii aferente acestora,
cu modificérile si completérile ulterioare.

7. Raport de intretinere, intocmit impreuna cu Proiectantul, prezentat la recepfia la terminarea
lucrdrilor, in cadrul ciruia se va preciza propunerea de Program al Activitatilor de Intrefinere
necesare in Perioada de Garantie a Lucrarilor.

8.7. Inginerul are obligatia de preda toate rapoartele / documentele mentionate la art. 8.6. in limba

romani si sd le transmitd citre Autoritatea Contractantd atat pe suport electronic, cét si pe suport

de hartie, astfel:
e 1 (un) exemplar original si 2 (doud) copii in format tiparit;
¢ 1 (un) exemplar 1n format electronic;
¢ Cartea tehnici a constructiei va fi prezentata intr-un exemplar original.

8.8. Prestatorul are obligatia de a respecta intreaga legislatie a muncii care se aplicd Personalului
acestuia, inclusiv Legile referitoare la angajare, sindtate, securitate, asistenta sociald, imigrare si
emigrare §i 1i va asigura acestuia toate drepturile legale. Prestatorul fi va obliga pe angajatii sdi s&
se conformeze tuturor Legilor in vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.

8.9. Prestatorul are obligatia de a lua toate masurile impuse de legislatia in vigoare pentru
asigurarea securitdfii si sanatdfii personalului angajat pentru derularea contractului, in toate
aspectele legate de munca.

9. Obligatii ale Autorititii Contractante
9.1. Autoritatea Contractantd va acorda Inginerului sprijinul necesar cu privire la obtinerea de
informatii de la alte entitd{i sau cu privire la orice alte elemente necesare in vederea prestérii
Serviciilor, in masura permisa de dispozitiile legale aplicabile Autorititii Contractante.
9.2.  Autoritatea Contractantd se obligd sd receptioneze Serviciile prestate de Inginer, in
conformitate cu prevederile prezentului contract.
9.3.  Autoritatea Contractantd se obliga si plateasca pretul catre Inginer in termen de 30 de zile
de la inregistrarea facturilor emise de catre Inginer, la sediul Autoritafii Contractante, astfel:

- pentru 80% din valoarea contractului, respectiv lei fara TVA -
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facturile lunare vor fi insotite de procesul verbal de predare-primire a rapoartelor lunare de
progres

- pentru 20% din valoarea contractului, respectiv lei fara TVA -
factura va fi insotitd de procesul verbal de receptie la terminarea lucrdrilor si cartea tehnicad a
constructiei.

9.4. Inginerul poate emite facturi lunar. In cazul in care Autoritatea Contractanta nu ridica obiectii
cu privire la sumele inscrise in facturd in termen de 10 zile de la primirea acesteia, factura se
considerd acceptatd. In cazul in care Autoritatea Contractanti ridica obiectii cu privire la sumele
inscrise in facturd, acestea trebuie si fie motivate, iar Autoritatea Contractanta va achita sumele
necontestate.

9.5. Daca Autoritatea Contractantd nu achiti facturile o perioadd mai mare de 60 de zile de la
expirarea termenului de scadentd previzut la art. 9.3, Inginerul are dreptul de a suspenda prestarea
Serviciilor. Imediat ce Autoritatea Contractantd achitd factura, Inginerul va relua prestarea
Serviciilor.

10.  Majoriri de intarziere. Daune interese

10.1. in cazul intdrzierii prestarii serviciilor previzute in graficul de prestare, Inginerul
datoreazd majorari de intdrziere in cuantum de 0,1% din valoarea serviciului neprestat, pentru
fiecare zi Intérziere. Plata despagubirilor pentru intdrziere nu il scuteste pe Inginer de indeplinirea
contractului.

10.2. In cazul in care prin neexecutarea integrala sau executarea necorespunzitoare de citre
Inginer a obligatiilor contractuale se produce un prejudiciu Autoritatii Contractante, Inginerul va
repara acest prejudiciu in conditiile stabilite de instantele judecitoresti competente.

10.3. In cazul in care Autoritatea Contractanti nu achitd facturile in termenul de scadenta
prevazut la art. 9.3., atunci Inginerul are dreptul de a percepe majoréri de intdrziere in cuantum de
0,1 % din valoarea facturii neachitate pentru fiecare zi de intdrziere.

10.4. Nerespectarea grava a obligatiilor asumate prin prezentul contract de cétre oricare din parti
atrage rezilierea de drept a contractului si da dreptul de a pretinde plata de daune-interese.

11.  Receptie si verificari

11.1. Autoritatea Contractantd are dreptul de a verifica prin intermediul Echipei de
Implementare a Proiectului, modul de prestare a Serviciilor, pentru a stabili conformitatea lor cu
prevederile din caietului de sarcini, propunerea tehnica si Contract.

11.2.  Autoritatea Contractantd are dreptul de a solicita Inginerului informatiile necesare
verificdrii indeplinirii obligatiilor previzute de prezentul Contract, acorddnd in acest sens
Inginerului un termen rezonabil (un termen de 15 zile) pentru punerea la dispozitie a informatiilor
solicitate.

12.  Amendamente

12.1.  Pe perioada deruldrii prezentului Contract, Partile de comun acord au dreptul de a conveni
modificarea clauzelor Contractului, prin act adifional.

13.  Personal

13.1. In activitatea de furnizare a serviciilor Inginerul este obligat si asigure Personalul minim
prevazut in Propunerea Tehnica.

13.2.  Pe perioada de derulare a Contractului, inlocuirea personalului de specialitate nominalizat
pentru indeplinirea contractului se realizeazi numai cu acceptul Autorititii Contractante, cu
respectarea prevederilor art. 162 din HG 395/2016.

14. ASOCIATI (dacd este cazul)
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14.1. Inginerul are obligatia de a incheia acordul de asociere cu asociatul/asociatii
desemnat/desemnati 1n ofertd, in aceleasi conditii in care el a semnat Contractul cu Autoritatea
Contractanta.

14.2. (1) La incheierea Contractului, Inginerul are obligatia de a prezenta acordul de
asociere.

(2) Acordul de asociere constituie parte integrantd a prezentului Contract.
14.3. Inginerul este pe deplin rdspunzator fatd de Autoritatea Contractanta de modul in care
asociatul/asociatii indeplinesc Contractul.

15. SUBCONTRACTANTI (daci este cazul)

15.1. Inginerul are obligatia, de a incheia contractul cu subcontractantul desemnat, SC

, conform ofertei depuse.

15.2. (1) La incheierea contractului, Inginerul are obligatia de a prezenta contractul cu
subcontractantul nominalizat.

(2) Datele de recunoastere ale subcontractantului se constituie in anexa la prezentul
contract.

(3)Partea  din  contract  prestati de  subcontractantul SC
este in valoare de .

15.3.(1) Inginerul este pe deplin rdspunzator fatd de Autoritatea Contractanta de modul in
care indeplineste contractul cét si pentru actele si faptele subcontractantului.

(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunzitor fati de Inginer de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.

(3) Inginerul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantului daca acesta nu si
indeplineste partea sa din contract.

15.4. Autoritatea Contractanta va respecta prevederile art. 218-220 din Legea 98/2016
privind achizitiile publice si ale art. 150-161 din H.G. 395/2016 .

16.  Cesiunea

16.1. Inginerul are obligatia de a nu transfera total sau partial drepturile si/sau obligatiile sale
rezultate din Contract.

16.2. In caz contrara Autoritatea Contractanti nu va exonera Inginerul de nici o responsabilitate
privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin Contract.

16.3. (1) Prezentul contract reprezinti si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultd din
incalcarea obligatiilor ce i revin terfului in baza angajamentului ferm, anexa la prezentul contract
(dacd este cazul). Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului contract, Inginerul
consimte ci Autoritatea Contractanta se poate substitui in toate drepturile sale, rezultate in urma
incheierii angajamentului ferm, putdnd urmari orice pretentie la daune pe care acesta ar putea sa o
aibd impotriva terfului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate de cétre acesta.

(2) In cazul in care Inginerul este in imposibilitatea derularii prezentului contract, respectiv
pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea terfului in baza angajamentului
ferm, tertul sustinator este obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul
respectivului angajament ferm.

17. Modificiiri cauzate de evenimente externe
17.1. In cazul in care intervin situatii pentru care nici Autoritatea Contractantd i nici Inginerul
nu sunt responsabile si care fac imposibild prestarea in continuare de citre Inginer, total sau
partial, a Serviciilor, Inginerul va notifica Autoritatea Contractanti in cel mai scurt timp cu privire
la aceste situatii.
17.2. In cazul previzut la art. 17.1:
a) daca este necesari suspendarea anumitor Servicii, durata prestdrii Serviciilor se
suspendi pe durata existentei situatiilor care au dus la suspendare;
b) daci este necesard reducerea ritmului de prestare a Serviciilor, durata Serviciilor poate fi
prelungiti in functie de imprejuréri.
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18.  Forta Majori

18.1 Forfa Majori exonereazi Pirtile de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
Contract, pe toata perioada in care aceasta acfioneaza.

18.2  Indeplinirea Contractului va fi suspendata in perioada de actiune a Fortei Majore, dar fard a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau Partilor pana la aparitia acesteia.

18.3  Partea care invocd Forta Majord are obligatia de a notifica celeilalte Parti, imediat i in
mod complet, producerea acesteia si s ia orice masuri care i stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.

18.4 Partea care invoci forta majord are obligagia de a notifica celeilalte parti incetarea cauzei
acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

18.5 Daci Forfa Majord actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioadd mai mare de 6
luni, fiecare Parte are dreptul si notifice celeilalte Parti incetarea de plin drept a Contractului, fara
ca vreuna dintre Parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese.

19.  Solutionarea litigiilor

19.1. Autoritatea Contractantd si Inginerul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabild, prin tratative directe, orice neinfelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau
in legdturd cu indeplinirea Contractului.

19.2. Daca, dupi 15 zile de la inceperea acestor tratative, Autoritatea Contractantd si Inginerul
nu reusesc sd rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sa

se solutioneze de cétre instantele judecatoresti competente din Romania.

20. Raspunderea contractuali

20.1. Neexecutarea, executarea necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor contractuale de
catre oricare din Par{i, dd dreptul celeilalte Parfi si rezilieze prezentul Contract si sd pretinda
daune interese.

20.2. In situatia in care Inginerul nu-si executd in mod corespunzitor obligatiile ce-i revin
conform prezentului Contract, Autoritatea Contractantd va transmite Inginerului o notificare in
care vor fi prezentate motivele pentru care Autoritatea Contractanta considera ca Inginerul nu si-a
executat in mod corespunzitor obligatiile. In situatia in care Inginerul nu remediaza incalcarea sau
nu transmite justificiri corespunzitoare in termen de 10 de zile de la primirea notificarii,
Autoritatea Contractantd va emite o nou notificare, constatind incetarea de drept a Contractului,
fard interventia instantei de judecata.

21.  Incetarea Contractului
21.1.  Prezentul Contract inceteaza la expirarea termenului pentru care a fost incheiat.
Prezentul Contract inceteaza Inainte de termen:
(a) prin acordul scris al Partilor;
(b) prin reziliere pentru neexecutarea culpabild a obligatiilor cu plata de daune interese;
(¢) interventia unui caz de Fortd Majora in conditiile art. 18.5;
(d) in caz de deschidere a procedurii insolventei Proiectantului;
(e) in conditiile art. 123 din Legea nr. 85/2014;
(f) prin denunfare unilaterala de catre Autoritatea Contractantd, fird plata de daune-
interese, in urmatoarele cazuri:
« incetarea Contractului de Finantare din motive neimputabile Autorita{ii Contractante;
» imposibilitatea continudrii relatiilor contractuale, cu un termen de preaviz de 30
(treizeci) de zile;
« incetarea, din orice motiv, a Contractului de Lucrdri, motiv de Incetare care poate fi
_invocat exclusiv de citre Autoritatea Contractanta.
21.2. Incetarea din orice motiv a Contractului nu afecteazi in vreun mod drepturile si obligatiile
contractuale ale Partilor anterioare datei incetarii.

22. Nulitatea




22.1. In cazul in care se stabileste cd orice termen, conditie sau prevedere inclusi in Contract
este nulg, ilegala sau inaplicabila in orice fel, respectivul termen, conditie sau prevedere nu va
afecta valabilitatea, legalitatea sau aplicabilitatea celorlalte parti ale Contractului.

23. Modificarea contractului

23.1.Prezentul contract va putea fi modificat, fird organizarea unei noi proceduri de achizitie
publicd, numai in conditiile art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, astfel cum
aceasta este in vigoare la data incheierii contractului.

24. Limba Contractului
24.1. Limba Contractului este limba romana.

25.  Comunicéri
25.1. (1) Orice comunicare dintre Parti, referitoare la indeplinirea Contractului, trebuie sa fie
transmisd in scris, cu confirmare de primire, si produce efecte de la momentul primirii de catre
destinatar.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii cit si in
momentul primirii.
25.2. Comunicérile intre Parti se pot face §i prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii
in scris a primirii comunicarii.

26.  Reprezentantii Pirtilor
26.1. Fiecare Parte va desemna o persoand pentru a actiona ca imputernicit al siu in legituri cu
activitdtile si masurile necesare in vederea executirii Contractului.

27.  Legea aplicabilid Contractului
27.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Roménia.

Partile au inteles sa incheie astizi, , prezentul contract in 5 exemplare, patru
exemplare pentru Autoritatea Contractanta si unul pentru Inginer.

AUTORITATEA CONTRACTANTA, INGINERUL,
JUDETUL SALAJ

PRESEDINTELE SC
CONSILIULUI JUDETEAN,

Marc Tiberiu

DIRECTOR EXECUTIV,

Marusca Leontina Lucica

DIRECTOR EXECUTIY,

Ghilea Ioana-Lavinia

VIZAT JURIDIC,
Cuzdriorean Adrian - Cosmin
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