CLAUZE CONTRACTUALE DE LUCRARI

nr. data

intre

JUDETUL SALAJ, prin Consiliul Judetean Silaj, cu sediul in Piata 1 Decembrie 1918, nr.12,
Zalau, telefon 0260/614120, fax 0260/661097, cod fiscal 4494764, cont trezorerie
. deschis la Trezoreria Zaliu, in calitate de Autoritate Contractantd
(»Autoritatea Contractantd”), reprezentat prin Tiberiu Marc, in calitate de Presedinte al
Consiliului Judetean S#laj, pe de o parte,

sl
SC SRL, cu sediul in , Str. , nr,
, jud. , telefon/ fax: , numidr de Inmatriculare
, cod fiscal , cont deschis la
, reprezentati prin , avind functia de administrator, in calitate

de Antreprenor (,Antreprenorul”), pe de alta parte, fiecare denumite, in continuare, , Partea” si
impreund ,,Partile”,

PREAMBUL
Avind In vedere ci:

Obiectivul Autoritatii Contractante este: ,,Modernizare DJ 109F, km 0+000-0+837,60, Fodora —
DN 1C” -Proiectare §i Execufie -

Antreprenorul a depus o oferté in cadrul procedurii, ofertd care a fost desemnati céstigétoare.
1. DEFINITII ST INTERPRETARE

1.1. In cuprinsul Contractului (inclusiv preambulul si anexele sale), urmatorii termeni vor avea
urmdtoarele Intelesuri, cu exceptia cazurilor in care rezulta altfel din context:

Autoritatea Contractanti  Judetul Silaj prin Presedintele Consiliului Judetean Silaj;

Antreprenor Entitatea juridici formata din Proiectant §i Executant care au participant
la procedura de licitatie deschisi organizati de Autoritatea Contractanti
pentru atribuirea Contractului si a cirui ofertdi a fost desemnati
cégtigdtoare, care va executa lucririle in conformitate cu Contractul;

Bunuri Utilajele Antreprenorului, materialele, echipamentele si Lucrarile
Provizorii, sau oricare din acestea, dupi caz.

Contract Prezentul Contract §i toate anexele sale.

Forta Majori Orice imprejurare externd exceptionald, imprevizibila sl insurmontabili,
mai presus de controlul Pirtii care o invocs, si care face imposibila
executarea corespunzatoare de cdtre respectiva Parte a obligatiilor sale
conform Contractului, inclusiv, dar firi a se limita la: rdzboaie,
revoluii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargou. Cazurile de forti majord
vor fi certificate de Camera de Comert si Industrie a Roméniei ori de
alte entitafi competente; nu este considerat fortd majord un eveniment
asemenca celor de mai sus care, fard a crea o imposibilitate de executare,
face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din Parti.



Diriginte de Persoana desemnatd de Autoritatea Contractantt si o reprezinte in
relaile cu Antreprenorul, care are obligatia si exercite autoritatea

ti o . . o . .

Santier atribuitd conform prevederilor legale in domeniu s1 a clauzelor
contractuale.

Proiectarea Servicii de proiectare constind in elaborarea Proiectului tehnic,
Detaliilor de executie, Caietelor de sarcini §i a documentatiilor pentru
obtinerea avizelor/acorduﬁlor/autorizatiiIor inclusiv a serviciilor de
Asistentd Tehnicd din partea Proiectantului pe perioada deruldrii
lucririlor;

Lucriri buerdrite —permanente —§iprovizorii ce urmeazi a T realizate in
conformitate cu Contractul de Lucriri.

Ordin de Incepere a Documentul transmis de citre Autoritatea Contractants Antreprenorului

Lueririlor prin care se precizeazi data inceperii executiei lucririlor.

Pretul Contractului Pretul platibil Antreprenorului de citre Autoritatea Contractant3, pentru
indeplinirea integrald $i corespunzitoare a tuturor obligatiilor asumate
prin Contract.

Procesul-Verbal de Procesul-verbal intocmit si semnat in conformitate cu Legile in vigoare,

Receptie la Terminarea de catre comisia de receptie numiti de citre Autoritatea Contractant, la

Lucririlor propunerea Dirigintelui de santier;

Procesul-Verbal de Procesul-verbal intocmit si semnat conform Legilor in vigoare de citre

Receptie Finali comisia de receptie finali numita de Autoritatea Contractanti, la cererea
Dirigintelui de santier.

Proiect sModernizare DJ 109F, km 0+000-0+837,60, Fodora — DN 1C” -
Proiectare 5i Executie -

Zi zi calendaristic3.

1.2.  In cuprinsul Contractului, cu excepia situatiilor in care rezults altfel din context:
(a) masculinul include femininul i invers;
(b) singularul include pluralul i invers;

(¢) o referinta la Contract la orice articol, clauz, alineat sau anex este, exceptand situatiile in
care se prevede expres contrariul, o referingi la respectivul articol, clauzi, alineat sau anex3 la
Contract;

(d) cu exceptia cazurilor in care se prevede aitfel in Contract, orice referinti la Contract sau la
orice alt document va constitui o referire la forma Contractuluj sau a documentului, astfel
cum ar fi fost modificatd, la momentul relevant in contextul referintei;

(e) o referintd la o persoand inseamni o referinta la orice persoani fizici sau juridica, roméan3 sau
strdind, de drept public sau de drept privat, ca de exemplu, Intreprinderi, societiti comerciale
sau asociere, precum §i succesorii §i cesionarii permisi ai acestora;

() titlurile au doar scopul de a facilita referintele.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul Contractului consti in: ,,Modernizare DJ 109F, km 0+000-0+837,60, Fodora — DN 1C”
-Proiectare §i Executie - in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul Contract si in
conditiile Caietului de sarcini.
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3. PRETUL CONTRACTULUI

3.1. Preful Contractului, platibil Antreprenorului de citre Autoritatea Contractanti este de
lei, la care se adaugd TVA in cuantum de lei, defalcat dupa cum

urmeaza:

a.) valoarea aferentd serviciilor de Proiectare tehnica Etapa 1 (PAC, POE, PT+
DDE,Documentatii pentru obtinere/actualizare avize, acorduri) in cuantum de

lei, la care se adaugi TVA in cuantum de lei;
b) valoarea aferentd serviciilor de asistenfa tehnic din partea proiectantului Etapa 2 in cuantum
de lei, la care se adaugi TVA in cuantum de lei;

¢) valoarea aferent3 executiei lucririlor Etapa 3 in cuantum de lei, 1a care se adaugi
TVA in cuantum de lei;

d) Valoarca aferenta pentru cheltuieli conexe organizirii de santier in cuantum de
lei, la care se adaugi TVA in cuantum de lei;

4. INTRAREA iN VIGOARE SI DURATA CONTRACTULUI

Durata totald a contractului este de 22 luni de la data semnirii acestuia, defalcati astfel:
4.1. Etapa 1- elaborare documentie tehnica (PAC, POE, documentatii pentru obtinerea
avize, acordurilor, a autorizatie de construire, intocmire proiect tehnic, detalii de executie si a
caietelor de sarcini pe specialitiati) conform prevederilor legale - 4 luni de la data semnirii
contractului;
-Etapa 2 - executie lucriri - 18 Juni de la data receptionrii documentafiei tehnice aferente etapei
1
-Etapa 3 - servicii de asistenta tehnici din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor
- 18 luni

5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

5.1. Documentele Contractului sunt:

a} Oferta Antreprenorului, desemnati castigitoare de Autoritatea Contractanti;

b} Documentatia de atribuire a Contractulu;

¢) Contractul de subcontractare in original dupa caz;

f) Acordul de asociere, in original dupa caz;

g) Angajamentul ferm dupa caz;

h) Garantia de buni executie;

i) Graficul de executie.
5.2 In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constati faptul ci anumite elemente ale
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinfelor previzute in caietul de sarcini,
prevaleazi prevederile caietului de sarcini.

6. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

6.1. Antreprenorul se obligd s& constituie garantia de buna executie a Contractului in cuantum de 10
% din valoarea Contractului fird TVA, respectiv lei.
6.2.Modul de constituire a garantie de buna executie.

1) Virament bancar
sau
2) Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o
societate de asigurari se va prezenta in original in maxim 5 zile lucratoare de la semnarea
contractului. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa
neconditionat, respectiv la prima cerere a Autoritatii Contractante, pe baza declaratiei acestuia cu
privire la culpa persoanei garantate
6.3. Autoritatea Contractanty are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buni executie, in
limita prejudiciului creat, daci Antreprenorul nu i§i executi, executd cu intarziere sau executi
3



necorespunzitor obligatiile asumate prin prezentul Contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garanfiei de buni execufie, Autoritatea Contractanti are obligatia de a notifica acest lucru
Antreprenorului, precizand totodati obligatiile care nu au fost respectate.

6.4. Autoritatea Contractanti se obligi si restituie garantia de buna executie, astfel:

- 70% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, dacd nu au fost ridicate pana la aceasta dati pretentii
asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim.

- 30% din valoarea garanfiei, la expirarea perioadei de garantie a lucririlor, pe baza
procesului verbal de receptie finala.

7. OBLIGATIILE AUTORITATII CONTRACTANTE

7.1. Autoritatea Contractanti se obligd s& pliteascd Antreprenorului preful convenit pentru
realizarea obiectului Contractului.

7.2. Autoritatea Contractantd are obligatia de a pune la dispozitia Antreprenorului, fira plat,
amplasamentul lucrarii liber de orice sarcini.

7.3. Autoritatea Contractanti va ingtiinfa Antreprenorul cu privire la persoana/persoanele
(Dirigintele de santier) care il vor reprezenta pe parcursul derulirii Contractului,

7.4. Orice aprobare, verificare, certificat, consim{dmént, examinare, inspectie, instructie, notificare,
propunere, cerere, test sau alte acfiuni similare intreprinse de reprezentantul/reprezentantii
Autoritdfii Contractante nu vor absolvi Antreprenorul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit
prevederilor Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si
neconformitii.

7.5. Dacd pe parcursul derularii Contractului, Autoritatea Contractant3 intentioneazi sa tnlocuiasca
reprezentantul/reprezentantii siii, acesta are obligatia de a transmite Antreprenorului, o ingtiinfare
cuprinzdnd numele §i persoana pe care o inlocuieste.

7.6. Autoritatea Contractanta la semnarea contractului, va preda Antreprenorului un exemplar din
SF, studii de teren, expertiza tehnica pentru drum, certificatul de urbanism precum  si
avizele/acordurile obtinute.

8. OBLIGATIILE DIRIGINTELUI DE SANTIER.

8.1. Autoritatea Contractantd va desemna un Diriginte de santier care va indeplini obligatiile ce fi
revin pentru indeplinirea obiectivului Contractului.

8. 2. Dirigintele de santier nu va avea autoritatea de a modifica Contractul.

8.3. Dirigintele de santier este obligat si exercite autoritatea atribuitd lui conform prevederilor
Contractului si cea implicati de executarea Contractului.

8.4, In orice situatie in care Dirigintele de santier isi exercitd o autoritate specific pentru care este
necesard aprobarea prealabild a Autoritatii Contractante, in exercitarea acestei autoritafi Dirigintele
de santier va mentiona, in functie de circumstantele concrete ale cazului, ci aprobarea prealabila a
Autoritdfii Contractante a fost obtinuti §i va prezenta Antreprenorului, sau altor persoane aprobarea
Autoritatii Contractante.

8.5. Cu exceptia altor prevederi mentionate in aceste clauze:

a) Dirigintele de santier actioneaza in numele Autoritdfii Contractante de fiecare dati cind
indeplineste sarcini sau exercita autoritatea atribuita sau implicats de Contract;

b) Dirigintele de santier nu are autoritatea de a absolvi nici o Parte de sarcinile, obligatiile sau
responsabilitdtile prevazute in Contract:
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¢) orice aprobare, verificare, certificat, consim{imant, examinare, inspectie, instructie, notificare,
propunere, cerere, test sau alte actiuni similare intreprinse de Dirigintele de santier (inclusiv
absenfa obiectiunilor) nu vor exonera Antreprenorul de nicio responsabilitate pe care o are
potrivit prevederilor Contractului, inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni,
discrepante $i neconformitii.

8.6. Antreprenorul este obligat si respecte autoritatea si deciziile Dirigintelui de santier in acelasi
mod cum este obligat sa respecte autoritatea si deciziile Autoritatii Contractante.

8.7. Dirigintele de santier are obligatia emiterii sau refuzul emiterii, dupd caz, a Certificatului de
plata in termen de 10 de zile dup3 primirea Situatiei de lucriri si a documentelor suport. In cazul in

v~ s A
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Antreprenorul privind cauzele care determing intarziererea.

A u Vd
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8.8. Dirigintele de santier poate emite ciitre Antreprenor instructiuni scrise care pot fi necesare
pentru executia Lucrdrilor si remedierea oriciror defectiuni. Antreprenorul va primi instructiuni de
la Dirigintele de santier/Antreprenor.

9. OBLIGATII ALE ANTREPRENORULUI PRIVIND PROIECTAREA

9.1. Antreprenorul va raspunde de proiectarea integrali si la timp, conform Caictului de sarcini, a
Lucrérilor din cadrul proiectului: ,Modernizare DJ 109F, km 0+000-0+837,60, Fodora — DN
1C” -Proiectare i Execufie —.

9.2 Anteprenorul are obligatia si elaboreze documentafia tehnici astfel incat aceasta si
indeplineascd toate cerinfele/conditionalititile impuse prin avizele si acordurile emise de institutiile
abilitate, care au stat la baza obtinerii autorizatiei de construire;

9.3 Anteprenorul are obligatia sa presteze activititii de asistenta tehnica din partea Proiectantului pe
parcursul execufiei lucrarilor mai sus mentionate.

9.4. Antreprenorul are obligatia de a intocmi documentatia tehnici cu respectarea principalilor
indicatori tehnico-economici aprobati si a continutului - cadru previzut in HG nr.907/2016;

9.5. Antreprenorul are obligatia ca documentafia tehnic3 si fie astfel elaborata incat si fie clard, sa
asigure informafii tehnice complete privind viitoarea lucrare i sd rdspundd ceringelor tehnice,
economice si tehnologice ale Autorititii Contractante;

9.6. Antreprenorul are obligatia de a intocmi si prezenta Autoritatii Contractante i la ISC Silaj
pentru avizare, Programul de control al calitatii lucrarilor in faze determinante;

9.7. Antreprenorul are obligatia ca documentafia tehnici sa cuprinda §i Proiectul pentru
semnalizarea circulafiei si siguranta rutierd, avizat de Politia Rutiers;

9.8. Antreprenorul are obligatia ca documentatia tehnici sa contina obligatortu detalierea modului
privind determinarea cantitfilor de lucriri pentru fiecare obiect si categorie de lucriri
(antemdsuratori), si listele de cantitifi intocmite pe baza articolelor de lucrari comasate;

9.9. Antreprenorul are obligatia de a raspunde prompt la orice solicitare a Autoritatii Contractante
si/sau a Dirigintelui de gantier legatd de corectarea, completarea sau imbunititirea unor solutii
tehnice punctuale

9.10. Anteprenorul este obligat sa predea documentatiile elaborate in 4 exemplare originale in
format pe hirtie si 1 exemplar in format digital (CD/DVD).

9.11. Anteprenorul este obligat sa obtina in numele Autoritdfii Contractante, avizele/acordurile
necesare. Costurile aferente obtinerii/actualizirii avizelor/acordurilor necesare executiei lucrarilor,
vor fi suportate de citre Autoritatea Contractants.

9.12. Antreprenorul are obligatia ca la finalizarea documentatiei faza PAC, sa predea verificatorului
de proiecte documentafia pentru verificare la sediul Autoritatii Contractante si se va intocmi
proces verbal de predare -primire. Ulterior, acestea vor fi analizate si verificate de citre verificatorii
de proiect in maxim 5 zile de la predare. In cazul in care, in urma verificarilor efectuate vor fi
constatate deficiente, acestea vor fi remediate in termen de § (cinci) de la data solicitarii.




Dupa verificarea proiectului faza PAC, de catre verificatorii de proiecte atestati, verificatorul
de proiecte va preda proiectul verificat inclusiv Referatele de verificare proiectantului, la sediul
Autoritdfii Contractante si se va intocmi unui proces verbal de predare -primire.

La finalizarea documentatiei faza PT+DE, Antreprenorul va preda verificatorului de proiecte
documentatia pentru verificare la sediul Autoritatii Contractante si se va intocmi un proces verbal
de predare -primire. Ulterior, acestea vor fi analizate si verificate de citre verificatorii de proiect in
maxim 5 zile de la predare. In cazul in care, in urma verificirilor efectuate vor fi constatate
deficiente, acestea vor fi remediate in termen de 5 (cinci) de la data solicitarii.

Dupd verificarea proiectului faza PT+DE, de citre verificatorii de proiecte atestati,
verificatorul de proiecte va  preda proiectul verificat inclusiv Referatele de verificare

i n i Tt ante §1 s€ va infocmi unui proces verbal de predare -
primire. Anteprenorul este obligat sa predea documentatiile elaborate si verificate de verificatorul de
proiect, cat si referatele verificatorilor de proiect in baza unor procese verbale de predare-primire.
Ulterior, acestea vor fi analizate si verificate de citre o comisie de receptie stabiliti de Autoritatea
Contractant3 fn maxim 5 zile de la predare.

9.13 In cazul in care, In urma verificarilor, vor fi constatate deficiente, anteprenorul are obligatia, sa
le remedieze in termen de 5(cinci) zile lucritoare de la data solicitdrii clarificarilor. Dupa
remedierea deficientelor, se va intocmi procese verbale de receptie a documentatiilor elaborate in
fiecare etapd, care vor sta la baza plitii respectivelor documentatii impreuna cu avizele.

9.14. Proiectul tehnic, Documentele Antreprenorului, execufia lucrdrilor gi Lucririle terminate vor
respecta prevederile standardelor tehnice si Legilor relevante in domeniu execufiei lucririlor,
constructiilor $i mediu inconjuritor;

9.15. Antreprenorul are obligatia de a lua toate misurile impuse de legislatia in vigoare pentru
asigurarea securitdfii si sindtafii personalului angajat pentru derularea contractului, in toate
aspectele legate de munci.

9.16. Complementar activitatii specifice de proiectare mentionate in caietul de sarcini,
Antreprenorul va realiza urmatoarele activitati:

- investigare amplasament si realizarea tuturor studiilor de teren necesare proiectului, in vederea
eliminarii riscurilor de amplasament;

-elaborarea solutiilor de adaptare la conditiile din teren si revizie Proiect ori de cate ori conditiile
din teren o impune;

-actualizarea, imbunatatirea solutiilor tehnice existente deja, cu aprobarea Dirigintelui de santier si a
Autoritatii Contractante;

-elaborarea documentatiilor tehnice pentru organizarea de santier si obtinerea avizelor si
autorizatiilor necesare aferente;

-realizarea, pe cheltuiala proprie, a reinvestigarii terenului, expertizei, aorice alte studii sunt
necesare pentru adecvarea solutiei tehnice la situatii concrete din teren;

9.17. Cheltuieli generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fata de documentatia tehnica
economica aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de Antreprenor in solidari
cu verificatorii de proiect, la solicitarea Autoritatii Contractante.

10. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE ANTREPRENORULUI iIN EXECUTIA
LUCRARILOR

10.1. (1) Antreprenorul va fi deplin responsabil pentru indeplinirea tuturor obligatiilor sale conform
legislatiei nationale in vigoare.

(2) Antreprenorul are obligatia de a executa Lucririle in conformitate cu obligatiile asumate prin
prezentul Contract si in concordanti cu graficul de executie.
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10.2. Antreprenorul are obligatia de a asigura forfa de munca, materialele, instalatiile,
echipamentele §i toate celelalte obiecte, fie de naturi provizorie, fie definitive;

10.3. Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea §i siguranfa tuturor
operafiunilor executate pe santier, precum si pentru procedecle de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementirilor legale privind calitatea in constructii, republicats, cu modificirile §i
completérile ulterioare. Antreprenorul este obligat si puni in operd materialele care indeplinesc conditiile de
calitate corespunzitoare §i in concordanti cu prevederile normativelor §i STAS-urilor in vigoare si si
prezinte facturi, certificate de calitate, buletine de incercare, etc.

10.4.Antreprenorul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile Autoritatii Contractante si ale
Dirigintelui de santier in orice problema, mentionatd sau nu in Contract, referitoare la lucrare. in
cazul n care Antreprenorul considera ci dispozitiile Autorititii Con justi

inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fir3 ca obiectiile respective si il absolve
de obligajia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin
prevederilor legale.

10.5. Antreprenorul are obligatia de a respecta prevederile documentatiei tehnice (PT+DDE+CS).
10.6. Antreprenorul are obligaia de a {ine un jurnal de evidentd a activitafii zilnice de santier, pe
care il va prezenta Dirigintelui de santier, la cerere. Jurnalul va cuprinde cel pufin: personalul
utilizat, defalcat pe meserii, ore om lucrate; utilajele/echipamentele mobilizate si utilizate, ore
utilaje/echipamente lucrate; conditiile meteo.

10.7. Antreprenorul are obligaia ca documentatia intocmitd in vederea recepfiei la terminarea
lucrarilor sa fie prezentats intr-o forma adecvati i sa contina cel putin: planuri de executie, planuri
modificate semnate, verificate, Insugite conform legislatiei in vigoare; procese verbale de lucriri
ascunse, procese verbale verificari §i teste conform program de verificare a calitatii in faze de
executie, certificate de calitate si declaratii de conformitate pentru materialele principale puse in
operd, dispozifii de santier, documente anexe dispozitiilor de santier (liste de cantitati, documentatie
economicd, etc.), respectiv orice document relevant pentru cartea tehnici a constructiei, fard a
percepe costuri suplimentare.

10.8. Antreprenorul are obligatia de a executa si monta panoul pentru santierul aflat in constructie
(conform prevederilor legale aplicabile in domeniu) si de a-1 demonta la finalizarea lucririlor.

10.09. (1) Antreprenorul este responsabil de trasarea corect3 a lucririlor fatd de reperele date din
proiect, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor
umane necesare Indeplinirii responsabilititii respective.

(2) Antreprenorul va asigura reactualizarea, completarea si modificarea detaliilor de executie din
Proiectul tehnic, ori de céte ori situatia din teren o impune. Pentru finalizarea in bune conditii a
investifiei, Antreprenorul va efectua orice studii de investigare a terenului sau expertize dispuse de
Antreprenort, Dirigintele de santier si considerate oportune §i necesare de ciitre Autoritatea
Contractanti.

(3) In cazul in care, pe parcursul execufiei lucrdrilor, survine o ercare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrérilor, Antreprenorul are obligatia de a rectifica
eroarea constatats, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasarii Antreprenorul are obligatia de a
proteja si pdstra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.

10.10. Antreprenorul va lua toate misurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenti pe
santier este autorizatd §i de a mentine santierul (atat timp cét acesta este sub controlul siu) si
Lucrérile (atét timp cét acestea nu sunt finalizate §i preluate de citre Autoritatea Contractants) in
starea de ordine necesara evitdrii oricirui pericol pentru respectivele persoane.

10.11. (1) Cu avizul prealabil al politiei rutiere si cu acordul Autoritatii Contractante va instala
indicatoare ori alte dispozitive speciale, va aplica marcaje pe toati lungimea drumului, inclusiv pe
variantele ocolitoare, conform standardelor previzute de legislatia in vigoare §i le va mentine in
stare corespunzitoare pe cheltuiali proprie.

(2) In cazul in care din conditiile de executie rezultd ci sunt necesare inchideri de circulatie sau
instituire de restrictii de circulatie, Antreprenorul este responsabil pentru intocmirea
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documentatiilor necesare, pentru obfinerea aprobarilor si pentru asigurarea semnaliz3rii rutiere
temporare, in conformitate cu prevederile legilor aplicabile si asigurarea rutelor ocolitoare pentru
devierea traficului greu.

(3) Antreprenorul va dezafecta lucrdrile provizorii pentru variantele de ocolire si cele aferente
organizarii de santier.
10.12. (1) Avénd in vedere c¢i executia lucririlor se va desfisura in conditii de exploatare a
drumului, Antreprenorul va lua toate mésurile necesare pentru a asigura protectia participantilor la
trafic din zona gantierului, i nu va stanjeni inutil sau th mod abuziv confortul riveranilor si/sau al
participantior la trafic.

(2) Antreprenorul va despagubi Autoritatea Contractanti impotriva tuturor reclamaiilor, actiunilor
in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor §i cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdnd
din sau in legiturd cu obligajia previzuti la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine
Antreprenorului.

10.13. Antreprenorul va semnaliza corespunzitor, cit mai repede posibil, orice obstacol sau lucriri
care se executd pe partea carosabild, care stinjeneste sau pune in pericol siguranta circulatiei, si va
lua toate masurile de inlaturare a acestuia. In cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a
stdrii tehnice necorespunzitoare a drumului §i a variantelor ocolitoare, evenimente cauzate ca
urmare a nesemnalizrii sau a semnalizarii necorespunzitoare a acestora, precum si a obstacolelor
ori lucrrilor care se executi pe acesta, Antreprenorul raspunde, dupd caz, administrativ,
contraventional, civil sau penal, in conditiile Legii.

10.14. Pe toatd perioada desfisuririi Contractului Antreprenorului i revin toate obligatiile pe care
le are Consiliul Judetean S#laj in calitate de administrator cu privire la administrarea drumurilor
judetene conform:

- OG 43/1997 privind regimul drumurilor, republicats;

- 0.U.G. 195/2002 privind circulatia p¢ drumurile publice;

- H.G. 1391/2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a 0.U.G. 195/2002.
10.15. Antreprenorul va nominaliza personalul responsabil pentru siguranta circulatiei.

10.16. Pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor/proprietatilor publice/private
sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alfi factori generati de metodele sale de lucru
Antreprenorul va lua toate mésurile de protectie a mediului pe santier si in afara acestuia.

10.17. Antreprenorul este responsabil pentru mentinerea in buni stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor, etc. care urmeazi a fi puse in opers, de la data primirii Ordinului de Incepere a
Lucrérii pand la data semnirii Procesului-verbal de receptie finala a Lucrarilor.

10.18. Pe parcursul executiei lucrérii, Antreprenorul:
a} va evita, pe cét posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier,

b) va depozita in locuri adecvate sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, materiale aflate
in surplus pe santier;

¢) va aduna si indepérta de pe santier dirdmaturile, molozul sau lucririle provizorii de orice fel,
care nu mai sunt necesare,

10.19. Antreprenorul va suporta toate costurile si taxele pentru accesele cu destinatie speciali si/sau
temporard care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De asemenea,
Antreprenorul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitdfi suplimentare din afara
santierului care i pot fi necesare la execuia Lucririlor, precum si cele legate de ocuparea temporari
a terenurilor.
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10.20. Antreprenorul va transmite Dirigintelui de santier st Autorititii Contractante estimiri
provizorii ale plitilor situatiilor de lucrari pana in data de 28 a lunii pentru luna urmitoare. Prima
estimare va fi transmisa In termen de 42 de zile dupa Data de incepere a lucrdrilor,

10.21. Antreprenorul va participa, prin reprezentantul sau, gi intregul personal cheie ofertat, la
sedintele sdptdménale in santier si sedintele de progres lunare organizate de citre Autoritatea
Contractantd si Dirigentele de santier, sau ori de cite ori este convocat de citre acestia.

10.22. Pe toata durata de executie a lucrarilor, Antreprenorul are obligatia de a asigura asistenta
tehnicd conform obligatiilor contractuale si a reglementarilor legale. Prin asistentd tehnica se
doreste indeplinirea de citre Antreprenor a urmitoarelor obligatii:

icatea proiectului in

a) 1
bd ] »
concordanti cu situatia din teren;
b) emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schite, modificarea plangelor, dupi caz,
contrasemnate de expert §i de verificatori de proiecte atestati, conform legislatiei in vigoare;

¢) verificarea si emiterea dispozitiilor de santier in situatiile in care in timpul executiei au apirut
situatii neprevizute;

d) emiterea memoriilor/notelor justificative prin care si fie fundamentate orice modificare,
suplimentare sau renunfare aduse Proiectului tehnic, Caietelor de sarcini sau listelor de
cantitagi.

¢} participarea reprezentantilor proiectantului la sedintele de progres organizate lunar gi ori de
cate ori este nevoie;

f) urmdrirea respectdrii prevederilor din proiectul tehnic, a programului calititii si respectarea
normelor in vigoare atit de ciitre Antreprenor cét si de citre Dirigintele de santier;

g8) in cazul modificarilor de solufii, obtinerea avizelor din partea verificatorilor de proiecte
atestati, conform prevederilor legale in vigoare;

h) prezenta Antreprenorului pe santier, ori de cate ori se solicitdi de citre Autoritatea
Contractanti;

i) pregitirea si participarea pe santier la verificirile de calitate legate de fazele de executie
determinante pentru lucririle aferente cerintelor esentiale aprobate de catre Inspectia de Stat in
Constructii;

J) participarea la verificarile previizute in planul de control stabilit de Antreprenor, pe parcursul
executiei;

k) colaborare permanentd cu Autoritatea Contractants, Antreprenor, Diriginte de santier si
ceilalti factori implicati in realizarea proiectului (va rdspunde oricdrei solicitiri venite din
partea acestora);

1) emiterea de acte si documente care sunt in sarcina Antreprenorului pe tot parcursul executiei
si pentru finalizarea proiectului;

m) participarea la receptia la terminarea lucrarilor si intocmirea Referatulu proiectantului;

n) participarea la intocmirea Carfii tehnice a constructiei, Cartea tehnici a constructiei va
cuprinde toate documentele privind constructia emise in toate etapele realizirii ei - de la
Certificatul de urbanism pani la receptia finala a lucrarilor - prin grija Dirigintelui de santier si
a Antreprenorului, fira a se percepe costuri suplimentare;

0) elaborarea documentatiei privind utilizarea investigiilor dupd receptia la terminarea lucrarilor
§i prezentarea acesteia in cadrul Manualului de Intrefinere a investifiei. Acesta va cuprinde si
documentatia privind exploatarea, intrefinerea, repararea $i urmirirea comportirii in timp a
lucrarilor precum si documentatia tehnica post-executie, inclusiv plangele post-executie (as-
built);

p) intocmirea de Rapoarte trimestriale si ori de cite ori considerd ci este necesar pentru
semnalarea anumitor situatii identificate in teren;

q) alte activitati care revin Antreprenorului conform legii in perioada de realizare si in perioada
de garantie a lucrérilor.



11. PLATILE

Pentru Etapa 1 plata se va face in termen de 30 zile de la primirea facturii insotitd de Procesul
verbal de receptie si acceptare a documentatiei tehnice aferente acestei etape;

Pentru Etapa 2 - plata se va face in termen de 30 de zile de la primirea facturii insofita de situatiile

de lucrdri acceptate de Autoritatea Contractanta, iar ultima facturi va fi insotiti de situatia de lucrari

si de Procesul verbal de receptie la terminarea lucririlor ;

Serviciile prestate in Etapa 3 (asistentd tehnici pe parcursul executiei lucrdrilor), se vor plati
trimestrial, in transe egale, in termen de 30 de zile de la primirea facturilor insotite de Rapoartele
trimestriale intocmite de Antreprenor si confirmate de Autoritatea Contractanta, iar ultima factura

va fi insofitd de Referatul Proiectantului si Procesului verbal de recepfie la terminarea lucririlor.

12. MAJORARI DE INTARZIERE. DAUNE INTERESE

12.1. in cazul in care, din vina sa exclusivd, Antreprenorul nu isi executi la timp, integral sau isi
executd in mod necorespunzitor obligatiile asumate prin Contract, atunci Autoritatea Contractanty
este indreptdfitd de a percepe penalititi, in sumd echivalenti cu 0,1% din valoarea seviciilor
/lucrarilor neexecutate pentru fiecare zi de intérziere pani la indeplinirea efectivi a obligatiilor.
12.2 In cazul in care Autoritatea Contractanti nu onoreazi facturile in termen de 30 zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci Antreprenorul este indreptitit si solicite, ca penalititi, o suma
echivalents cu 0,1% din plata neefectuati pentru fiecare zi de intarziere péni la indeplinirea efectivi
a obligatiilor.
12.3. Aceste penalitéti nu vor exonera Antreprenorul de obligafia de a termina lucririle sau de alte
sarcini, obligafii sau responsabilititi pe care le are conform prevederilor Contractului.
12.4. in afard de cele mentionate anterior, dack prin neindeplinirea sau prin indeplinirea
necorespunzitoare din partea Antreprenorului a prevederilor prezentului Contract se aduce un
prejudiciu Autorititii Contractante, Antreprenorul este obligat si plateasca Autoritatii Contractante
daune interese in limita prejudiciului cauzat.

13. INCEPEREA, PRESTAREA SERVCIILOR SI EXECUTIA LUCRARILOR

13.1. (1) Antreprenorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor de la data semanrii
contractului.

(2) Antreprenorul are obligatia de a incepe Lucrarile de constructii la data previzuti in Ordinul de
incepere a lucrdrilor emis de citre Autoritatea Contractants, dupé receptionarea Proiectului tehnic.

(3) Orice neconcordanta din documentatia tehnic sesizati de Antreprenor care nu a fost sesizati si
solicitatd pand la data i ora depunerii ofertelor nu va fi luati in considerate de citre Autoritatea
Contractantd. Costurile care ar putea fi determinate de aceste situatii vor fi suportate de
Antreprenor.

13.2. (1) Lucrarile trebuie si se deruleze conform graficului de executfie acceptat. Datele
intermediare, previzute in graficele de executie, se consideri date contractuale.

(2) Antreprenorul va prezenta Autoritatii Contractante si Dirigintelui de gantier, dupi emiterea
Ordinului de Incepere al Lucririlor, graficul de execufie actualizat.

(3) In cazul in care Antreprenorul intarzie inceperea lucririlor fati de data previzutd in Ordinul de
Incepere a lucririlor, terminarea pregétirilor sau dacd nu i5i indeplineste orice alte indatoriri
prevdzute in Contract, Autoritatea Contractanta este indreptatitd si-i fixeze Antreprenorului un
termen pand la care activitatea si intre in normal si si il avertizeze cd, in cazul neconformirii, la
expirarea termenului stabilit fi va rezilia Contractul.

13.3. (1) Autoritatea Contractant3, prin reprezentantii sii are dreptul de a supraveghea desfisurarea
executiei lucrarilor i de a stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la Contract.

(2) Antreprenorul are obligatia de a asigura accesul Dirigintelui de santier si al altor reprezentanti ai
Autoritatii Contractante pe santier, in ateliere, depozite si oriunde isi desfigoard activitatile legate
de indeplinirea obligatiilor asumate prin Contract.

VIZAT JURIDIC
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13.4. (1) Materialele trebuie s fie de calitatea prevazutd in documentatia tehnic i in conformitate
cu normativele legale in vigoare; verificérile i testarile materialelor folosite la executia lucririlor,
precum si conditiile de trecere a receptiei la terminarea lucririlor i a receptiei finale (calitative)
sunt descrise in documentele prezentului Contract.

(2) Antreprenorul are obligatia de a asigura echipamentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrdrilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera
aferentd acestora, revin Antreprenorului.

(3) Probele suplimentare comandate de Autoritatea Contractanti pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenor.

13.5. (I) Antreprenorul are obligatia de a nu acoperi lucririle care devin ascunse, fira aprobarea
scrisd a Dirigintelui de santier.

(2) Antreprenorul are obligatia de a notifica Dirigintele de santier, ori de cate ori astfel de lucriri
sunt finalizate, pentru a fi examinate §i masurate.

(3) In cazul in care Antreprenorul executa lucrari care devin ascunse fara a fi in prealabil verificate
de catre Autoritatea Contractanti /dirigintele de santier, la dispozitia Dirigintelui de Santier si/ sau a
Autoritatii Contractante Antreprenorul are obligatia de a dezveli orice parte sau pirti de lucrare si
de a reface aceasta parte sau parii de lucrare, daci este cazul.

14. INTARZIEREA, SUSPENDAREA SI SISTAREA LUCRARILOR

14.1. Antreprenorul poate solicita prelungirea termenului de execufie a lucrdrilor sau a oricirei
pirti a acestora, atunci cand: .

a) volumul sau natura lucririlor neprevizute;

b) conditiile climaterice nefavorabile;

c)oricare alt motiv de intirziere care nu se datoreazi Antreprenorului §i nu a survenit prin
incdlcarea Contractului de citre acesta;

In aceste situatii, prin consultare, partile vor stabili:

- prelungirea duratei de executie la care Antreprenorul are dreptul;

- perioada de suspendare a lucrarilor de executie, dupa caz.

(2) Suspendarea executiei lucrarilor din motivul previzut la pet.b al art.14.1. se realizeazi la

dispozitia scrisd a Autorititii Contractante.

(3) Decalarea termenului contractual va fi calculati luand in considerare perioada de suspendare,
ad&iugindu-se o duratd suplimentar apreciati de comun acord pentru reintrarera in ritmul normal.
De comun acord Partile pot hotiri prelungirea termenului de executie prin Act aditional in conditiile
legii,

14.2, Autoritatea Contractantd, prin ordin emis de catre Diriginte de santier poate oricand dispune
Antreprenorului, prin notificare prealabild, suspendarea executrii unei pérti sau a tuturor lucririlor.

14.3. La solicitarea Antreprenorului, Dirigintele de santier va propune Autoritdtii Contractante
emiterea ordinului de suspendare a lucrérilor pe perioada de iarna. Aceasti suspendare nu va da
dreptul Antreprenorului de a solicita costurile inregistrate ca urmare a suspenddrii, dar va avea
obligatia de a proteja, pastra si asigura paza lucrérilor, materialelor, utilajelor, echipamentelor si
santierului impotriva oricarei deterioriri, pierderi sau pagube.

14.4. Antreprenorul nu va fi indreptifit la o prelungire a duratei de executie dacd intérzierea a
survenit ca urmare a remedierii consecintelor unor lucriri sau materiale necorespunzétoare san a
consecinfelor omisiunii Antreprenorului de a proteja, depozita sau asigura paza lucrdrilor executate.
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15. FINALIZAREA LUCRARILOR
13.1. Lucrdrile trebuie finalizate in termenele si conditiile prevazute in Contract.
15.2. Autoritatea Contractant va receptiona Lucrarile in situatia in care:

a) acestea au fost terminate in conformitate cu prevederile Contractului, si Antreprenorul a
prezentat ridicarile topografice in sistem Stereo 70 pentru confirmarea trasarii §i realizarii
tuturor lucririlor in limitele de proprietate. Aceste misuritori vor predate Autorititii
Contractante dupa vizarea acestora de citre Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara.

b) la solicitarea Antreprenorului, Dirigintel

A

e de santier a confirmat realizarea acestora, fiind

BH C CCCP d dICd L] ] OT.

15.3. Dacé Dirigintele de santier nu a transmis obiectiunile sale scrise in termen de 10 zile de la
primirea solicitirii scrise formulats de Antreprenor, sau nu a anunfat Autoritatea Contractanti in
acest termen, atunci aceastd solicitare se considerd confirmati tacit de citre Dirigintele de santier,
Antreprenorul putind solicita Autoritatii Contractante numirea Comisiei de Receptie la Terminarea
Lucrérilor.

15.4. Dirigintele de santier va solicita Autoritatii Contractante nominalizarea unei comisii de
receptie a Lucrarilor care, la terminarea Lucririlor, va intocmi si semna Procesul Verbal de
Receptie la Terminarea Lucririlor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

16. TESTELE LA TERMINARE

16.1. Antreprenorul va ingtiinta Dirigintele de santier cu cel putin 21 de zile inainte de data la care
Antreprenorul va fi pregitit si efectueze toate Testele la Terminare. Cu exceptia cazurilor in care s-
a convenit altfel, Testele la Terminare se vor efectua in termen de 14 zile dup# aceast3 dati, la data
sau datele stabilite de catre Dirigintele de santier.

16.2. De indata ce la Lucriri s-au inregistrat Teste la Terminare corespunzitoare, Antreprenorul va
transmite Dirigintelui de santier un raport care certifica rezultatele Testelor.

16.3. Daci Lucrdrile inregistreazi Teste la Terminare necorespunzitoare, Dirigintele de santier sau
Antreprenorul pot solicita ca Testele necorespunzitoare si Testele la Terminare pentru orice lucrare
in legaturd cu acestea sa fie repetate in termenii si conditiile aplicabile testelor anterioare.

16.4. Dacd dupd repetarea testelor rezultatul Testelor la terminare este tot necorespunzator,
Dirigintele de santier este indreptiit sa resping3 lucririle.

17. PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA LUCRARILOR
17.1. Perioada de garantie:

- pentru luerdri - ( este minim 36 luni de la receptia la terminarea lucrérilor);
- pentru marcaje - (este minim 6 luni de la receptia la terminarea lucriarilor) 4

17.2. (1) In perioada de garanfie, Antreprenorul are obligatia, in urma dispozitiei date de Autoritatea
Contractantd, de a executa toate lucririle de reparatie, reconstructie si remediere a viciilor i a altor
defecte aparute pe perioada de garantie a lucrarilor.

(2) Antreprenorul are obligatia de a executa toate activitafile prevazute Ia alin.(1), pe cheltuiala
proprie in termenul comunicat de Autoritatea Contractants.

17.3. In cazul in care Antreprenorul nu executs lucrarile previzute la clauza 17.2 la maxim doui
solicitiri ale Autoritatii Contractante, aceasta este indreptétitd sa emitd pretentii asupra garantiei de
bund execufie iar in situatia in care aceasta nu este suficientd, Antreprenorul este obligat sa
deconteze aceste cheltuieli.

VIZAT JURIDIC
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17.4. In cazul in care defectiunile nu se datoreaza Antreprenorului lucrarile fiind executate de catre
acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari
suplimentare,

ART 18. CESIUNEA
18.1. Antreprenorul are interdictia de a transfera total sau partial obligatiile sale rezultate din
Contract.
18.2. Autoritatea Contractantd nu va exonera Antreprenorul de nicio responsabilitate privind
garantia sau orice alte obligafii asumate prin Contract,
18.3. Prezentul contract reprezinti si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultd din

ined i i angajamentului fefm, anexa la prezentul contract
(daci este cazul). Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului contract, Antreprenorul consimte
cd Autoritatea Contractanta se poate substitui in toate drepturile sale, rezultate in urma incheierii
angajamentului ferm, putind urmdéri orice pretentie la daune pe care acesta ar putea si o aibi
impotriva terfului susfinitor pentru nerespectarea obligatiilor asumate de citre acesta.

18.4. in cazul in care Antreprenorul este in imposibilitatea deruldrii prezentului contract, respectiv
pentru partea de contract pentru care a primit susfinere din partea terfului in baza angajamentului
ferm, tertul sustinator este obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul
respectivului angajament ferm.

ART.19. REZILIEREA CONTRACTULUI
19.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre parti da dreptul
parfii lezate de a cere rezilierea contractului de lucriri si de a pretinde plata de daune interese.
19.2. Autoritatea Contractantd isi rezervi dreptul de a denunta unilateral contractul, in cel mult
30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevdzute la data incheierii
contractului §i care conduc la modificarea clauzelor contractuale in aga masurd incat indeplinirea
contractului respectiv ar fi contrard interesului public.
19.3. Rezilierea contractului se comunica in scris cu 2 zile inainte.

a) In cazul rezilierii contractulut, Autoritatea Contractants va intocmi situatia de lucriri la zi
si a eventualelor majorari, dup# care se vor stabili sumele ce trebuiesc platite in conformitate cu
prevederile contractuale.

b) Rezilierea contractului din vina Antreprenorul duce si la plata de citre acesta a daunelor
pricinuite (diferenta de pref la un nou contract, cheltuielile efectuate pe perioada dintre momentul
incetirii derularii contractului §i incheierea unui nou contract).

ART.20. AMENDAMENTE S$I CEDARI

Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparifiei unor circumstante care lezeazi
interesele legitime ale acestora si care nu au putut fi prevézute la data incheierii contractului.

ART.21. DESPAGUBIRI
21.1. In cazul neexecutdrii lucrarilor in termenele previdzute in graficul de esalonare, Autoritatea
Contractantd are dreptul de a percepe majorari de intirziere in cuantum de 0,1% pe zi de intarziere
la valoarea neexecutati a contractului,
21.2. Plata despégubirilor pentru intArziere nu il scuteste pe Antreprenor de indeplinirea contractului.
21.3. In cazul in care Autoritatea Contractantd nu onoreazd facturile in termenul stabilit,
Antreprenorul are dreptul de a sista executia lucririlor §i de a percepe majordri de Intarziere in
cuantum de 0,1 % pe zi de Intdrziere la valoarea facturii neachitate.
21.4. Imediat ce Autoritatea Contractanti achitd factura, Antreprenorul va relua executarea
lucrérilor in cel mai scurt timp posibil.
21.5. Nerespectarea gravi a obligafiilor asumate prin prezentul contract de ciitre oricare din parti
atrage rezilierea de drept a contractului si di dreptul de a pretinde plata de daune-interese.
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21.6. Autoritatea Contractantd 1si rezervi dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare
scrisi adresatd Antreprenorului, fard nici o compensafie, daca acesta din urm este supus procedurii
insolvabilitdtii, cu condifia ca aceastd anulare si nu prejudicieze sau si afecteze dreptul la acfiune
sau despigubire pentru Antreprenor. In acest caz Antreprenorul are dreptul de a pretinde numai
plata corespunzitoare pentru partea din contract indeplinitd pani la data denuntirii unilaterale a
contractului.

ART. 22. MODIFICARI CAUZATE DE EVENIMENTE EXTERNE

In cazul in care intervin situafii pentru care nici Autoritatea Contractanti §i nici
Antreprenorul nu sunt responsabile si care fac imposibild execuia lucrarilor in continuare de citre
Antreprenor, total sau partial, Antreprenorul va notifica Autoritatea Contractanti in cel mai scurt

——timpcuprivire la aceste situatit.

ART.23. ASOCIATI/SUBCONTRACTANTI (daci este cazul)
23.1. Antreprenorul are obligatia de a incheia acordul de asociere cu asociatul/asociatii
SC , contractul cu subcontractantul desemnat, SC , conform ofertei depuse.
23.2, (1) La incheierea contractului, Antreprenorul are obligatia de a prezenta acordul de asociere
incheiat cu acest asociat, legalizat si contractul cu subcontractantul

(2) Datele de recunoagtere ale asociatului/subcontractantului, precum s1 acordul incheiat cu
asociatul si contractul de subcontractare se constituie in anexe la prezentul Contract.
23.3. (1) Antreprenorul este pe deplin rispunzitor fati de Autoritatea Contractanti de modul in care
indeplineste contractul cét §i pentru actele si faptele asociatului/subcontractantului.

(2) Asociatul/subcontractantul este pe deplin rispunzitor fatd de Antreprenor de modul in
care isi indeplineste partea sa din Contract.
(3) Antreprenorul are dreptul de a pretinde daune-interese asociatului/subcontractantului daci acesta
nu isi indeplineste partea sa din Contract.

ART.24. FORTA MAJORA
24.1. Forfa majord exonereazd parfile contractante de Indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneazi. Prin forfa majora se intelege orice
eveniment extrem imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil.
24.2. Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a forfei majore, dar fari a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia,
24.3. Partea contractanti care invoci forfa majori are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat
si in mod complet, producerea acesteia i de a lua orice masuri care i stau la dispozitie in vederea
limitérii consecintelor,
24.4, Daca forfa majord acfioneazi sau se estimeaza ci va actiona o perioadd mai mare de 15 zile,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract,
fdrd ca vreuna dintre parti sa poati pretindi celeilalte daune-interese.

ART.25. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
25.1. Autoritatea Contractanta si Antreprenorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabild, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputi care se poate ivi intre ei in cadrul sau
in legdturd cu indeplinirea contractului.
25.2. Daci, dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative, Autoritatea Contractants si Antreprenorul
nu reugesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuali, fiecare poate solicita ca disputa s&
se solutioneze de citre instantele judecitoresti competente.

ART. 26. INCETAREA CONTRACTULULUI
26.1. Prezentul contract inceteaza la expirarea termenului pentru care a fost incheiat.
Prezentul contract inceteaza inainte de termen:
a) prin acordul scris al Pirfilor;
b) prin reziliere pentru neexecutarea culpabili a obligatiilor cu plata de daune interese;
¢) interventia unui caz de Forfd Majora in conditiile art. 24.4;
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d) in conditiile prevederilor legale privind procedurile de prevenire a insolventei §i de
insolvent3;
e) prin denunfare unilaterald de catre achizitor, fird plata de daune-interese, in urmitoarele
cazuri:
-imposibilitatea continudrii relagiilor contractuale, cu un termen de preaviz de 30 (treizeci)
de zile;
-denuntarea din cauza unor motive neimputabile achizitorului care fac imposibili executarea
contractului;
f) prestatorul se afld, la momentul semnirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit prevederilor legale naionale si

—__comunitare in domeniul achizifiilor publice.
26.2. Incetarea, din orice motiv, a contractului nu afecteazi in vreun mod drepturile si
obligatiile contractuale ale Partilor anterioare datei incetirii.

ART.27. CLAUZE SPECIALE
27.1. Autoritatea Contractantd, in functie de necesitdfile sale, va putea modifica graficul de
esalonare a cantitiilor executate, dar care si fie in conformitate cu Caietul de sarcini, standardele,
instructiunile i prescriptiile tehnice in vigoare.
27.2. Autoritatea Contractanti are dreptul sa refuze achitarea la plati in cazurile:

a) actiuni necontractate, necomandate sau efectuate dupi, sau finaintea termenului

contractual fird acceptul Autorititii Contractante;

b) calitatea necorespunzitoare a materialelor puse in opers;

¢) nerespectarea prefului stabilit prin contract.
27.3. Partile ingeleg si actioneze cu buni credinti pentru respectarea drepturilor celuilalt, decurgand
din acest contract §i si ia toate masurile pentru a asigura realizarea lui.
27.4. Partile recunosc ca practic, este imposibil si se prevada toate situatiile care pot apirea pe
durata contractului, convenind prin prezentul, ¢ intentia lor este ca acest contract si functioneze
corect §i fird a fi in detrimentul oricéreia dintre ele §i ¢4, daca in timpul derulirii contractului una
din pérti considerd ci acest contract actioneaza incorect, partile vor depune eforturi pentru a cidea
de acord asupra unor actiuni legale pentru a elimina cauza sau cauzele unei astfel de incorectitudini.

ART.28. NULITATEA
28.1. in cazul in care se stabileste ci orice termen, conditie sau prevedere inclusa in contract este
nulg, ilegald sau inaplicabil in orice fel, respectivul termen, conditie sau prevedere nu va afecta
valabilitatea, legalitatea sau aplicabilitatea celorlalte parti ale contractului.

ART.29. LIMBA CONTRACTULUI
29.1. Limba Contractului este limba romana.

ART. 30. COMUNICARI
30.1. Orice comunicare intre parti referitoare la indeplinirea prezentului contract trebuie si fie
transmisé in scris.
30.2. Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.
30.3. Comunicdrile intre pari se pot face si prin postd, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in
scris a primirii comunicarii.
30.4. In cazul unui termen limitd pentu primirea comunicirilor scrise, expeditorul va cere
confirmarea de primire. In orice caz, expeditorul va lua toate mésurile necesare pentru a se asigura
de primirea in termen a comunicirii.
30.5. Orice ingtiintare, incuviintare, aprobare sau decizie a oricirei persoane, solicitati in cadrul
contractului, va fi formulata in scris, daca nu este specificat altfel, si nu va fi in mod nejustificat
retinutd sau intdrziati,
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ART. 31. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Pértile au inteles s& incheie astizi, , prezentul contract in 5 (cinci)
exemplare, patru exemplare pentru Autoritatea Contractant si un exemplar pentru Antreprenor.

AUTORITATEA CONTRACTANTA, ANTREPRENOR,
JUDETUL SALAJ

PRESEDINTELE
CONSILIULUI JUDETEAN
Mare Tiberiu

DIRECTOR EXECUTIY,
Marusca Leontina-Lucica

DIRECTOR EXECUTIV
Ghilea Ioana — Lavinia

VIZAT JURIDIC,
Cuzdriorean Adrian-Cosmin

VIZAT JURIDIC
16



