CLAUZE CONTRACTUALE DE LUCRARI

nr. data

intre

JUDETUL SALAJ, prin Consiliul Judetean Silaj, cu sediul in Piata 1 Decembrie 1918, nr.12,
Zaldu, telefon 0260/614120, fax 0260/661097, cod fiscal 4494764, cont trezorerie
, deschis la Trezoreria Zaldu, in calitate de Autoritate Contractanti
(»Autoritatea Contractantd”), reprezentat prin Tiberiu Marc, in calitate de Presedinte al
Consiliului Judetean Silaj si Leontina-Lucica Marusca avand functia de Director executiv pe de o
parte,

si
SC SRL, cu sediul 1n , Str. , Nr.
, jud. , telefon/ fax: , numar de TInmatriculare
, cod fiscal , cont deschis la
, reprezentatd prin , avand functia de administrator, in calitate

de Antreprenor (,,Antreprenorul”), pe de alti parte, fiecare denumite, in continuare, ,,Partea” si
impreund ,,Partile”,

PREAMBUL

Avand in vedere ca:

Obiectivul Autorititii Contractante este: ,,Modernizare DJ 109F, km 0+000-0+837,60, Fodora —
DN 1C” -Proiectare si Executie -

Antreprenorul a depus o ofertd in cadrul procedurii, oferts care a fost desemnat3 castigdtoare.
1. DEFINITII SI INTERPRETARE

L.1. In cuprinsul Contractului (inclusiv preambulul si anexele sale), urmdtorii termeni vor avea
urmétoarele infelesuri, cu exceptia cazurilor in care rezulti altfel din context:

Autoritatea Contractantd Judeful Salaj prin Presedintele Consiliului Judetean Salaj;

Antreprenor Entitatea juridica formata din Proiectant si Executant care au participant
la procedura de licitatie deschisi organizati de Autoritatea Contractanti
pentru atribuirea Contractului si a cirui oferti a fost desemnati
castigdtoare, care va executa lucrérile in conformitate cu Contractul;

Bunuri Utilajele Antreprenorului, materialele, echipamentele si Lucrarile
Provizorii, sau oricare din acestea, dupi caz.

Contract Prezentul Contract si toate anexele sale.

Forta Majora Orice imprejurare extern exceptionald, imprevizibila si insurmontabila,
mai presus de controlul Partii care o invoca, si care face imposibila
executarea corespunzatoare de citre respectiva Parte a obligatiilor sale
conform Contractului, inclusiv, dar firi a se limita la: rdzboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargou. Cazurile de fortd majors
vor fi certificate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei ori de
alte entitdti competente; nu este considerat fortd majord un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fird a crea o imposibilitate de executare,
face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din Parti.
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Zi

Persoana desemnati de Autoritatea Contractanti si o reprezinte in
relatiile cu Antreprenorul, care are obligajia si exercite autoritatea
atribuitd conform prevederilor legale in domeniu si a clauzelor
contractuale.

Servicii de proiectare constdnd in elaborarea Proiectului tehnic,
Detaliilor de execufie, Caietelor de sarcini §i a documentatiilor pentru
obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor inclusiv a serviciilor de
Asistenfd Tehnicd din partea Proiectantului pe perioada derulirii
lucririlor;

Lucrdrile permanente si provizorii ce urmeazi a fi realizate in
conformitate cu Contractul de Lucriri.

Documentul transmis de catre Autoritatea Contractantd Antreprenorului
prin care se precizeaza data inceperii executiei lucrarilor.

Pretul platibil Antreprenorului de catre Autoritatea Contractanti, pentru
indeplinirea integrald si corespunzitoare a tuturor obligatiilor asumate
prin Contract.

Procesul-verbal intocmit si semnat in conformitate cu Legile in vigoare,
de catre comisia de receptie numitd de citre Autoritatea Contractanti, la
propunerea Dirigintelui de santier;

Procesul-verbal intocmit §i semnat conform Legilor in vigoare de citre
comisia de receptie finald numita de Autoritatea Contractanti, la cererea
Dirigintelui de santier.

sModernizare DJ 109F, km 0+000-0+837,60, Fodora — DN 1C” -
Proiectare §i Execufie -

z1 calendaristicA.

12. iIn cuprinsul Contractului, cu exceptia situatiilor in care rezulta altfel din context:

(a) masculinul include femininul si invers;

(b) singularul include pluralul si invers;

(c) o referintd la Contract la orice articol, clauza, alineat sau anexi este, exceptind situatiile in
care se prevede expres contrariul, o referintd la respectivul articol, clauza, alineat sau anexa la

Contract;

(d) cu exceptia cazurilor in care se prevede altfel in Contract, orice referinta la Contract sau la
orice alt document va constitui o referire la forma Contractului sau a documentului, astfel
cum ar fi fost modificatd, la momentul relevant in contextul referintei;

(¢) o referintd la o persoand inseamna o referinta la orice persoana fizici sau juridica, romana sau
straind, de drept public sau de drept privat, ca de exemplu, intreprinderi, societiti comerciale
sau asociere, precum §i succesorii $i cesionarii permisi ai acestora;

(f) titlurile au doar scopul de a facilita referinfele.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul Contractului constd in: ,Modernizare DJ 109F, km 0+000-0+837,60, Fodora — DN 1C”
-Proiectare §i Execufie - in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul Contract si in

conditiile Caietului de sarcini.
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3. PRETUL CONTRACTULUI

3.1. Pretul Contractului, platibil Antreprenorului de catre Autoritatea Contractantd este de
lei, la care se adaugd TVA 1n cuantum de lei, defalcat dupd cum

urmeaza;

a.) valoarea aferentd serviciilor de Proiectare tehnica Etapa 1 (PAC, POE, PT+
DDE,Documentafii pentru obfinere/actualizare avize, acorduri) in cuantum de

lei, la care se adaugd TVA 1n cuantum de lei;
b) valoarea aferenti serviciilor de asistentd tehnici din partea proiectantului Etapa 2 in cuantum
de lei, la care se adauga TVA 1n cuantum de lei;

¢) valoarea aferentd executiei lucrérilor Etapa 3 in cuantum de lei, la care se adauga
TVA in cuantum de lei;

d) Valoarea aferenta pentru cheltuieli conexe organizarii de santier in cuantum de
lei, la care se adaugd TVA in cuantum de lei;

4. INTRAREA iN VIGOARE SI DURATA CONTRACTULUI

Durata totald a contractului este de 22 luni de la data semnirii acestuia, defalcati astfel:
4.1. Etapa 1- elaborare documentie tehnica (PAC, POE, documentatii pentru obtinerea
avize, acordurilor, a autorizatie de construire, intocmire proiect tehnic, detalii de executie si a
caietelor de sarcini pe specialititi) conform prevederilor legale - 4 luni de la data semnirii
contractului;
-Etapa 2 - executie lucriri - 18 luni de la data receptionarii documentatiei tehnice aferente etapei
1;
-Etapa 3 - servicii de asistenta tehnici din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor
- 18 luni

5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

3.1. Documentele Contractului sunt:

a) Oferta Antreprenorului, desemnat castigitoare de Autoritatea Contractanti;

b) Documentatia de atribuire a Contractului;

¢) Contractul de subcontractare in original dupa caz;

f) Acordul de asociere, in original dupa caz;

g) Angajamentul ferm dupa caz;

h) Garantia de buni executie;

i) Graficul de executie.
5.2 In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constati faptul ca anumite elemente ale
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor previzute in caietul de sarcini,
prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

6. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

6.1. Antreprenorul se obligd si constituie garantia de buni executie a Contractului in cuantum de 10
% din valoarea Contractului fara TVA, respectiv lei.
6.2.Modul de constituire a garantie de buna executie.

1) Virament bancar
sau

2) Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o
societate de asigurari se va prezenta in original in maxim 5 zile lucratoare de la semnarea
contractului. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa
neconditionat, respectiv la prima cerere a Autoritatii Contractante, pe baza declaratiei acestuia cu
privire la culpa persoanei garantate
6.3. Autoritatea Contractanti are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie, in

limita prejudiciului creat, dacd Antreprenorul nu i§i executd, executd cu intirziere sau executd
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necorespunzitor obligatiile asumate prin prezentul Contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garanfiei de bund executie, Autoritatea Contractanti are obligatia de a notifica acest lucru
Antreprenorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

6.4. Autoritatea Contractant se obliga sa restituie garantia de buni executie, astfel:

- 70% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, daci nu au fost ridicate pana la aceasta datd pretentii
asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim.

- 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucririlor, pe baza
procesului verbal de receptie finali.

7. OBLIGATIILE AUTORITATII CONTRACTANTE

7.1. Autoritatea Contractantd se obligd si plateascd Antreprenorului pretul convenit pentru
realizarea obiectului Contractului.

7.2. Autoritatea Contractantd are obligatia de a pune la dispozitia Antreprenorului, fira plata,
amplasamentul lucrérii liber de orice sarcini.

7.3. Autoritatea Contractantd va instiinta Antreprenorul cu privire la persoana/persoanele
(Dirigintele de santier) care il vor reprezenta pe parcursul derulirii Contractului.

7.4. Orice aprobare, verificare, certificat, consimtdmant, examinare, inspectie, instructie, notificare,
propunere, cerere, test sau alte actiuni similare fintreprinse de reprezentantul/reprezentantii
Autoritaii Contractante nu vor absolvi Antreprenorul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit
prevederilor Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si
neconformitati.

7.5. Daci pe parcursul deruldrii Contractului, Autoritatea Contractanti intentioneazi si Tnlocuiasci
reprezentantul/reprezentantii séi, acesta are obligatia de a transmite Antreprenorului, o ingtiintare
cuprinzind numele §i persoana pe care o inlocuieste.

7.6. Autoritatea Contractantd la semnarea contractului, va preda Antreprenorului un exemplar din
SF, studii de teren, expertiza tehnica pentru drum, certificatul de urbanism precum si
avizele/acordurile obtinute.

8. OBLIGATIILE DIRIGINTELUI DE SANTIER.

8.1. Autoritatea Contractantd va desemna un Diriginte de santier care va indeplini obligatiile ce i
revin pentru indeplinirea obiectivului Contractului,

8. 2. Dirigintele de santier nu va avea autoritatea de a modifica Contractul.

8.3. Dirigintele de santier este obligat sa exercite autoritatea atribuitd lui conform prevederilor
Contractului si cea implicatd de executarea Contractului.

8.4. In orice situatie in care Dirigintele de santier 1si exercit o autoritate specifica pentru care este
necesara aprobarea prealabild a Autoritafii Contractante, in exercitarea acestei autoritati Dirigintele
de santier va mentiona, in functie de circumstantele concrete ale cazului, ci aprobarea prealabila a
Autoritatii Contractante a fost ob{inuti si va prezenta Antreprenorului, sau altor persoane aprobarea
Autoritatii Contractante.

8.5. Cu exceptia altor prevederi mentionate in aceste clauze:

a) Dirigintele de santier actioneaza in numele Autoritatii Contractante de fiecare datid cand
indeplineste sarcini sau exercitd autoritatea atribuitd sau implicati de Contract:

b) Dirigintele de santier nu are autoritatea de a absolvi nici o Parte de sarcinile, obligatiile sau
responsabilitafile prevazute in Contract:
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¢) orice aprobare, verificare, certificat, consimtimant, examinare, inspectie, instructie, notificare,
propunere, cerere, test sau alte actiuni similare intreprinse de Dirigintele de santier (inclusiv
absenta obiectiunilor) nu vor exonera Antreprenorul de nicio responsabilitate pe care o are
potrivit prevederilor Contractului, inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni,
discrepante si neconformititi.

8.6. Antreprenorul este obligat sd respecte autoritatea si deciziile Dirigintelui de santier in acelasi
mod cum este obligat si respecte autoritatea si deciziile Autorititii Contractante.

8.7. Dirigintele de santier are obligatia emiterii sau refuzul emiterii, dupa caz, a Certificatului de
platéd in termen de 10 de zile dupd primirea Situatiei de lucriri si a documentelor suport. In cazul in
care Dirigintele de gantier nu respectd termenul de 10 zile, va notifica Autoritatea Contractanti si
Antreprenorul privind cauzele care determina intarziererea.

8.8. Dirigintele de santier poate emite citre Antreprenor instructiuni scrise care pot fi necesare
pentru executia Lucrdrilor si remedierea oricdror defectiuni. Antreprenorul va primi instructiuni de
la Dirigintele de santier/Antreprenor.

9. OBLIGATII ALE ANTREPRENORULUI PRIVIND PROIECTAREA

9.1. Antreprenorul va raspunde de proiectarea integrala si la timp, conform Caietului de sarcini, a
Lucrdrilor din cadrul proiectului: ,,Modernizare DJ 109F, km 0+000-0+837,60, Fodora — DN
1C” -Proiectare si Executie —.

9.2 Anteprenorul are obligatia sa elaboreze documentatia tehnici astfel incit aceasta si
indeplineascd toate cerintele/conditionalitafile impuse prin avizele §i acordurile emise de institutiile
abilitate, care au stat la baza obtinerii autorizatiei de construire;

9.3 Anteprenorul are obligatia sa presteze activitatii de asistentd tehnica din partea Proiectantului pe
parcursul executiei lucrarilor mai sus mentionate.

9.4. Antreprenorul are obligatia de a intocmi documentatia tehnica cu respectarea principalilor
indicatori tehnico-economici aprobati si a continutului - cadru previzut in HG nr.907/2016;

9.5. Antreprenorul are obligatia ca documentatia tehnica si fie astfel elaborati incat si fie clara, si
asigure informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare si si rispunda cerintelor tehnice,
economice si tehnologice ale Autoritatii Contractante;

9.6. Antreprenorul are obligatia de a intocmi si prezenta Autoritatii Contractante si la ISC Silaj
pentru avizare, Programul de control al calitatii lucrarilor in faze determinante;

9.7. Antreprenorul are obligatia ca documentatia tehnicd sa cuprinda si Proiectul pentru
semnalizarea circulafiei §i siguranta rutierd, avizat de Politia Rutiera;

9.8. Antreprenorul are obligatia ca documentatia tehnicd sa contina obligatoriu detalierea modului
privind determinarea cantititilor de lucrari pentru fiecare obiect si categorie de lucrari
(antemdsurdtori), si listele de cantitafi intocmite pe baza articolelor de lucrari comasate;

9.9. Antreprenorul are obligatia de a rispunde prompt la orice solicitare a Autorititii Contractante
si/sau a Dirigintelui de santier legata de corectarea, completarea sau imbunitatirea unor solutii
tehnice punctuale

9.10. Anteprenorul este obligat sa predea documentatiile elaborate in 4 exemplare originale in
format pe hirtie si 1 exemplar in format digital (CD/DVD).

9.11. Anteprenorul este obligat sa obtina in numele Autorititii Contractante, avizele/acordurile
necesare. Costurile aferente obtinerii/actualizarii avizelor/acordurilor necesare executiei lucririlor,
vor f1 suportate de catre Autoritatea Contractanta.

9.12. Antreprenorul are obligatia ca la finalizarea documentatiei faza PAC, sa predea verificatorului
de proiecte documentatia pentru verificare la sediul Autoritafii Contractante si se va intocmi
proces verbal de predare -primire. Ulterior, acestea vor fi analizate si verificate de citre verificatorii
de proiect in maxim 5 zile de la predare. In cazul in care, In urma verificarilor efectuate vor fi
constatate deficiente, acestea vor fi remediate in termen de 5 (cinci) de la data solicitérii.



Dupi verificarea proiectului faza PAC, de citre verificatorii de proiecte atestafi, verificatorul
de proiecte va preda proiectul verificat inclusiv Referatele de verificare proiectantului, la sediul
Autoritatii Contractante si se va intocmi unui proces verbal de predare -primire.

La finalizarea documentatiei faza PT+DE, Antreprenorul va preda verificatorului de proiecte
documentafia pentru verificare la sediul Autorititii Contractante si se va intocmi un proces verbal
de predare -primire. Ulterior, acestea vor fi analizate si verificate de citre verificatorii de proiect in
maxim 5 zile de la predare. In cazul in care, in urma verificarilor efectuate vor fi constatate
deficiente, acestea vor fi remediate in termen de 5 (cinci) de la data solicitarii.

Dupd verificarea proiectului faza PT+DE, de citre verificatorii de proiecte atestati,
verificatorul de proiecte va  preda proiectul verificat inclusiv Referatele de verificare
proiectantului, la sediul Autoritafii Contractante si se va intocmi unui proces verbal de predare -
primire. Anteprenorul este obligat sa predea documentatiile elaborate si verificate de verificatorul de
proiect, cét si referatele verificatorilor de proiect in baza unor procese verbale de predare-primire.
Ulterior, acestea vor fi analizate si verificate de citre 0 comisie de receptie stabilita de Autoritatea
Contractanté in maxim S zile de la predare.

9.13 in cazul in care, in urma verificdrilor, vor fi constatate deficiente, anteprenorul are obligatia, sa
le remedieze in termen de S5(cinci) zile lucritoare de la data solicitirii clarificarilor. Dupa
remedierea deficientelor, se va intocmi procese verbale de receptie a documentatiilor elaborate in
fiecare etapd, care vor sta la baza plaii respectivelor documentatii impreuna cu avizele.

9.14. Proiectul tehnic, Documentele Antreprenorului, executia lucririlor si Lucrarile terminate vor
respecta prevederile standardelor tehnice si Legilor relevante in domeniu executiei lucrdrilor,
constructiilor §i mediu inconjuritor;

9.15. Antreprenorul are obligatia de a lua toate misurile impuse de legislatia in vigoare pentru
asigurarea securitdfii si sinatafii personalului angajat pentru derularea contractului, in toate
aspectele legate de munci.

9.16. Complementar activitatii specifice de proiectare mentionate in caietul de sarcini,
Antreprenorul va realiza urmatoarele activitati:

- investigare amplasament si realizarea tuturor studiilor de teren necesare proiectului, in vederea
eliminarii riscurilor de amplasament;

-elaborarea solutiilor de adaptare la conditiile din teren si revizie Proiect ori de cate ori conditiile
din teren o impune;

-actualizarea, imbunatatirea solutiilor tehnice existente deja, cu aprobarea Dirigintelui de santier si a
Autoritatii Contractante;

-claborarea documentatiilor tehnice pentru organizarea de santier si obtinerea avizelor si
autorizatiilor necesare aferente;

-realizarea, pe cheltuiala proprie, a reinvestigarii terenului, expertizei, aorice alte studii sunt
necesare pentru adecvarea solutiei tehnice la situatii concrete din teren;

9.17. Cheltuieli generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fata de documentatia tehnica
economica aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de Antreprenor in solidari
cu verificatorii de proiect, la solicitarea Autoritatii Contractante.

10. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE ANTREPRENORULUI iN EXECUTIA
LUCRARILOR

10.1. (1) Antreprenorul va fi deplin responsabil pentru indeplinirea tuturor obligatiilor sale conform
legislatiei nationale in vigoare.

(2) Antreprenorul are obligatia de a executa Lucririle in conformitate cu obligatiile asumate prin
prezentul Contract si in concordana cu graficul de executie.
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10.2. Antreprenorul are obligatia de a asigura forfa de muncd, materialele, instalatiile,
echipamentele §i toate celelalte obiecte, fie de naturi provizorie, fie definitive;

10.3. Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea §i siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementirilor legale privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si
completérile ulterioare. Antreprenorul este obligat s puni in operd materialele care indeplinesc conditiile de
calitate corespunzitoare si in concordantd cu prevederile normativelor si STAS-urilor in vigoare si si
prezinte facturi, certificate de calitate, buletine de incercare, etc.

10.4.Antreprenorul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile Autorititii Contractante si ale
Dirigintelui de santier in orice problema, mentionati sau nu in Contract, referitoare la lucrare. in
cazul in care Antreprenorul considera ca dispozitiile Autorititii Contractante sunt nejustificate sau
inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fira ca obiectiile respective sa il absolve
de obligatia de a executa dispozifiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin
prevederilor legale.

10.5. Antreprenorul are obligatia de a respecta prevederile documentatiei tehnice (PT+DDE+CS).
10.6. Antreprenorul are obligafia de a tine un jurnal de evidenta a activitatii zilnice de santier, pe
care il va prezenta Dirigintelui de santier, la cerere. Jurnalul va cuprinde cel putin: personalul
utilizat, defalcat pe meserii, ore om lucrate; utilajele/echipamentele mobilizate si utilizate, ore
utilaje/echipamente lucrate; conditiile meteo.

10.7. Antreprenorul are obligatia ca documentafia intocmitd in vederea receptici la terminarea
lucrdrilor sa fie prezentatd intr-o forma adecvati si sa contina cel putin: planuri de executie, planuri
modificate semnate, verificate, insugite conform legislatiei in vigoare; procese verbale de lucriri
ascunse, procese verbale verificdri §i teste conform program de verificare a calitatii in faze de
executie, certificate de calitate i declaratii de conformitate pentru materialele principale puse in
operd, dispoziii de santier, documente anexe dispozitiilor de santier (liste de cantitati, documentatie
economicd, etc.), respectiv orice document relevant pentru cartea tehnici a constructiei, fird a
percepe costuri suplimentare.,

10.8. Antreprenorul are obligatia de a executa i monta panoul pentru santierul aflat in constructie
(conform prevederilor legale aplicabile in domeniu) si de a-i demonta la finalizarea lucririlor.

10.09. (1) Antreprenorul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fai de reperele date din
proiect, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor
umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) Antreprenorul va asigura reactualizarea, completarea si modificarea detaliilor de executie din
Proiectul tehnic, ori de céte ori situatia din teren o impune. Pentru finalizarea in bune conditii a
investitiei, Antreprenorul va efectua orice studii de investigare a terenului sau expertize dispuse de
Antreprenort, Dirigintele de santier si considerate oportune si necesare de catre Autoritatea
Contractanta.

(3) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricdrei parti a lucrarilor, Antreprenorul are obligatia de a rectifica
croarea constatatd, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasarii Antreprenorul are obligatia de a
proteja si pdstra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.

10.10. Antreprenorul va lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciror prezenta pe
santier este autorizatd §i de a menfine santierul (atit timp cdt acesta este sub controlul sau) si
Lucrarile (atdt timp cat acestea nu sunt finalizate si preluate de citre Autoritatea Contractantd) in
starea de ordine necesard evitarii oricdrui pericol pentru respectivele persoane.

10.11. (1) Cu avizul prealabil al politiei rutiere si cu acordul Autoritifii Contractante va instala
indicatoare ori alte dispozitive speciale, va aplica marcaje pe toatd lungimea drumului, inclusiv pe
variantele ocolitoare, conform standardelor previzute de legislatia in vigoare si le va mentine in
stare corespunzitoare pe cheltuiald proprie.

(2) In cazul in care din conditiile de executie rezultd ca sunt necesare inchideri de circulatie sau
instituire  de restrictii de circulatie, Antreprenorul este responsabil pentru intocmirea
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documentatiilor necesare, pentru obtinerea aprobdrilor si pentru asigurarea semnalizirii rutiere
temporare, in conformitate cu prevederile legilor aplicabile si asigurarea rutelor ocolitoare pentru
devierea traficului greu.

(3) Antreprenorul va dezafecta lucrdrile provizorii pentru variantele de ocolire si cele aferente
organizarii de santier.

10.12. (1) Avénd in vedere ci executia lucrdrilor se va desfisura in conditii de exploatare a
drumului, Antreprenorul va lua toate misurile necesare pentru a asigura protectia participantilor la
trafic din zona santierului, si nu va stanjeni inutil sau in mod abuziv confortul riveranilor si/sau al
participantior la trafic.

(2) Antreprenorul va despigubi Autoritatea Contractantd impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor
in justifie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand
din sau in legitura cu obligatia previzutd la alin(l), pentru care responsabilitatea revine
Antreprenorului.

10.13. Antreprenorul va semnaliza corespunzitor, cit mai repede posibil, orice obstacol sau lucrari
care se executd pe partea carosabild, care stinjeneste sau pune in pericol siguranta circulatiei, si va
lua toate masurile de inldturare a acestuia. In cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a
stdrii tehnice necorespunzitoare a drumului si a variantelor ocolitoare, evenimente cauzate ca
urmare a nesemnalizdrii sau a semnalizirii necorespunzitoare a acestora, precum si a obstacolelor
ori lucrdrilor care se executd pe acesta, Antreprenorul raspunde, dupd caz, administrativ,
contraventional, civil sau penal, in conditiile Legii.

10.14. Pe toata perioada desfasurarii Contractului Antreprenorului i revin toate obligatiile pe care
le are Consiliul Judetean Silaj in calitate de administrator cu privire la administrarea drumurilor
judetene conform:

- OG 43/1997 privind regimul drumurilor, republicat;

- 0.U.G. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;

- H.G. 1391/2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a O.U.G. 195/2002.
10.15. Antreprenorul va nominaliza personalul responsabil pentru siguranta circulatiei.

10.16. Pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor/proprietitilor publice/private
sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alfi factori generati de metodele sale de lucru
Antreprenorul va lua toate masurile de protectie a mediului pe santier si in afara acestuia.

10.17. Antreprenorul este responsabil pentru menfinerea in buni stare a lucririlor, materialelor,
echipamentelor, etc. care urmeazi a fi puse in opers, de la data primirii Ordinului de Incepere a
Lucririi péna la data semndrii Procesului-verbal de receptie finali a Lucririlor.

10.18. Pe parcursul executiei lucrarii, Antreprenorul:
a) va evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

b} va depozita in locuri adecvate sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, materiale aflate
in surplus pe santier;

¢) va aduna si Indepérta de pe santier daramaturile, molozul sau lucririle provizorii de orice fel,
care nu mai sunt necesare.

10.19. Antreprenorul va suporta toate costurile si taxele pentru accesele cu destinatie speciala si/sau
temporard care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De asemenea,
Antreprenorul va obtine, cu riscul i pe cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare din afara
santierului care i pot fi necesare la executia Lucrarilor, precum si cele legate de ocuparea temporard
a terenurilor,
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10.20. Antreprenorul va transmite Dirigintelui de santier si Autorititii Contractante estimari
provizorii ale platilor situatiilor de lucrari pana in data de 28 a lunii pentru luna urmitoare. Prima
estimare va fi transmisa in termen de 42 de zile dupa Data de incepere a lucrarilor.

10.21. Antreprenorul va participa, prin reprezentantul siu, si intregul personal cheie ofertat, la
sedinele sdptimdnale in santier §i sedintele de progres lunare organizate de citre Autoritatea
Contractanta si Dirigentele de santier, sau ori de cate ori este convocat de citre acestia.

10.22. Pe toata durata de executie a lucrérilor, Antreprenorul are obligatia de a asigura asistenta
tehnica conform obligatiilor contractuale §i a reglementdrilor legale. Prin asistend tehnicd se
doreste indeplinirea de citre Antreprenor a urmétoarelor obligatii:
a)emiterea de solufii tehnice, preciziri sau clarificri legate de aplicarea proiectului in
concordantd cu situatia din teren;

b) emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schite, modificarea plangelor, dupd caz,
contrasemnate de expert i de verificatori de proiecte atestati, conform legislatiei in vigoare;

¢) verificarea si emiterea dispozitiilor de santier in situatiile in care in timpul executiei au aparut
situatii neprevizute;

d) emiterea memoriilor/notelor justificative prin care si fie fundamentate orice modificare,
suplimentare sau renuntare aduse Proiectului tehnic, Caietelor de sarcini sau listelor de
cantitagi.

¢) participarea reprezentantilor proiectantului la sedinfele de progres organizate lunar si ori de
cate ori este nevoie;

f) urmdrirea respectarii prevederilor din proiectul tehnic, a programului calitatii si respectarea
normelor in vigoare atdt de catre Antreprenor cat si de citre Dirigintele de santier;

g) In cazul modificdrilor de solutii, obfinerea avizelor din partea verificatorilor de proiecte
atestati, conform prevederilor legale in vigoare;

h) prezenfa Antreprenorului pe santier, ori de cate ori se soliciti de citre Autoritatea
Contractanti;

i) pregitirea si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de fazele de executie
determinante pentru lucrdrile aferente cerintelor esentiale aprobate de citre Inspectia de Stat in
Constructii,

J) participarea la verificarile previzute in planul de control stabilit de Antreprenor, pe parcursul
executiei;

k) colaborare permanentd cu Autoritatea Contractanti, Antreprenor, Diriginte de santier si
ceilalfi factori implicati in realizarea proiectului (va rispunde oricirei solicitari venite din
partea acestora);

1) emiterea de acte si documente care sunt in sarcina Antreprenorului pe tot parcursul executiei
si pentru finalizarea proiectului;

m) participarea la receptia la terminarea lucrérilor si intocmirea Referatului proiectantului;

n) participarea la intocmirea Cartii tehnice a constructiei. Cartea tehnicid a constructiei va
cuprinde toate documentele privind constructia emise in toate etapele realizarii ei - de la
Certificatul de urbanism pan la receptia finald a lucrarilor - prin grija Dirigintelui de santier si
a Antreprenorului, fird a se percepe costuri suplimentare;

0) elaborarea documentatiei privind utilizarea investitiilor dupa receptia la terminarea lucrarilor
si prezentarea acesteia in cadrul Manualului de intrefinere a investifiei. Acesta va cuprinde si
documentatia privind exploatarea, intrefinerea, repararea si urmirirea comportarii in timp a
lucrérilor precum si documentatia tehnicd post-executie, inclusiv plansele post-executie (as-
built);

p) intocmirea de Rapoarte trimestriale §i ori de cite ori considers ci este necesar pentru
semnalarea anumitor situatii identificate in teren;

q) alte activitafi care revin Antreprenorului conform legii in perioada de realizare si in perioada
de garantie a lucrérilor.



11. PLATILE

Pentru Etapa 1 plata se va face in termen de 30 zile de la primirea facturii insotitd de Procesul
verbal de recepfie si acceptare a documentatiei tehnice aferente acestei etape;
Pentru Etapa 2 - plata se va face in termen de 30 de zile de la primirea facturii insotita de situatiile
de lucréri acceptate de Autoritatea Contractant, iar ultima facturd va fi insotita de situatia de lucrari
si de Procesul verbal de receptie la terminarea lucririlor ;
Serviciile prestate in Etapa 3 (asistentd tehnicd pe parcursul executiei lucrarilor), se vor plati
trimestrial, in trange egale, in termen de 30 de zile de la primirea facturilor insotite de Rapoartele
trimestriale intocmite de Antreprenor si confirmate de Autoritatea Contractant, iar ultima factura
va fi Insotitd de Referatul Proiectantului §i Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

12. MAJORARI DE INTARZIERE. DAUNE INTERESE

12.1. In cazul in care, din vina sa exclusivd, Antreprenorul nu fsi executa la timp, integral sau fsi
executd in mod necorespunzitor obligatiile asumate prin Contract, atunci Autoritatea Contractanti
este indreptititd de a percepe penalitéti in sumd echivalentd cu 0,1% din valoarea seviciilor
/lucrarilor neexecutate pentru fiecare zi de intérziere pand la indeplinirea efectivi a obligatiilor.
12.2 In cazul in care Autoritatea Contractanti nu onoreazi facturile in termen de 30 zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci Antreprenorul este indreptatit si solicite, ca penalitii, o suma
echivalentd cu 0,1% din plata neefectuata pentru fiecare zi de intirziere pana la indeplinirea efectiva
a obligatiilor.
12.3. Aceste penalitdti nu vor exonera Antreprenorul de obligatia de a termina lucrdrile sau de alte
sarcini, obligatii sau responsabilitafi pe care le are conform prevederilor Contractului.
124. In afara de cele mentionate anterior, dacd prin neindeplinirea sau prin indeplinirca
necorespunzéitoare din partea Antreprenorului a prevederilor prezentului Contract se aduce un
prejudiciu Autoritétii Contractante, Antreprenorul este obligat si plateascd Autoritatii Contractante
daune interese in limita prejudiciului cauzat.

13. INCEPEREA, PRESTAREA SERVCIILOR SI EXECUTIA LUCRARILOR

13.1. (1) Antreprenorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor de la data semanrii
contractului.

(2) Antreprenorul are obligatia de a incepe Lucrdrile de constructii la data prevazutd in Ordinul de
incepere a lucrdrilor emis de citre Autoritatea Contractants, dupi receptionarea Proiectului tehnic.

(3) Orice neconcordantd din documentatia tehnici sesizatd de Antreprenor care nu a fost sesizati si
solicitatd pana la data i ora depunerii ofertelor nu va fi luata in considerate de citre Autoritatea
Contractantd. Costurile care ar putea fi determinate de aceste situatii vor fi suportate de
Antreprenor.

13.2. (1) Lucrérile trebuie sia se deruleze conform graficului de executie acceptat. Datele
intermediare, prevazute in graficele de executie, se consideri date contractuale.

(2) Antreprenorul va prezenta Autoritatii Contractante gi Dirigintelui de santier, dupd emiterea
Ordinului de Incepere al Lucrarilor, graficul de executie actualizat.

3) in cazul in care Antreprenorul intdrzie inceperea lucrarilor fad de data previzutd in Ordinul de
incepere a lucririlor, terminarea pregitirilor sau dacd nu fsi 1ndephne$te orice alte indatoriri
prevézute in Contract, Autoritatea Contractantd este indreptifitd si-i fixeze Antreprenorului un
termen péna la care activitatea sa intre in normal si s3 il avertizeze ci, in cazul neconformarii, la
expirarea termenului stabilit 1i va rezilia Contractul.

13.3. (1) Autoritatea Contractantd, prin reprezentantii sii are dreptul de a supraveghea desfisurarea
executiei lucrdrilor si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la Contract.

(2) Antreprenorul are obligatia de a asigura accesul Dirigintelui de santier si al altor reprezentanti ai
Autoritatii Contractante pe santier, in ateliere, depozite i oriunde 1si desfisoara activitatile legate
de indeplinirea obligatiilor asumate prin Contract.

VIZAT JURIDIC
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13.4. (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevdzuti in documentatia tehnica si in conformitate
cu normativele legale in vigoare; verificdrile si testérile materialelor folosite la executia lucrarilor,
precum si conditiile de trecere a receptiei la terminarea lucrdrilor si a receptiei finale (calitative)
sunt descrise In documentele prezentului Contract.

(2) Antreprenorul are obligatia de a asigura echipamentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, mésurarea si testarea lucrrilor. Costul probelor si incercirilor, inclusiv manopera
aferentd acestora, revin Antreprenorului.

(3) Probele suplimentare comandate de Autoritatea Contractant3 pentru verificarea unor lucriri sau
materiale puse in opera vor fi suportate de Antreprenor.

13.5. (1) Antreprenorul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fird aprobarea
scrisd a Dirigintelui de gantier.

(2) Antreprenorul are obligatia de a notifica Dirigintele de santier, ori de cate ori astfel de lucrari
sunt finalizate, pentru a fi examinate si misurate.

(3) In cazul in care Antreprenorul executa lucrari care devin ascunse fara a fi in prealabil verificate
de catre Autoritatea Contractanti /dirigintele de santier, la dispozitia Dirigintelui de Santier si/ sau a
Autoritdfii Contractante Antreprenorul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare si
de a reface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul.

14. INTARZIEREA, SUSPENDAREA SI SISTAREA LUCRARILOR

14.1. Antreprenorul poate solicita prelungirea termenului de executie a lucrdrilor sau a oricarei
pérti a acestora, atunci cand:

a) volumul sau natura lucrérilor neprevazute;

b) conditiile climaterice nefavorabile;

c)oricare alt motiv de intdrziere care nu se datoreazi Antreprenorului si nu a survenit prin
incdlcarea Contractului de citre acesta;
In aceste situatii, prin consultare, partile vor stabili:

- prelungirea duratei de executie la care Antreprenorul are dreptul;

- perioada de suspendare a lucrarilor de executie, dupi caz.

(2) Suspendarea executiei lucrarilor din motivul previzut la pct.b al art.14.1. se realizeazi la

dispozitia scrisd a Autorititii Contractante.

(3) Decalarea termenului contractual va fi calculati luind in considerare perioada de suspendare,
adaugindu-se o duratd suplimentara apreciati de comun acord pentru reintrarera in ritmul normal.
De comun acord Pértile pot hotar prelungirea termenului de executie prin Act aditional in conditiile
legii.

14.2. Autoritatea Contractantd, prin ordin emis de catre Diriginte de santier poate oricand dispune
Antreprenorului, prin notificare prealabila, suspendarea executirii unei parti sau a tuturor lucrarilor.

14.3. La solicitarea Antreprenorului, Dirigintele de santier va propune Autoritatii Contractante
emiterea ordinului de suspendare a lucrarilor pe perioada de iarnd. Aceastd suspendare nu va da
dreptul Antreprenorului de a solicita costurile inregistrate ca urmare a suspendarii, dar va avea
obligatia de a proteja, pastra i asigura paza lucrdrilor, materialelor, utilajelor, echipamentelor si
santierului impotriva oricérei deteriordri, pierderi sau pagube.

14.4. Antreprenorul nu va fi indreptitit la o prelungire a duratei de executie daca intdrzierea a
survenit ca urmare a remedierii consecintelor unor lucrdri sau materiale necorespunzitoare sau a
consecintelor omisiunii Antreprenorului de a proteja, depozita sau asigura paza lucrarilor executate.
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15. FINALIZAREA LUCRARILOR
15.1. Lucrdrile trebuie finalizate in termenele si conditiile prevazute in Contract.
15.2. Autoritatea Contractantd va receptiona Lucririle in situatia in care:

a) acestea au fost terminate in conformitate cu prevederile Contractului, si Antreprenorul a
prezentat ridicdrile topografice in sistem Stereo 70 pentru confirmarea trasirii si realizarii
tuturor lucrdrilor in limitele de proprietate. Aceste masuritori vor predate Autoritatii
Contractante dupd vizarea acestora de citre Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara.

b) la solicitarea Antreprenorului, Dirigintele de santier a confirmat realizarea acestora, fiind
indeplinite conditiile pentru convocarea Comisiei de Receptie la Terminarea Lucririlor.

15.3. Dacd Dirigintele de santier nu a transmis obiectiunile sale scrise in termen de 10 zile de la
primirea solicitdrii scrise formulatid de Antreprenor, sau nu a anuntat Autoritatea Contractanti in
acest termen, atunci aceastd solicitare se considerd confirmati tacit de citre Dirigintele de santier,
Antreprenorul putand solicita Autorititii Contractante numirea Comisiei de Receptie la Terminarea
Lucrarilor.

15.4. Dirigintele de santier va solicita Autorititii Contractante nominalizarea unei comisii de
receptic a Lucridrilor care, la terminarea Lucrdrilor, va intocmi si semna Procesul Verbal de
Receptic la Terminarea Lucririlor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

16. TESTELE LA TERMINARE

16.1. Antreprenorul va instiinta Dirigintele de santier cu cel putin 21 de zile inainte de data la care
Antreprenorul va fi pregitit si efectueze toate Testele la Terminare. Cu exceptia cazurilor in care s-
a convenit altfel, Testele la Terminare se vor efectua in termen de 14 zile dupd aceastd dati, la data
sau datele stabilite de catre Dirigintele de santier.

16.2. De indata ce la Lucriri s-au inregistrat Teste la Terminare corespunzitoare, Antreprenorul va
transmite Dirigintelui de santier un raport care certifica rezultatele Testelor.

16.3. Daca Lucrdrile inregistreazd Teste la Terminare necorespunzitoare, Dirigintele de santier sau
Antreprenorul pot solicita ca Testele necorespunzitoare si Testele la Terminare pentru orice lucrare
in legaturd cu acestea sa fie repetate in termenii si conditiile aplicabile testelor anterioare.

16.4. Dacd dupad repetarea testelor rezultatul Testelor la terminare este tot necorespunzator,
Dirigintele de santier este indreptatit s resping lucririle.

17. PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA LUCRARILOR
17.1. Perioada de garantie:

- pentru lucrdri - (este minim 36 luni de la receptia la terminarea lucririlor);
- pentru marcaje - (este minim 6 luni de la receptia la terminarea lucririlor)

17.2. (1) In perioada de garantie, Antreprenorul are obligatia, in urma dispozitiei date de Autoritatea
Contractantd, de a executa toate lucrarile de reparatie, reconstructie si remediere a viciilor si a altor
defecte apirute pe perioada de garantie a lucririlor.

(2) Antreprenorul are obligatia de a executa toate activititile previzute la alin.( 1), pe cheltuiala
proprie in termenul comunicat de Autoritatea Contractant.

17.3. In cazul in care Antreprenorul nu executd lucrérile previzute la clauza 17.2 la maxim doud
solicitdri ale Autoritatii Contractante, aceasta este indreptitits si emita pretentii asupra garantiei de
bund execufie iar in situatia in care aceasta nu este suficients, Antreprenorul este obligat sa
deconteze aceste cheltuieli.
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17.4. In cazul in care defectiunile nu se datoreaza Antreprenorului lucrarile fiind executate de catre
acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari
suplimentare.

ART 18. CESIUNEA
18.1. Antreprenorul are interdictia de a transfera total sau partial obligatiile sale rezultate din
Contract.
18.2. Autoritatea Contractantd nu va exonera Antreprenorul de nicio responsabilitate privind
garantia sau orice alte obligatii asumate prin Contract.
18.3. Prezentul contract reprezintd si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezulti din
incalcarea obligatiilor ce 1i revin terfului in baza angajamentului ferm, anexi la prezentul contract
(daca este cazul). Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului contract, Antreprenorul consimte
cd Autoritatea Contractantd se poate substitui in toate drepturile sale, rezultate in urma incheierii
angajamentului ferm, putdnd urmdri orice pretentie la daune pe care acesta ar putea sa o aiba
impotriva tertului sustinitor pentru nerespectarea obligatiilor asumate de citre acesta.
18.4. In cazul in care Antreprenorul este in imposibilitatea derularii prezentului contract, respectiv
pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului
ferm, tertul sustinator este obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul
respectivului angajament ferm.

ART.19. REZILIEREA CONTRACTULUI
19.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de ciitre una dintre parti da dreptul
partii lezate de a cere rezilierea contractului de lucriri si de a pretinde plata de daune interese.

19.2. Autoritatea Contractantd isi rezervd dreptul de a denunta unilateral contractul, in cel mult
30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi previizute la data incheierii
contractului §i care conduc la modificarea clauzelor contractuale in aga masurd incét indeplinirea
contractului respectiv ar fi contrard interesului public.

19.3. Rezilierea contractului se comunici in scris cu 2 zile tnainte.

a) In cazul rezilierii contractului, Autoritatea Contractanti va intocmi situatia de lucréri la zi
si a eventualelor majordri, dupi care se vor stabili sumele ce trebuiesc plétite in conformitate cu
prevederile contractuale.

b) Rezilierea contractului din vina Antreprenorul duce si la plata de citre acesta a daunelor
pricinuite (diferenta de preg la un nou contract, cheltuielile efectuate pe perioada dintre momentul
incetérii derularii contractului si incheierea unui nou contract).

ART.20. AMENDAMENTE SI CEDARI

Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeazi
interesele legitime ale acestora si care nu au putut fi previazute la data incheierii contractului.

ART.21. DESPAGUBIRI
21.1. In cazul neexecutdrii lucririlor in termenele prevazute in graficul de esalonare, Autoritatea
Contractantd are dreptul de a percepe majordri de intrziere in cuantum de 0,1% pe zi de intirziere
la valoarea neexecutati a contractului.
21.2. Plata despagubirilor pentru intrziere nu il scuteste pe Antreprenor de indeplinirea contractului.
21.3. in cazul in care Autoritatea Contractanti nu onoreazd facturile in termenul stabilit,
Antreprenorul are dreptul de a sista executia lucrarilor si de a percepe majorari de intarziere in
cuantum de 0,1 % pe zi de intlrziere la valoarea facturii neachitate.
21.4. Imediat ce Autoritatea Contractantd achitd factura, Antreprenorul va relua executarea
lucririlor in cel mai scurt timp posibil.
21.5. Nerespectarea grava a obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre oricare din parti
atrage rezilierea de drept a contractului i di dreptul de a pretinde plata de daune-interese.
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21.6. Autoritatea Contractant isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare
scrisd adresatd Antreprenorului, fird nici o compensatie, dacd acesta din urmi este supus procedurii
insolvabilitatii, cu conditia ca aceastd anulare si nu prejudicieze sau si afecteze dreptul la actiune
sau despdgubire pentru Antreprenor. In acest caz Antreprenorul are dreptul de a pretinde numai
plata corespunzitoare pentru partea din contract indeplinita pénd la data denuntirii unilaterale a
contractului.

ART. 22. MODIFICARI CAUZATE DE EVENIMENTE EXTERNE

In cazul in care intervin situatii pentru care nici Autoritatea Contractantd si nici
Antreprenorul nu sunt responsabile §i care fac imposibila executia lucrarilor in continuare de citre
Antreprenor, total sau partial, Antreprenorul va notifica Autoritatea Contractants in cel mai scurt
timp cu privire la aceste situatii.

ART.23. ASOCIATU/SUBCONTRACTANTI (daci este cazul)
23.1. Antreprenorul are obligatia de a incheia acordul de asociere cu asociatul/asociatii
SC » contractul cu subcontractantul desemnat, SC , conform ofertei depuse.
23.2. (1) La incheierea contractului, Antreprenorul are obligatia de a prezenta acordul de asociere
incheiat cu acest asociat, legalizat si contractul cu subcontractantul

(2) Datele de recunoastere ale asociatului/subcontractantului, precum si acordul incheiat cu
asociatul si contractul de subcontractare se constituie in anexe la prezentul Contract.
23.3. (1) Antreprenorul este pe deplin rispunzitor faa de Autoritatea Contractanti de modul in care
indeplineste contractul cét si pentru actele si faptele asociatului/subcontractantului.

(2) Asociatul/subcontractantul este pe deplin raspunzitor fata de Antreprenor de modul in
care isi indeplineste partea sa din Contract.
(3) Antreprenorul are dreptul de a pretinde daune-interese asociatului/subcontractantului daci acesta
nu isi indeplineste partea sa din Contract,

ART.24. FORTA MAJORA
24.1. Forfa majora exonereazd pirtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaza. Prin forta majord se intelege orice
eveniment extrem imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil.
24.2. Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acfiune a forfei majore, dar fird a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pirtilor pana la aparitia acesteia,
24.3. Partea contractants care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte piarti, imediat
si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor.
24.4. Daci forta majora actioneazi sau se estimeazi ci va actiona o perioadd mai mare de 15 zile,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract,
fara ca vreuna dintre parti si poata pretindi celeilalte daune-interese.

ART.25. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
25.1. Autoritatea Contractantd si Antreprenorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabild, prin tratative directe, orice neinfelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau
in legétura cu indeplinirea contractului.
25.2. Dacd, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Autoritatea Contractantd si Antreprenorul
nu reugesc sd rezolve in mod amiabil o divergenti contractuals, fiecare poate solicita ca disputa si
se solutioneze de citre instantele judecitoresti competente.

ART. 26. INCETAREA CONTRACTULULUI
26.1. Prezentul contract inceteazi la expirarea termenului pentru care a fost incheiat.
Prezentul contract inceteazi inainte de termen:
a) prin acordul scris al Partilor;
b) prin reziliere pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor cu plata de daune interese;
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¢) interventia unui caz de Fortd Major in conditiile art. 24.4;
d) in conditiile prevederilor legale privind procedurile de prevenire a insolventei si de
insolventi;
e) prin denuniare unilaterald de catre achizitor, fira plata de daune-interese, in urmitoarele
cazuri:
-imposibilitatea continudrii relatiilor contractuale, cu un termen de preaviz de 30 (treizeci)
de zile;
-denuntarea din cauza unor motive neimputabile achizitorului care fac imposibila executarea
contractului;

f) prestatorul se afld, la momentul semnarii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit prevederilor legale nafionale si
comunitare in domeniul achizitiilor publice.

26.2. fncetarea, din orice motiv, a contractului nu afecteazi in vreun mod drepturile si
obligatiile contractuale ale Pirtilor anterioare datei tncetirii.

ART.27. CLAUZE SPECIALE
27.1. Autoritatea Contractantd, in functie de necesititile sale, va putea modifica graficul de
esalonare a cantitatilor executate, dar care sa fie in conformitate cu Caietul de sarcini, standardele,
instructiunile si prescriptiile tehnice in vigoare.
27.2. Autoritatea Contractanti are dreptul si refuze achitarea la platd in cazurile:

a) actiuni necontractate, necomandate sau efectuate dupd, sau inaintea termenului

contractual fard acceptul Autoritatii Contractante;

b) calitatea necorespunzitoare a materialelor puse in opera:

¢) nerespectarea pretului stabilit prin contract.
27.3. Partile inteleg sa actioneze cu buni credinti pentru respectarea drepturilor celuilalt, decurgand
din acest contract si s ia toate masurile pentru a asigura realizarea lui.
27.4. Partile recunosc ca practic, este imposibil si se prevadi toate situatiile care pot apdrea pe
durata contractului, convenind prin prezentul, ci intentia lor este ca acest contract si functioneze
corect si fara a fi in detrimentul oricireia dintre ele si cd, daca in timpul deruldrii contractului una
din parfi considera ca acest contract actioneaza incorect, partile vor depune eforturi pentru a cidea
de acord asupra unor actiuni legale pentru a elimina cauza sau cauzele unei astfel de incorectitudini.

ART.28. NULITATEA
28.1. In cazul in care se stabileste ¢d orice termen, conditie sau prevedere inclusi in contract este
nuld, ilegald sau inaplicabila in orice fel, respectivul termen, conditie sau prevedere nu va afecta
valabilitatea, legalitatea sau aplicabilitatea celorlalte parti ale contractului.

ART.29. LIMBA CONTRACTULUI
29.1. Limba Contractului este limba romanai.

ART. 30. COMUNICARI
30.1. Orice comunicare intre parti referitoare la indeplinirea prezentului contract trebuie si fie
transmisd in scris.
30.2. Orice document scris trebuie Inregistrat atit in momentul transmiterii, ¢t si in momentul
primirii.
30.3. Comunicdrile intre parti se pot face si prin posts, fax sau e-mail, cu condifia confirmdrii in
scris a primirii comunicarii.
30.4. In cazul unui termen limitd pentu primirea comunicirilor scrise, expeditorul va cere
confirmarea de primire. In orice caz, expeditorul va lua toate masurile necesare pentru a se asigura
de primirea in termen a comunicirii.
30.5. Orice instiinfare, incuviintare, aprobare sau decizie a oricarei persoane, solicitata in cadrul
contractului, va fi formulata in scris, daci nu este specificat altfel, si nu va fi in mod nejustificat
refinutd sau intarziata.
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ART. 31. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
Contractul va fi interpretat conform legilor din Roménia.

Partile au inteles s3 incheie astazi, » prezentul contract in 5 (cinci)
exemplare, patru exemplare pentru Autoritatea Contractant3 si un exemplar pentru Antreprenor.

AUTORITATEA CONTRACTANTA, ANTREPRENOR,
JUDETUL SALAJ

PRESEDINTELE
CONSILIULUI JUDETEAN
Mare Tiberiu

DIRECTOR EXECUTTLY,
Marusca Leontina-Lucica

DIRECTOR EXECUTIV
Ghilea Ioana — Lavinia
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Cuzdriorean Adrian-Cosmin
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