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Directia Dezvoltare si Investitii

CAIET DE SARCINI

1. DENUMIREA
»Modernizare DJ 109f, km 0+000-0+837,60, Fodora - DN 1C”

2. AMPLASAMENT

Drumul judetean DJ 109 F, cu lungimea propusa spre modernizare (lungime rezultata
prin proiect, masurata in plan) de 837,60 km este situat in intravilan Fodora si intravilan
Barsau Mare, extravilan UAT Galgau, in partea de Nord Est a judetului Salaj.

3. AUTORITATEA CONTRACTANTA / BENEFICIAR
Judetul Salaj prin Consiliul Judetean Salaj, Zaldu, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.12.

4.STAREA ACTUALA A OBIETIVULUI

Pe tronsonul de drum studiat, sistemul rutier existent este la nivel de balast, care din
cauza traficului greu cat si a lipsei dispozitivelor de colectare si scurgere a apelor
pluviale au aparut degradari in partea carosabile sub forma, gropi, fagase, denivelari,
etc.

Starea de degradare actuald a partii carosabile nu asigura siguranta si confort
participantilor la trafic. Acostamentele nu sunt consolidate, sunt din pamant si nu au
panta transversala corespunzatoare. Totodatd semnalizarea rutiera este deficitars
datorita lipsei de indicatoare rutiere si marcaje. »

Cercetarea geotehnica intreprinsa pe drumul judetean DJ 109F a relevat faptul ca pe
cea mai mare parte din lungimea traseului prevazut pentru modernizare suprafata
carosabila este acoperita cu material granular (balast) avand grosimi diferite, de la 60
cm pana la 3,80 m, incluzdndu-se si rampele podului de la km 0+093.

Intersectiile dintre obiectivul de investitii si drumurile adiacente nu sunt amenajate in
mod corespunzator.

La km 0+575 este o trecere simpla la nivel cu calea ferat, amenajata necorespunzator
si care pune in pericol siguranta circulatiei, atat rutiere cat si feroviare.

Scurgerea apelor de pe partea carosabila se desfasoara in conditii improprii, apa nefiind
condusa in mod corespunzator. Santurile, acolo unde exista, au panta longitudinala sub
0.5%, favorizand stagnarea si infiltrarea apei in corpul drumului, ce a condus de-a lungul
timpului la cedari ale sistemului rutier.

Drumul judetean 109 F este de categoria a- IV-a, cu o latime a carosabilului de 6,00 m,
si se incadreaza in clasa de trafic redus, alcituit in principal din autoturisme, biciclete,
vehicule cu tractiune animald, vehicule de marfa si utilitare.

La km 0+093 pe tronsonul de drum analizat se afld un pod peste raul Somes, cu o
lungime totala de 170,00 m si 4 deschideri a cate 39,25 m.

In urma expertizei tehnice efectuatd asupra podului &i conform instructiunilor AND 522-
2002, podul se incadreaza in clasa starii tehnice IV - prezentand o stare tehnics
nesatisfacatoare.




5. SCOPUL ACHIZITIEI

Derularea procedurii de achizitie publici trebuie si conduci la atingerea indicatorilor

tehnico - economici aprobati prin Hotdrarea Consiliului Judetean Salaj nr.21 din

22.03.2019,atasata la Caietul de sarcin, prin:

5.1. Elaborarea unei documentatii tehnice in deplind concordanta cu situatia actuala a
terenului si cu reglementarile tegale in vigoare, intocmitd in baza documentatiei
tehnice - faza DALI - pusa la dispozitie de Autoritatea Contractant3
In vederea intocmirii unei documentatii in deplina concordanta cu situatia actual3

a terenului si cu reglementarile legale in vigoare, Proiectantul are urmitoarele obligatii:
-efectuarea unui studiu geotehnic de detaliu (SG-D), precum si alte studii/masuratori pe
care le considera necesare;
- sa elaboreze documentatia tehnici astfel incit aceasta si indeplineascd toate
cerintele/conditionalitatile impuse prin avizele si acordurile emise de institutiile
abilitate, care vor sta la baza obtinerii autorizatiei de construire. In acest sens,
documentatia/studiu de coexistenta pentru relocarea utilitatilor detinute de SC
Electrica SA va fi intocmita de catre firme atestate ANRE - atestat de tip C1A, iar
executia lucrarilor va fi realizata de catre firme atestate ANRE - atestat de tip C2A,
conform Ordinului ANRE nr.45/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea
operatorilor economici care proiecteazd, executd si verificd instalatii electrice;
- pozitionarea exacta a utilitatilor existente in limitele lucririlor de constructii propuse
si masurile concrete ce trebuie luate pentru protejarea si/sau relocarea acestora se va
realiza, obligatoriu, cu instiintarea si consultarea detinatorilor de utilitati (S.C.
Compania de Apa Somes-Tisa SA, SC Electrica SA, companii de alimentare cu gaze
naturale, companii de telefonie, internet, etc.). Proiectantul va indica in cadrul pieselor
desenate utilitatile care se mentin si cele care se vor reloca. Astfel, doar in urma
investigatiilor de detaliu fata de SF se va cunoaste daci sunt necesare, efectiv, masuri
de relocare si/sau protejare de utilitati, si care anume retele de utilitati, s-ar putea afla
in situatia de relocare.

Toate lucrarile se vor proiecta pe domeniul public al judetului Salaj (in limita de
proprietate). Pentru conformare, Autoritatea Contractanti va pune la dispozitia
ofertantilor documentele cadastrale necesare.

5.2. Executia lucrarilor in conformitate cu prevederile Proiectului tehnic si a Detaliilor
de executie intocmite si verificate de verificatori de proiect atestati (angajati de
Autoritatea Contractantd), aprobate si autorizate de Autoritatea Contractant3
conform prevederilor legale.

5.3. Prestarea activitatii de asistentd tehnicd din partea Proiectantului pe durata
executiei lucrarilor proiectate.

6. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului este de proiectare si executie si este definit in corelare cu
urmatoarele etape de derulare:

Etapa 1. Elaborarea documentatiei tehnice, obtinerea avizelor, acordurilor, a
autorizatiei de construire, intocmirea proiectului tehnic, a detaliilor de executie si a
caietelor de sarcini pe specialitati, dupd cum urmeaz:

- aceasta etapa va incepe de la data semnarii contractului;

- elaborarea PAC si POE se va face cu respectarea prevederilor Anexei nr.9 la
HG nr.907/2016  privind etapele de elaborare si  continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Autoritatea Contractantd a obtinut pana la aceast3 data Certificatul de urbanism
aferent investitiei. Proiectantul va intocmi toatd documentatia tehnici care este
necesara actualizarii/obtinerii actului de reglementare in domeniul mediului, va




obtine/acualza avizele, acordurile, autorizatiile prevazute in Certificatu! de urbanism
si in Avizul elaborat de structura de specialitate din cadrul Consiliului Judetean
Salaj, in legislatia in vigoare pentru aceasti fazi de proiectare, inclusiv elaborarea
documentatiei tehnice in vederea obtinerii Avizului Politei Rutiere pentru lucrarile
privind semnalizarea rutierd, inclusiv pentru Managementul traficului pe periocada
executarii lucrarilor. Proiectantul va obtine, in numele Autoritatii Contractante,
avizele/acordurile necesare. Costurile aferente obtinerii/actualizarii
avizelor/acordurilor necesare executiei lucrarilor, vor fi suportate de citre Autoritatea
Contractanta. Sarcina obtinerii autorizatiei de construire revine Autoritatii
Contractante.

- elaborare proiect tehnic+detalii de executie+caiet de sarcini (PT+DDE+CS) se va
face cu respectarea prevederilor Anexei nr.10 la HG nr.907/2016 privind etapele
de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile
si completarile ulterioare;

- Elaborarea proiectului tehnic de executie este conditionata de obtinerea
autorizatiei de construire, conform cap.3, sect.1, art.5, alin.4 din HG 907/2016;
. - Proiectantul va intocmi documentatia tehnica pentru investitia ,,Modernizare DJ
109F, km 0+000-0+837,60, Fodora - DN 1C” cu respectarea principalilor indicatori
tehnico-economici aprobati si a continutului - cadru prevazut in HG nr.907/2016;

- documentatia tehnica trebuie si fie astfel elaboratd incat s fie clara, sa asigure
informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare $i sa raspunda cerintelor
tehnice, economice si tehnologice ale Autoritatii Contractante;

- la elaborarea documentatiei tehnice se vor avea in vedere prevederile art.12
alin.(1) din HG nr.907/2016, potrivit carora: ,Proiectul tehnic de executie
constituie documentatia prin care proiectantul dezvoltd , detaliaza si, dupd caz,
optimizeazd, prin propuneri tehnice, scenariul/optiunea aprobat(a) in cadrul
studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii;
componenta tehnologicd a solutiei tehnice poate fi definitivatd ori adaptatd
tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investitii, la
faza de proiectare - proiect tehnic de executie, in conditiile respectdrii
indicatorilor tehnico-economici aprobati si a autorizatiei de construire/

desfiintare”;
. - e vor prevedea orice alte lucrari care s3 conduci la asigurarea pe toata durata de
existenta a constructiei, a cerintelor fundamentale aplicabile, in conformitate cu
. prevederile art.5 din Legea nr.10/1995, cu incadrarea in valoarea total din devizul

general, elaborat la faza SF;

- Proiectantul va avea in vedere faptul ci valoarea total3 din devizul general aprobat
prin Hotararea Consiliului Judetean Salaj nr.21 din 22.03.2019,atasata la Caietul de
sarcini, elaborat la faza DALI, este maximala si nu va putea fi depasita;

- Proiectantul va intocmi Planul de securitate si sanatate in munci si Proiectul/
Documentatia de urmarire a comportarii in timp a constructiei;

- Proiectantul/Antreprenorul va intocmi si va prezenta Autoritatii Contractante si la
ISC Salaj pentru avizare, Programul de control al calitatii lucrarilor in faze
determinante;

- documentatia tehnicd va cuprinde si Proiectul pentru semnalizarea circulatiei si
siguranta rutiera, avizat de Politia Rutiers;

- documentatia tehnica va contine obligatoriu detalierea modului privind
determinarea cantitatilor de lucrari pentru fiecare obiect si categorie de lucrari
(antemasuratori), si listele de cantititi intocmite pe baza articolelor de lucrari
comasate;

- potrivit prevederilor art.23 lit. ¢) din Legea nr.10/1995, Proiectantul are
urmatoarea obligatie: “prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor



verificatori de proiecte atestati, stabiliti de cdtre investitor, precum si
solutionarea neconformitdtilor si neconcordantelor semnalate s
- Proiectantul va raspunde prompt la orice solicitare a Autoritatii Contractante si/sau

a Dirigintelui de santier/Inginerului legata de corectarea, completarea sau

imbunatatirea unor solutii tehnice punctuale.

Aceasta etapa se va finaliza dupa receptia documentatiei tehnice, verificatd de
verificatori de proiect atestati, angajati de Autoritatea Contractanti.

Receptia de catre Autoritatea Contractantd a documentatiei tehnice nu inseamni
ca Proiectantul este exonerat de responsabilitatea fata de solutiile previzute in
proiectul tehnic sau fata de omiterea unor solutii.

Etapa 2 - Executia lucrarilor proiectate:

Inceperea lucrarilor se va face dupé obtinerea autorizatiei de construire de citre
Antreprenor, in baza Ordinului de incepere a executiei lucrarilor, emis de Autoritatea
Contractanta.

Principalele categorii de lucrari:

- sapaturi, spargeri de betoane, umpluturi pentru realizarea platformei drumului si
in zona podului

- executia sistemului de scurgere a apelor pluviale : podete, rigole betonate,

- scarificarea si reprofilarea sistemului rutier existent;

- executia stratului de fundatie din balast;

- executia stratului din piatra sparta amestec optimal;

- executia stratului de legatura din anrobat bituminos;

- executia imbracamintii rutiere din beton asfaltic,

- completarea acostamentelor din balast, sau impermeabilizarea cu mixturd
asfaltica sau beton (in zonele unde se vor proiecta santuri pereate);

- lucrari de semnalizare rutierd verticala si orizontala.

Executia lucrarilor se va realiza cu respectarea prevederilor documentatiei tehnice
(PT+DDE+CS). Realizarea cantitativa si calitativd a lucrdrilor va fi urmirity de citre
Dirigintele de santier/Inginer, care va confirma indeplinirea conditiilor in vederea
efectuarii platilor pentru lucrarile executate.

Antreprenorul va tine un jurnal de evidenta a activitatii zilnice de santier, pe care il
va prezenta Dirigintelui de santier/Inginerului, la cerere. Jurnalul va cuprinde cel putin:
personalul utilizat, defalcat pe meserii, ore om lucrate; utilajele/echipamentele
mobilizate si utilizate, ore utilaje/echipamente lucrate; conditiile meteo.

Documentatia intocmitd in vederea receptiei la terminarea lucririlor va fi
prezentata intr-o forma adecvata si va contine cel putin: planuri de executie, planuri
modificate semnate, verificate, insusite conform legislatiei in vigoare; procese verbale
de lucrari ascunse, procese verbale verificiri si teste conform program de verificare a
calitatii in faze de executie, certificate de calitate si declaratii de conformitate pentru
materialele principale puse n opera, dispozitii de santier, documente anexe dispozitiilor
de santier (liste de cantitati, documentatie economica, etc.), respectiv orice document
relevant pentru cartea tehnica a constructiei, fara a percepe costuri suplimentare.

Antreprenorul va indeplini toate cerintele/conditionalitatile impuse prin avizele si
acordurile emise de institutiile abilitate, care au stat la baza obtinerii autorizatiei de
construire pentru executarea lucrarilor Antreprenorul are obligatia de a executa si
monta panoul pentru santierul aflat in constructie (conform prevederilor legale
aplicabile in domeniu) si de a-l demonta la finalizarea lucrarilor;



Antreprenorul este responsabil de trasarea corectd a lucririlor fata de reperele
date de Proiectant, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor,
dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

Antreprenorul va asigura reactualizarea, completarea si modificarea detaliilor de
executie din Proiectul tehnic, ori de cite ori situatia din teren o impune. Pentru
finalizarea in bune conditii a investitiei, Antreprenorul va efectua orice studii de
investigare a terenului sau expertize dispuse de Proiectant, Dirigintele de
santier/Inginer si considerate oportune si necesare de catre Autoritatea Contractants.

In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia,
cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, Antreprenorul are
obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasirii
de catre Proiectant, Antreprenorul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate
reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.

Antreprenorul va lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror
prezentd pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atét timp cat acesta este
sub controlul sau) si Lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si preluate de
catre Autoritatea Contractantd) in starea de ordine necesard evitirii oricirui pericol
pentru respectivele persoane.

Cu avizul prealabil al politiei rutiere si cu acordul Autoritatii Contractante va
instala indicatoare ori alte dispozitive speciale, va aplica marcaje pe toata lungimea
drumului, inclusiv pe variantele ocolitoare, conform standardelor prevazute de legislatia
in vigoare si le va mentine in stare corespunzitoare pe cheltuiala proprie.

In cazul in care din conditiile de executie rezultd c3 sunt necesare inchideri de
circulatie sau instituire de restrictii de circulatie, Antreprenorul este responsabil pentru
intocmirea documentatiilor necesare, pentru obtinerea aprobarilor si pentru asigurarea
semnalizarii rutiere temporare, in conformitate cu prevederile legilor aplicabile si
asigurarea rutelor ocolitoare pentru devierea traficului greu.

Antreprenorul va dezafecta lucrdrile provizorii pentru variantele de ocolire si cele
aferente organizarii de santier.

Avand in vedere ca executia lucrdrilor se va desfisura in conditii de exploatare a
drumului, Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a asigura protectia
participantilor la trafic din zona santierului, si nu va stanjeni inutil sau in mod abuziv
confortul riveranilor si/sau al participantior la trafic.

Antreprenorul va despagubi Autoritatea Contractanti impotriva tuturor
reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor,
indiferent de natura lor, rezultand din sau in legitura cu obligatia previzuts la alin.(1),
pentru care responsabilitatea revine Antreprenorului.

Antreprenorul va semnaliza corespunzator, cat mai repede posibil, orice obstacol
sau lucrari care se executd pe partea carosabild, care stanjeneste sau pune in pericol
siguranta circulatiei, si va lua toate masurile de inlaturare a acestuia. in cazul producerii
unui eveniment rutier ca urmare a starii tehnice necorespunzitoare a drumului si a
variantelor ocolitoare, evenimente cauzate ca urmare a nesemnalizarii sau a
semnalizarii necorespunzatoare a acestora, precum si a obstacolelor ori lucrarilor care
se executa pe acesta, Antreprenorul raspunde, dupa caz, administrativ, contraventional,
civil sau penal, in conditiile Legii.

Pe toata perioada desfasurarii Contractului Antreprenorului 1i revin toate
obligatiile pe care le are Consiliul Judetean Salaj in calitate de administrator cu privire
la administrarea drumurilor judetene conform:

- 0G 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata;
- 0.U.G. 19572002 privind circulatia pe drumurile publice;
- H.G. 1391/2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a 0.U.G. 195/2002.



Antreprenorul va nominaliza personalul responsabil pentru siguranta circulatiei.

Pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor/proprietatilor
publice/private sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de
metodele sale de lucru Antreprenorul va lua toate masurile de protectie a mediului pe
santier si in afara acestuia.

Antreprenorul este responsabil pentru mentinerea in buni stare a lucrarilor,
materialelor, echipamentelor, etc. care urmeazi a fi puse n opera, de la data primirii
Ordinului de Tncepere a Lucrarii pana la data semnarii Procesului-verbal de receptie
finala a Lucrarilor.

Pe parcursul executiei lucrarii, Antreprenorul:

- va evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

- va depozita in locuri adecvate sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii,
materiale aflate in surplus pe santier;

- va aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucririle provizorii de
orice fel, care nu mai sunt necesare.

Antreprenorul va suporta toate costurile si taxele pentru accesele cu destinatie
speciala si/sau temporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier.
De asemenea, Antreprenorul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati
suplimentare din afara santierului care i pot fi necesare la executia Lucrarilor, precum
si cele legate de ocuparea temporara a terenurilor.

Antreprenorul va transmite Dirigintelui de santier/Inginerului si Autoritatii
Contractante estimari provizorii ale platilor situatiilor de lucrari pana in data de 28 a
lunii pentru luna urmatoare. Prima estimare va fi transmis3 in termen de 42 de zile dupa
Data de incepere a lucrarilor. Estimarile vor fi transmise lunar in scopul asigurarii cash-
flowului si planificarii platilor in Trezorerie.

Complementar activitatii specifice de proiectare mentionate in caietul de sarcini,
Antreprenorul va realiza urmatoarele activitati:

- investigare amplasament si realizarea tuturor studiilor de teren necesare proiectului,
in vederea eliminarii riscurilor de amplasament;

-elaborarea solutiilor de adaptare la conditiile din teren si revizie Proiect ori de cate ori
conditiile din teren o impune;

-actualizarea, imbunatatirea solutiilor tehnice existente deja, cu aprobarea Dirigintelui
de santier si a Autoritatii Contractante;

-elaborarea documentatiilor tehnice pentru organizarea de santier si obtinerea avizelor
si autorizatiilor necesare aferente;

-realizarea, pe cheltuiala proprie, a reinvestigarii terenului, expertizei, a orice alte
studii sunt necesare pentru adecvarea solutiei tehnice la situatii concrete din teren ;

Antreprenorul prin proiect va sustine solutiile tehnologice si/sau de executie
propuse in proiect si va face completarile si modificarile necesare in termen 5 zile fari
costuri de proiectare si executie suplimentara;

Antreprenorul va participa, prin reprezentantul siu, si intregul personal cheie
ofertat, la sedintele saptdmaénale de productie si sedintele de progres lunare organizate
de catre Autoritatea Contractanta si Inginer, sau ori de cite ori este convocat de catre
acestia.

Etapa 3 - Asistenta tehnica din partea proiectantului:

Pe toata durata de executie a lucrarilor, Proiectantul va asigura asistenta tehnica
conform obligatiilor contractuale si a reglementarilor legale. Prin asistenta tehnica se
doreste indeplinirea de catre Proiectant a urmatoarelor obligatii:

a) emiterea de solutii tehnice, precizari sau clarificari legate de aplicarea
proiectului in concordanta cu situatia din teren;



b) emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schite, modificarea planselor, dupa
caz, contrasemnate de expert si de verificatori de proiecte atestati, conform
legislatiei in vigoare;

¢) verificarea si emiterea dispozitiilor de santier in situatiile in care in timpul executiei
au aparut situatii neprevazute;

d) emiterea memoriilor/notelor justificative prin care si fie fundamentate orice
modificare, suplimentare sau renuntare aduse Proiectului tehnic, Caietelor de
sarcini sau listelor de cantitati.

e) participarea reprezentantilor proiectantului la sedintele de progres organizate lunar
si ori de cate ori este nevoie;

f) urmarirea respectarii prevederilor din proiectul tehnic, a programului calitatii si
respectarea normelor in vigoare atat de catre Antreprenor cat si de citre Dirigintele
de santier/Inginer;

g) in cazul modificarilor de solutii, obtinerea avizelor din partea verificatorilor de
proiecte atestati, conform prevederilor legale in vigoare;

h) prezenta Proiectantului pe santier, ori de cate ori se solicitd de citre Autoritatea
Contractanta;

i) pregatirea §i participarea pe santier la verificirile de calitate legate de fazele de
executie determinante pentru lucrarile aferente cerintelor esentiale aprobate de
catre Inspectia de Stat in Constructii;

J) participarea la verificarile prevazute in planul de control stabilit de Proiectant, pe
parcursul executiei;

k) colaborare permanenta cu Autoritatea Contractant3, Antreprenor, Diriginte de
santier/Inginer si ceilalti factori implicati in realizarea proiectului (va raspunde
oricarei solicitari venite din partea acestora);

l) emiterea de acte si documente care sunt in sarcina Proiectantului pe tot parcursul
executiei si pentru finalizarea proiectului;

m) participarea la receptia la terminarea lucrarilor si intocmirea Referatului
proiectantului;

n) participarea la intocmirea Cartii tehnice a constructiei. Cartea tehnici a constructiei
va cuprinde toate documentele privind constructia emise in toate etapele realizarii
ei - de la Certificatul de urbanism pana la receptia finald a lucririlor - prin grija
Dirigintelui de santier/Inginerului si a Antreprenorului, fard a se percepe costuri
suplimentare;

o) elaborarea documentatiei privind utilizarea investitiilor dup& receptia la terminarea
lucrarilor §i prezentarea acesteia in cadrul Manualului de intretinere a investitiei.
Acesta va cuprinde si documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea Si
urmarirea comportarii in timp a lucrarilor precum si documentatia tehnica post-
executie, inclusiv plansele post-executie (as-built);

p) intocmirea de Rapoarte trimestriale si ori de cite ori considerd ci este necesar
pentru semnalarea anumitor situatii identificate in teren;

q) alte activitati care revin Proiectantului conform legii in perioada de realizare si in
perioada de garantie a lucrarilor.

IMPORTANT:
Conform prevederilor Legii nr.177/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii: ”cheltuielile generate de efectuarea unor
lucrari suplimentare fatd de documentatia tehnico-economicd aprobatd, ca urmare a
unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de
proiect si proiectantii pe specialitdti, persoane fizice sau juridice, in solidar cu
verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a investitorului si/sau a
beneficiarului in baza unui raport de expertizd tehnicd elaborat de un expert tehnic
atestat”.



Perioada de garantie acordata lucrérilor:
- pentru lucrari este de minim 36 luni de la receptia la terminarea lucrarilor;
- pentru marcaje este de minim 6 luni de la receptia la terminarea lucrérilor.

7.DURATA CONTRACTULUI $I RECEPTIA DOCUMENTATIEI

7.1 Durata contractului:

Durata de executie a contractului este de 22 funi.Contractul este valabil si produce
efecte de la data semnarii acestuia, pana la semnarea Procesului verbal de receptie
finala si include urmatoarele etape:

-Etapa 1, respectiv etapa aferentd elaborarii documentiei tehnice (PAC, POE,
documentatii pentru obtinerea avize, acordurilor, a autorizatie de construire,
intocmire proiect tehnic, detalii de executie si a caietelor de sarcini pe specialitati)
conform HG nr.907/2016, va dura maxim 4 luni de la data semnarii contractului;
-Etapa 2 - executie lucrdri se va derula pe o pericadid de maxim 18 luni de la data
receptionarii documentatiei tehnice aferente etapei 1;

-Etapa 3, respectiv etapa aferentd serviciilor de asistenta tehnica din partea
proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor, se va derula in paralel cu etapa 2 pe
aceeasi perioada de 18 luni de la data receptionirii documentatiei tehnice aferente
etapei 1, cu posibilitatea de prelungire automata, fara a fi necesar un acord de vointa
expres al partilor in acest sens si fara costuri suplimentare, in situatia depasirii, din
motive independente de culpa Autoritatii Contractante, a termenelor de realizare a
lucrarilor prevazute in contractul de lucrari sau a altor termene din cuprinsul
contractului de lucrari, depasire care face necesara prestarea in continuare a serviciilor
de catre Proiectant;

7.2 Predarea documentatiilor:

« Pentru Etapa 1 - elaborare documentatii tehnice
Toate documentatiile elaborate in Etapa 1 vor fi predate in 4 exemplare originale in
format pe hartie si 1 exemplar in format digital (CD/DVD).

La finalizarea documentatiei faza PAC, proiectantul va preda verificatorului de
proiecte documentatia pentru verificare la sediul Autoritatii Contractante si se va
intocmi unui proces verbal de predare -primire. Ulterior, acestea vor fi analizate si
verificate de catre verificatorii de proiect in maxim 5 zile de la predare. Tn cazul in care,
in urma verificarilor efectuate vor fi constatate deficiente, acestea vor fi remediate in
termen de 5 (cinci) de la data solicitarii.

Dupa verificarea proiectului faza PAC, de citre verificatorii de proiecte atestati,
verificatorul de proiecte va preda proiectul verificat inclusiv Referatele de verificare
proiectantului, (a sediul Autoritatii Contractante si se va intocmi unui proces verbal de
predare -primire.

Dupa verificarea proiectului faza PAC proiectantul va obtine avizele solicitate, in
numele Autoritatii Contractante.

La finalizarea documentatiei faza PT+DE, proiectantul va preda verificatorului de
proiecte documentatia pentru verificare la sediul Autoritatii Contractante si se va
intocmi unui proces verbal de predare -primire. . Ulterior, acestea vor fi analizate Si
verificate de catre verificatorii de proiect in maxim 5 zile de la predare. In cazul in care,
in urma verificarilor efectuate vor fi constatate deficiente, acestea vor fi remediate in
termen de 5 (cinci) de la data solicitarii.

Dupa verificarea proiectului faza PT+DE, de citre verificatorii de proiecte
atestati, verificatorul de proiecte va preda proiectul verificat inclusiv Referatele de
verificare proiectantului, la sediul Autoritatii Contractante si se va intocmi unui proces
verbal de predare -primire.

Documentatiile elaborate si verificate de verificatorul de proiect, cat si referatele
verificatorilor de proiect vor fi predate in baza unor procese verbale de predare-primire.
Ulterior, acestea vor fi analizate si verificate de catre o comisie de receptie stabilita de



Autoritatea Contractanta in maxim 5 zile de la predare.ln cazul in care, in urma
verificarilor efectuate de comisia de receptie vor fi constatate deficiente, acestea vor fi
remediate in termen de 5 (cinci) de la data solicitirii.
Dupa remedierea deficientelor constatate se va intocmi procesul verbal de receptie a
documentatiilor tehnice elaborate, care va sta la baza platii serviciilor de proiectare -
Etapa 1.
Proiectantul are obligatia de a rectifica eventualele deficiente in termenul mentionat de
Autoritatea Contractanta, fara a solicita costuri suplimentare.
O data cu predarea documentatiei, dreptul proprietatii intelectuale trece la Autoritatea
Contractanta.

e Pentru Etapa 2 - executie lucrari
Decontarea lucrarilor executate se va face in baza situatiilor de lucriri intocmite de
catre executant, verificate si acceptate de catre dirigintele de santier si Autoritatea
Contractanta.
Situatiile de lucrari vor fi insotite de documente justificative, atasamente, acte de
calitate pentru materiale, procese verbale de calitate executie lucrari, procese verbale
la Faze determinante.
Situatiile de lucrari insotite de documentele justificative vor fi prezentate pe format
de hartie in 2 exemplare, respectiv intr-un exemplar original si o copie precum si un
exemplar in format digital (CD/DVD).

e Pentru Etapa 3 - asistenta tehnica din partea proiectantului
Decontarea serviciilor prestate de citre Proiectant se va face trimestrial, pe baza
Rapoartelor trimestriale,ultima plata fiind conditionata de emiterea Raportului final,

Manualului de intretinere a investitiei, Referatului proiectantului si Procesului verbal
de receptie la terminarea lucrarilor. Toate aceste documente vor fi prezentate in doua
exemplare format de hartie si un exemplar in format digital (CD/DVD).

8. PLATA SERVICIILOR PRESTATE

e Pentru Etapa 1 - elaborare documentatii, respectiv elaborarea si predarea
tuturor documentatiilor tehnice, Antreprenorul va avea in vederea si nu
depaseasca valoarea alocatd aceastei etape in devizul general aprobat prin
Hotararea Consiliului Judetean S&laj nr.21 din 22.03.2019,atasata la Caietul de
sarcini.

Documentatiile tehnice elaborate in Etapa 1 se vor plati dupi verificarea acestora de
catre verificatori tehnici atestati angajati de catre Autoritatea Contractantd conform
prevederilor legale in vigoare si semnarea Procesului verbal de receptie.

e Pentru Etapa 2 - plata se va face in termen de 30 de zile de la primirea facturii
insotita de certificatul de plata acceptate de Autoritatea Contractanti, iar ultima
factura va fi insotita de certificatul de plata si de Procesul verbal de receptie la
terminarea lucrarilor

* Pentru Etapa 3 - asistenta tehnica din partea proiectantului, Antreprenorul va
avea in vederea sa nu depaseasca valoarea alocati aceastei etape in devizul
general aprobat prin Hotdrarea Consiliului Judetean Salaj nr.21 din
22.03.2019,atasata la Caietul de sarcini.

Serviciile prestate in Etapa 3 (asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor), se vor
plati trimestrial, in transe egale, in termen de 30 de zile de la primirea facturilor
intocmite pe baza Rapoartelor trimestriale intocmite de Proiectant si confirmate de
Autoritatea Contractantd, iar pentru ultima transa factura va fi insotita de Referatul
Proiectantului si Procesului verbal de receptie la terminarea lucririlor.




9. PERSONALUL MINIM OBLIGATORIU

Personalul va avea calificarea, competenta si experienta necesari astfel incat s
poata asigura elaborarea documentatiei tehnice, fazele: PAC, POE, PT+DDE+CS Si
Asistenta tehnicd din partea proiectantului si si poatd executa lucrarile in cadrul
obiectivului de investitie "Modernizare DJ 109F, km 0+000-0+837,60, Fodora - DN 1C”.

Pe parcursul derularii contractului, Proiectantul/Antreprenorul are obligatia de a
asigura personalul necesar care sa acopere intreaga durata a acestuia.

Proiectantul/Antreprenorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea
corecta a sarcinilor descrise, iar in cazul in care, pentru realizarea responsabilitatilor
definite in cadrul contractului si intr-o faza ulterioars, acesta va avea nevoie de mai
mult personal decat cel specificat in prezentul Caiet de sarcini, va raspunde pentru
asigurarea necesarului de resurse umane, fara a solicita costuri suplimentare.

Proiectantul/Antreprenorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea
sarcinilor, in acord cu cerintele minime definite in prezentul Caiet de sarcini si va
include in oferta sa numele si CV-urile expertilor cheie.

In cazul inlocuirii, toti expertii cheie vor fi supusi aprobarii Autoritatii

Contractante.
. Pentru persoanele nominalizate in echipa propusa pentru prestarea serviciilor si
executia lucrarilor ce fac obiectul prezentei proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul
. propunerii tehnice urmatoarele documente:

e CVsemnat de titular, datat, actualizat la data depunerii ofertei;

e Contract de munca/extras REVISAL/angajament sau acord de participare;

e Diploma de studii, in copie conform cu originalul, pentru pozitia a), b), c),d) de la
partea de proiectare, respectiv pentru pozitia a), b),c),e) de la partea de
executie;

» Documente justificative care sa dovedeascd experienta profesionald specifica
solicitata: recomandari/fisa post/orice alte documente relevante din care rezultd

» experienta profesionala specifica solicitatd pentru pozitia a), b) si ¢) de la partea
de proiectare, respectiv pentru pozitia a), b) si d) de la partea de executie;

* Autorizatie ANCPI, valabila la data depunerii ofertei, pentru topograf;

» Atestat RTE, valabil la data depunerii ofertei, pentru responsabilul tehnic cu

executia.
Personal minim obligatoriu pentru partea de proiectare:
. a) 1 coordonator de proiect/lider de echipa/manager proiect/lider adjunct de

echipa/manager adjunct de proiect/sef de echipa/sef adjunct de echipa cu
experienta in aceasta pozitie demonstrata prin cel putin un contract;

b) 1 inginer proiectant cu specializarea cdi ferate, drumuri si poduri, cu experienta
in aceastd pozitie demonstratd prin cel putin un contract de proiectare lucrari in
domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri similare din
punct de vedere al complexitatii si a unui pod/viaduct ;

¢) 1 inginer proiectant cu specializarea cai ferate, drumuri si poduri, cu experienta
in aceasta pozitie demonstratd prin cel putin un contract de proiectare a unui
pod/viaduct ;

d) 1 geolog, cu experientd in aceastd pozitie, demonstrati prin cel putin un
contract;

€) 1 topograf autorizat ANCPI, conform Ordin 107/2010

Personal minim obligatoriu pentru partea de executie lucrari:

a) 1 coordonator de lucrare/lider de echipa/manager proiect/lider adjunct de
echipa/manager adjunct de proiect/sef de echipa/sef adjunct de echipi cu
experienta in aceasta pozitie demonstrata prin cel putin un contract;

b) 1 inginer drumuri si poduri - inginer cu specializarea constructii cai ferate,
drumuri si poduri - cu experienta in aceasta pozitie demonstrata prin cel putin un
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contract de lucrari in domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei
infrastructuri similare din punct de vedere al complexitétii;

¢) 1inginer drumuri si poduri - inginer cu specializarea constructii cai ferate,

drumuri si poduri - cu experienta in aceasta pozitie demonstrata prin cel putin un
contract de lucrari a unui pod/viaduct;

d) 1 responsabil tehnic cu executia atestat (RTE), conform Ordinului 1895/2016
e) 1 responsabil cantitati si gestiune financiard a lucrarilor - inginer/subinginer

cu specializarea constructii cai ferate, drumuri si poduri - cu experienta in
aceasta pozitie demonstrata prin cel putin un contract de lucriri in domeniul
infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri similare din punct de
vedere al complexitatii.

f) 1 topograf autorizat ANCPI, conform Ordin 107/2010.

10.INDICATORI DE PERFORMANTA
10.1.Indicatori de performanta proiectare
Documentatia tehnica corecta si completd predata in termenul asumat in contract
- Referinta din Caietul de sarcini:
Conform punctului (6) si (7) - etapa (1), din Caietul de sarcini
- Nivel de performanta asteptat:
Documentatia tehnica este predatd conform termenului asumat in contract si
faciliteza realizarea cu succes a investitiei
- Ce masoara:
Livrarea la timp a documentatiei tehnice
- Modalitate de evaluare:
Bine (5 puncte) - documentatia tehnica livrata in termenele convenite in contract
Nesatisfacator (1 punct) - documentatia tehnica livratd cu mult dupa incheierea
termenelor convenite fin Contract conducdnd la intarzieri majore in
implementarea proiectului.
- Scop:

Finalizarea la timp a documentatiei tehnice

10.2. Indicatori de performanta executie lucrari
Lungime: 4,345 m;
Viteza de proiectare: 40 km/h;
Latimea partii carosabile: 6.00 m (2 benzi de circulatie de 3m);
Acostament: 2 x 0.75 m + banda de incadrare 2 x 0.25 m;
Podet tubular dn 500 mm - 5 buc;
Podet tubular dn 1000 mm - 12 buc;
Rigola betonata - 4.285,0 m
Accese la proprietati (4m x 2m) -3 buc
Se vor amenaja un numar de 6 drumuri laterale, pe o lungime de 15 m.
Ridicarea capacelor caminelor de vizitare la cota - 1 buc
Parapet de siguranta - 491,20 m;
Reabilitare pod peste Somes - L=170m.
- Referinta din Caietul de sarcini:
Conform punctului 6.3 - b, din DALI
- Nivel de performanta asteptat:
Lucrarile sunt executate conform proiectului tehnic intocmit pe baza
standardelor, normativelor si reglementarilor tehnice stipulate in PT si in
termenul asumat in contract.
- Ce masoara:
Calitatea lucrarilor si finalizarea la timp a acestora.
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- Modalitate de evaluare:
Bine (5 puncte) - lucrarile sunt executate conform proiectului tehnic intocmit pe
baza standardelor, normativelor si reglementarilor tehnice stipulate in PT si in
termenul asumat in contract.
Nesatisfacator (1 punct) - Lucrdrile nu sunt executate conform proiectului tehnic
intocmit ,fiind necesare Dispozitii de santier si prelungirea cu mult a termenelor
convenite in Contract conducdnd la Iintrzieri majore in implementarea
proiectului.
- Scop:

Executia de calitate si la timp a lucrarilor

10.3. Indicatori de performanta asistenta tehnica in timpul executieie
» Asistenta tehnica realizata
- Referinta din Caietul de sarcini
Conform punctului (6) - etapa (3) din Caietul de sarcini
- Nivel de performanta asteptat
Asistenta tehnica se realizeaza la nivelul calitativ asumat prin contract
- Ce masoara
Calitatea serviciilor de asistenta tehnica
- Modalitate de evaluare
Bine (5 puncte) - Proiectantul a raspuns promt si la timp solicitarilor Autoritatii
Contractante si a dat solutii punctuale pentru problemele abordate, a participat
la toate sedintele de progres si a intocmit referatul proiectantului.
Nesatisfacator (1 punct) - Proiectantul nu a dat curs solicitirilor Autoritatii
Contractante, nu a fost prezent pe santier, fapt care a condus la intarzieri majore
in implementarea proiectului.
- Scop
Serviciile de asistentd tehnica din partea proiectantului realizate la nivelul
calitativ asumat

11. RISCURI

In pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile
descrise in continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii
Contractului, identificate de Autoritatea Contractanti pot consta in:

11.1 Neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor;

11.2 Aparitia de solicitari specifice ale autoritatilor competente, verificatorilor de
proiect referitoare la obiectivul de investitii;

11.3 Existenta unor erori /omisiuni de proiectare in documentatia elaborata
identificate doar in perioada de executie a lucrarilor

11.4 Adaugarea de activitati/solicitari de informatii noi, in functie de situatia
identificata in teren.

11.5 Obstacole sau conditii fizice, conditiile climatice intdmpinate pe Santier in
timpul executiei lucrarilor, care nu puteau fi prevazute de catre un Antreprenor
cu suficienta experientd si pe care acesta le-a notificat imediat Autoritatii
Contractante;

11.6 Orice schimbare adusa legii aplicabile Contractului dupé data depunerii
ofertei Executantului asa cum este specificat in Contract;

11.7 Lipsa fondurilor necesare executarii prezentului contract din motive
neimputabile Autoritatii Contractante.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractantd nu va accepta
solicitari ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiari si/sau
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Tehnica, respectiv de modificari la contract. Oferta trebuie s3 includd masuri
pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

12. DEMARAREA S| SISTAREA LUCRARILOR

Serviciile de proiectare incep de la data semnarii contractului, iar lucririle de executie
vor demara in baza Ordinului de incepere a lucrarilor emis de Autoritatea Contactants.
Sistarea lucrarilor se va face in urmatoarele cazuri:

-pe timp friguros;

-conditii meteo deosebite;

-pentru organizarea necorespunzatoare si neaplicare a sistemul de conducere si de
asigurare a calitatii, neasigurarea conditiilor in vederea receptiei lucrarilor ajunse in
faze intermediare in scopul obtinerii acordului de continuare a acestora, cu participarea
tuturor factorilor implicati, respectiv Autoritate Contractanta, executant, proiectant.

13. LEGISLATIA MUNCII

13.1.Proiectantul/Antreprenorul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica
Personalului acestuia, inclusiv Legile referitoare la angajare, sinitate, securitate,
asistenta sociala, imigrare si emigrare si 1i va asigura acestuia toate drepturile legale.
13.2.Proiectantul/Antreprenorul i va obliga pe angajatii sai s& respecte prevederile
referitoare la protectia muncii precum si toate reglementirile si referirile tehnice in
vigoare (coduri, normative, ghiduri, regulamente, standarde, agremente tehnice, etc.)

14.SANATATEA S| SECURITATEA MUNCII

Proiectantul/Antreprenorul are obligatia de a lua toate masurile impuse de legislatia in
vigoare pentru asigurarea securitatii si sanatatii personalului angajat pentru derularea
contractului, in toate aspectele legate de munca.

15. ALTE MENTIUNI:

Autoritatea Contractantd va pune la dispozitia ofertantilor urmatoarele
documente: DALI, certificatul de urbanism, extrasele CF cu planurile de situatie.

In vederea monitorizarii contractulu, Autoritatea Contractanta va organiza lunar
sedinte de progres la sediul institutiei cu echipele de proiect ale factorilor implicati si
saptamanal intalniri de lucru in teren cu reprezentantii acestora. De asemenea lucrarile
vor fi monitorizate permanent de persoane autorizate in acest domeniu - dirigintii de
santier.

Autoritatea Contractanta recomanfjé ca, anterior elaborarii ofertelor si se
efectueze vizitarea amplasamentului. In acest sens, la solicitarea ofertantilor,
Autoritatea Contractantd va desemna un repreyentant care va insoti ofertantii pentru
vizitarea amplasamentului. Precizam ca deplasarea in teren se va realiza cu mijloacele
de transport ale ofertantilor, pe cheltuiala acestora.

16. CADRU LEGISLATIV APLICABIL

- Legea Nr.10/1995, privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificirile si
completarile ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului  Nr. 839/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii
lucraritor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Ordinul Nr.1296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea,
construirea si modernizarea drumurilor

- H.G. Nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;
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- Legislatia mai sus enumerata nu este limitativa si poate fi completatd si de alte Legi,

Ordine, Ordonante, Hotarari, Standarde, reglementari tehnice care sunt in vigoare in
momentul elaborarii documentatiilor solicitate.

17.MODIFICAREA CONTRACTULUI
Modificarea contractului se face in conditiile stipulate in clauzele contractuale atasate.

DIRECTOR EXECUTIV,
Verificat juridic,

loana - Layjata GHILEA
Sef serviei

Cuzdriorean Adgi osmin

. intocmit,

. Breban Georgica

T
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