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Directia Dezvoltare si Investitii

CAIET DE SARCINI

1. DENUMIREA

Proiectare si executie podete de acces pe DJ 109E: limita judet Cluj - Fodora -
Rus, km: 17 +000 - 28+320
2. AMPLASAMENT

Traseul drumului judetean 109E, pe sectorul cuprins intre km: 17 +000 - 28+320
se afla localizat in extremitatea esticd a judetului Salaj, intre limita de judet
Cluj/Salaj si intersectia cu DJ 108S si traverseaza localitatile Dobrocina, Fodora,
Chizeni. Drumul se desfasoara in mare parte in lunca Somesului.
3. TITULARUL INVESTITIEI - AUTORITATEA CONTRACTANTA:

Judetul Salaj prin Consiliul Judetean Salaj, Zalau, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.12.

4. DEFINITII
in contextul prezentelor specificatii tehnice, termenii utilizati pentru activitatile
procedurale sunt definiti astfel:
- Antreprenor - entitatea juridica formata din Proiectant si Executant care au
participant la procedura organizata de Autoritatea Contractanta pentru atribuirea
Contractului si a carui ofertd a fost desemnatd castigatoare urmand sa execute
lucrarile in conformitate cu Contractul;
- Autoritatea Contractanta - Judetul Salaj, prin presedintele Consiliului Judetean
Salaj, precum si orice cesionari sau succesori permisi ai acestuia;
Contract - actul juridic prin intermediul caruia s-a realizat si se probeaza acordul de
vointa al partilor;
- Proiectare - Serviciul de proiectare constand in elaborarea proiect pentru
autorizarea executarii lucrarilor, a proiectului de organizare a executiei lucrarilor, a
Proiectului Tehnic si Detaliilor de Executie inclusiv a servciului de Asistenta Tehnica din
partea Proiectantului pe perioada derularii lucrarilor;
- Proiectant - operatorul economic desemnat in urma procedurii de achizitie publica
pentru a presta serviciile de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului
pentru executie podete de acces pe DJ 109E: limita judet Cluj - Fodora - Rus, km: 17
+000 - 28+320”;
- Lucrari - lucrérile permanente si provizorii ce urmeaza a fi realizate in conformitate
cu Contractul de Lucrari;
- Dirigintele de santier - specialist autorizat in conditiile prevazute de legislatia in
vigoare, responsabil pentru prestarea serviciilor de supraveghere a executiei lucrarilor
de investitie din cadrul proiectului ,,Executie podete de acces pe DJ 109E: limita judet
Cluj - Fodora - Rus, km: 17 +000 - 28+320”;
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5. STAREA ACTUALA A OBIECTIVULUI DE INVESTITIE

in prezent drumul judetean DJ 109E, pe sectorul cuprins intre km: 17 +000 -
28+320, a fost reabilitat, investitia fiind finalizata in anul 2017. Lucrarile de reabilitare
nu au cuprins si refacerea podetelor de acces la proprietati.

Accesele sunt realizate de riverani cu diferite solutii tehnice, nefiind corelate cu
cotele santurilor pentru a asigura scurgerea apelor.

Avand in vedere ca prin reabilitarea drumului judetean pe sectorul mentionat s-
au reproiectat si santurile, acestea suferind modificari de sectiune si de panta
longitudinala, se impune o amenajare unitara a acceselor pentru asigurarea scurgerii
apelor.

6. SCOPUL ACHIZITIEI:
Activitatile ce fac obiectul procedurii de achizitie publica trebuie sa duca la:

- elaborarea unei documentatii tehnice in deplind concordantd cu situatia din
teren si cu reglementérile legale in vigoare, intocmita in baza documentatiei
tehnice - faza SF - pusa la dispozitie de Beneficiar;

- imbunatatirea conditiilor de scurgere a apelor;

- cresterea sigurantei si stabilitatii in exploatare a sectorului de drum reabilitat;

- jmbunatatirea sigurantei si securitatii in circulatie;

- imbunatatirea atractivitatii si calitatii vietii in mediul rural;

- reducerea costurilor cu exploatarea si intretinerea drumului.

7. OBIECTUL CONTRACTULUI

7.1 Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului

Obiectul Contractului const in ,Proiectare si executie podete de acces pe DJ
109E: limita judet Cluj - Fodora - Rus, km: 17 +000 - 28+320";

in vederea intocmirii unei documentatii in deplind concordanta cu situatia actuala
a terenului si cu reglementarile legale in vigoare, Proiectantul are urmatoarele
obligatii:
Etapa 1. Elaborare proiect pentru autorizarea executdrii lucrarilor si a proiectului
de organizare a executiei lucrarilor
- Elaborarea PAC si POE se va face cu respectarea prevederile Anexei nr. 9 la HG nr.
907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice.
- Documentatia tehnica va fi verificata de verificatori de proiect atestati;
- Proiectantul va intocmi toatd documentatia tehnici care este necesard actualizarii
/obtinerii eventualelor avize, acorduri, autorizatii, prevazute in Certificatul de
urbanism si in legislatia in vigoare pentru aceasta faza de proiectare, inclusiv
elaborarea documentatiei tehnice in vederea si obtinerii Avizului Politei rutiere pentru
lucrérile privind semnalizarea rutiera, daca este cazul;
- Contravaloarea avizelor de la utilitati, mediu, etc. solicitate in Certificatul de
urbanism se vor plati de catre Autoritatea Contractanta;
- Tn cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor intervin modificari ale solutiei
tehnice adoptate privind lucrarile de constructii autorizate, Proiectantul are obligatia
db a revizui/actualiza documentatia tehnica si de a obtine, daca este cazul, o noua
autorizatie de construire.
- Documentatia tehnica pentru organizarea executiei lucrarilor (POE) este necesara in
toate cazurile in care se realizeaza o investitie si se prezintd, de reguld, impreuna cu
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documentatia tehnicd pentru autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, in
conditiile Legii 50/1991, cu completarile si modificarile ulterioare.
- Documentatia tehnicd de organizare a executiei lucrarilor trebuie sa cuprmda
descrierea tuturor lucrarilor provizorii pregétitoare si necesare in vederea asigurarii
tehnologiei de executie a investitiei, att pe terenul aferent investitiei, cat si pe
spatiile ocupate temporar in afara acestuia.
- Obtinerea Autorizatiei de construire constituie conditie obligatorie pentru
finalizarea acestei etape;
- Documentatia tehnica PAC si POE elaboratd in cadrul acestei etape va fi analizata si
verificatd de catre o Comisie de receptie alcatuita din experti tehnici din partea
Autoritatatii Contractante care poate solicita completarea/modificarea documentatiei
in cazul in care constata anumite deficiente in realizarea acesteia;
- Proiectantul este obligat si remedieze eventualele deficiente constatate de catre
Autoritatea Contractantd in termen de maxim 5 zile lucratoare de la transmiterea
solicitarii, fara a solicita costuri suplimentare;
- In cazul in care documentatia realizata ?ndeplineste conditiile impuse de legislatia in
vigoare, precum si cerlntele formulate in cadrul prezentulm Caiet de sarcini,
Autoritatea Contractanti va intocmi un Proces verbal de receptie pentru aceasta
etapa care va sta la baza platii;

Termenul pentru realizarea acestei etape este de 2 luni de la data semnarii
Contractulm.

Etapa 2. Elaborare proiect tehnic si detalii de executie (PT+DDE):
- Aceasta etapa va incepe de la data mentionata in Ordinul de incepere pentru etapa
2, ordin ce va fi emis numai dupd receptia documentatiei elaborate in prima etapa si
obtinerea tuturor avizelor, acordurilor si Autorizatiei de construire;

- Proiectantul va intocmi proiectul tehnic respectand continutul - cadru prevazut in
anexa 10 la HG 907/2016;
- Documentatia va cuprinde Proiectul tehnic, detaliile de executie, caietele de sarcini
pe specialitati, listele de cantitati fara valori, listele de cantitati cu valori (dosar
confidential).

- Proiectul tehnic si detaliile de executie vor fi verificate si semnate de verificatori de
proiect atestati pentru domeniile spec1f1ce care fac obiectul proiectului;
- Proiectantul va tine cont de documentatia tehnica elaborata in fazele anterioare,
respectiv Studiu de fezabilitate (SF) si va elabora PT-ul in conformitate cu Varianta 1,
optiunea aprobata in cadrul SF, in conditiile respectarii indicatorilor tehnico-economici
aprobati;
- Respectarea solutiei aprobata in studiului de fezabilitate este obligatorie, dar nu
limitativd, conform art.12 din HG 907/2016 si trebuie sa conduca la asigurarea pe
toatd durata de existentd a constructiei, a cerintelor fundamentale aplicabile, in
conformitate cu art.5 din Legea nr.10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Proiectantul va avea in vedere faptul ca valorile obiectelor detaliate in devizul
general elaborat la faza SF sunt maximale si nu vor putea fi depasite;
- Proiectul tehnic va contine obligatoriu detalierea modului privind determinarea
cantitatilor de lucréri pentru fiecare obiect si categorie de lucrari (antemasuratori), si
listele de cantitati intocmite pe baza articolelor de lucrari comasate;

- Costurile trebuie sa fie realiste (corect estimate), suficiente si necesare pentru
1mplementarea pr01ectulu1 in stabilirea costurilor necesare pentru implementarea
proiectului se va avea in vedere Hotdrdrea nr. 363 din 14 aprilie 2010 privind
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aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din
fonduri publice. Pentru lucrarile pentru care nu exista standard de cost se vor
prezenta documente justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent (minim
trei oferte de pret, liste de cantitati si preturi unitare provenite din surse verificabile
si obiective etc.) asa cum se precizeaza in Ghidul solicitantului aferent Programului
Operatlonal Reglonal 2014-2020 - Axa prioritard 6: Imbundtdtirea infrastructurii
rutiere de importantd regionald, Prioritatea de investitii 6.1 - Stimularea mobilitatii
regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN- T
inclusiv a nodurilor multimodale - POR 2018/6/6.1/ 6 APEL DE PROIECTE NEFINALIZATE
- Proiectantul va indeplini toate obligatiile referitoare la calitatea constructiilor, in
conformitate cu art. 23 si 24 din Legea nr.10/1995, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Proiectul tehnic va cuprinde programul pentru verificarea calitatii inclusiv fazele
determinate care vor fi aprobate de Inspectoratul de Stat in Constructii.

- Proiectul tehnic va cuprinde de asemenea planul de securitate si sanatate in munca
(plan SSM) si proiectul de urmarire a comportarii in timp a investitiei, intocmite
conform legislatiei in vigoare;

- Proiectul tehnic va cuprinde si Proiectul pentru semnalizarea circulatiei si siguranta
rutiera avizat de Politia Rut1era in perioada de executie a lucrarilor;

- Se interzice nominalizarea/indicarea/trimiterea in documentagla tehnico-economica
a orcarei denumiri comerciale pentru produsele pentru constructii, tehnologii,
producatori sau furnizori;

- In elaborarea documentatiilor se vor respecta toate actele normative,
reglementarile, metodologiile si referintele tehnice - coduri, normative, ghiduri,
regulamente, specificatii tehnice, standarde, agremente tehnice in vigoare,
aplicabile in vigoare emise de organismele abilitate;

- Documentatia tehnicd elaboratd va fi verificatd de catre o Comisie de receptie
constituita expertii tehnici ai Autoritdti Contractante, care poate solicita
completarea/modificarea documentatiei in cazul in care constata anumite deficiente
in realizarea acesteia;

- Proiectantul este obligat sd remedieze eventualele deficiente constatate de catre
Autoritatea Contractantd in termen de maxim 5 zile lucratoare de la transmiterea
solicitarii, fara a solicita costuri suplimentare;

- Tn cazul in care documentatia realizata ?ndeplineste conditiile impuse de legislatia in
vigoare, precum Si cermtele formulate in cadrul prezentulu1 Caiet de sarcini,
Autoritatea Contractantd va intocmi un Proces verbal de receptie pentru aceasta
etapa, care va sta la baza platii;

- Proiectantul va preda elabora si preda Autoritatii contractante 2 exemplare cu
caracter confidential din listele de cantitati cu valori;

- O datd cu predarea documentatiei, dreptul proprietatii intelectuale trece la
Autoritatea Contractanta;

- Aceastd etapa se va finaliza dupa receptia documentatiei elaborate prin emiterea
Procesului verbal de receptie pentru Etapa a 2-a;

- Termenul pentru realizarea acestei etape este de 1 luna de la data prevazuta in
Ordinul de incepere pentru serviciile din Etapa a 2-a.

Mentiuni importante:

I Receptla de catre Autoritatea Contractantd a documentatiilor tehnice elaborate,
nu inseamna ca Proiectantul este exonerat de responsabllltatea fata de solutiile
prevazute in proiect sau fata de omiterea unor solutii.
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I. Solutiile tehnice propuse vor urmari asigurarea obtinerii unui punctaj maximal in
procesul de evaluare premergator obtinerii fmant;arn conform grilei de evaluare
tehnico-financiara inclusa in Ghidul solicitantului aferent Programului Operational
Regional 2014-2020 - Axa prioritara 6: Imbundtdtirea infrastructurii rutiere de
importantd regionald, Prioritatea de investitii 6.1 - Stimularea mobilitatii
regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T,
inclusiv a nodurilor multimodale - POR 2018/6/6.1/ 6 APEL DE PROIECTE
NEFINALIZATE

Etapa 3. Asistentd tehnicd din partea proiectantului pe parcursul executiei

lucrarilor

In aceasta etapa Proiectantul va desfasura serviciile de asistenta tehnica din partea
Proiectantului in cadrul pr01ectulu1 astfel incat executia lucrarilor sa se desfasoare in
conformitate cu cele prevazute in cadrul Proiectului tehnic prin urmarirea aplicarii
Proiectului tehnic si a detaliilor de executie, pe toata durata de executie a lucrarilor,
pana la semnarea Procesului-verbal de receptle la terminarea lucrarilor, stabilirea
modului de tratare a defectelor aparute in executie, precum si urmarirea aplicarii pe
santier a solutiilor adoptate, daca este cazul.

in acest context, Proiectantul va indeplini asigura mdephmrea urmatoarelor obligatii:

- Studierea si cunoasterea ofertei declarate castigatoare in cadrul procedurii de
atribuire a contractului de executie lucrari;

- Studierea si cunoasterea tuturor instructiunilor/reglementarilor tehnice impuse de
catre fmantator prin Programul Operatlonal Regional 2014-2020 - Axa prioritara 6:
Imbunatat:rea infrastructurii rutiere de importantd regionald, Prioritatea de
investitii 6.1 - Stimularea mobilitdtii regionale prin conectarea nodurilor secundare si
tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale - POR 2018/6/6.1/ 6
APEL DE PROIECTE NEFINALIZATE
- Prestatorul de servicii are obligatia de a raspunde solicitarii Autoritatii Contractante
privind prezenta acestuia in santier, la notificarea Dirigintelui de santier, ori de cate
ori situatia o impune;

- Ori de cate ori primeste o solicitare scrisa sau sub orice alta forma de comunicare,

Prestatorul de servicii are obligatia de a raspunde solicitarii Autoritatii Contractante

privind participarea acestuia, la intalnirile Autoritatii Contractante cu una, mai multe

sau toate partile mentionate mai jos:
e Diriginte de santier;
e Antreprenor;
e Inspectoratul de Stat in Constructii;

_ e Oricare din organismele de verificare si control ale Proiectului.

- in cazul in care, in timpul executiei au aparut situatii neprevazute, in vederea
emiterii Dispozitiilor de santier, Autoritatea Contractanta si Prestatorul de servicii
vor fi notificati de catre Dirigintele de santier, conform obligatiilor ce ii revin
acestuia din urma;

- Emiterea de solutii tehnice, precizari sau clarificari, legate de aplicarea Proiectului
in concordanta cu situatia din teren, insotite de avizele necesare in conformitate cu
legislatia in vigoare.

- Emiterea dispozitiilor de santier elaborarea de schite, revizia planselor, dupa caz,

contrasemnate de expertl tehnici si de verificatori de proiecte atesta';l conform

leglslatlel in vigoare, in cazul in care in timpul executiei au aparut situatii
neprevazute;

(6]

Directia Dezvoltare si Investitii
e-mail: integrarecjsj@yahoo.com;
tel: +40 (0)260 61 41 20; fax: +40 (0)260 61 44 66




ROMAN 1A
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN

Zalau, 450058, P-;a 1 Decembrie 1918 nr.12
tel: 0040-260-614120%*, fax: 0040-0260-661097

www.cjsj.ro, e-mail; office@cjsj.ro

- Emiterea memoriilor/notelor justificative prin care sa fie fundamentata orice
modificare suplimentard sau renuntare aduse Proiectului, Caietelor de Sarcini sau
Listelor de Cantitati.

- Participarea reprezentantilor Proiectantului la toate intalnirile organizate de catre
Autoritatea Contractanta, la locul, ora si data comunicate;

- Urmarirea respectarii prevederilor din proiect, a programului calitatii $i respectarea
normelor in vigoare;

- In cazul modificarilor de solutii, obtinerea avizelor din partea verificatorilor de
pro1ecte atestati, conform prevederilor legale in vigoare;

- Asigurarea prezentei pe santier, ori de cate ori se solicita de catre Autoritatea
Contractanta;

- Pregatirea si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de fazele de
executie determinante pentru lucrarile aferente cerintelor esentiale aprobate de catre
Inspectia de Stat in Constructii;

- Participarea la verificarile prevazute in planul de control stabilit de Proiectant, pe
parcursul executiei;

- Colaborare permanentd cu Autoritatea Contractantd, Antreprenor, Dmglntele de
santier si ceilalti factori implicati in realizarea Proiectului (va raspunde oricarei
solicitari venite dln partea acestora);

- Emiterea de acte si documente care sunt in sarcina Proiectantului pe tot parcursul
executiei si pentru finalizarea proiectului;

- Participarea la receptia la terminarea lucrarilor;

- Participarea la intocmirea Cartii tehnice a construct;1e1

- intocmirea de Rapoarte trimestriale si ori de cate ori considera ca este necesar
pentru semnalarea anumitor situatii identificate in teren, rapoarte care vor fi
receptionate de catre Autoritatea Contractanta pe baza unui Proces verbal de
receptie;

- intocmirea Referatului proiectantului la Receptia la terminarea lucrarilor, in
conformitate cu prevederile Regulamentului privind receptia constructiilor, anexa la
HG nr. 273/1994, Art.15, alin 3, lit.i, acceptat de cétre Autoritatea Contractanta in
baza unui Proces verbal de receptie;

- Elaborarea documentatiei privind utilizarea investitiilor dupa Receptia la terminarea
lucrarilor si prezentarea acesteia in cadrul Manualului de intretinere a investitiei,
care va fi acceptata in baza unui Proces verbal de receptie;

- Dacd, dupa Receptia la terminarea lucrarilor si pana la expirarea perioadei de
garantie apar probleme care necesita interventia Proiectantului , acesta are obligatia
de a raspunde solicitarii Autoritatii Contractante, Antreprenorului sau Dirigintelui de
santier, conform prevederilor legale In vigoare.

- Alte activitati care revin Proiectantului conform legii in perioada de realizare §i in
perioada de garantie a lucrarilor;

7.1.1 Durata serviciilor de proiectare si asistentd tehnica din partea proiectantului

- Durata pentru serviciile aferente etapei 1, respectiv proiect pentru autorizarea
executdrii lucrarilor si proiect de organizare a executiei lucrarilor, elaborate
conform HG 907/2016, va fi de maxim 2 luni de la data semnarii Contractului.

- Durata pentru serviciile aferente etapei 2, respectiv elaborare proiect tehnic si
detalii de executie (PT+DDE), elaborat conform HG 907/2016, va fi de maxim 1 luna
de la data mentionata in Ordinul de incepere a serviciilor pentru etapa 2, ordin ce
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va fi emis dupa receptia documentatiei elaborate in etapa 1 si emiterea Autorizatiei de
constructie.

- Serviciile de asistenta tehnic pe parcursul executiei lucrarilor aferente etapei 3, se
vor derula pe parcursul a 7 de luni (6 luni perioada de executie a lucrarilor si 1 luna
dupi receptia la terminarea lucrérilor), de la data mentionata in Ordinul de
incepere a serviciilor pentru etapa 3, care va fi emis dupa data emiterii Ordinului de
incepere a executiei lucrarilor, cu posibilitatea de prelungire automata, fara a fi
necesar un acord de vointa expres al partilor in acest sens si fara costuri suplimentare,
in situatia depasirii, din motive independente de culpa Autoritatii Contractante, a
termenelor de realizare a lucrarilor prevdzute in contractul de lucrari sau a altor
termene din cuprinsul contractului de lucrari, depasire care face necesara prestarea in
continuare a serviciilor de catre Proiectant.

7.1.2 Predarea documentatiilor elaborate de cétre proiectant

Toate documentatiile elaborate vor fi predate dupa cum urmeaza:

«1 (un) exemplar original si 2 (doud) copii in format tiparit;

1 (un) exemplar in format electronic;

e 1 (un) exemplar original §i 1 (un) exemplar in format electronic din Manualul de

intretinere si Referatului proiectantului;

Documentatiile specifice pentru obtinerea acordurilor si avizelor necesare vor fi
prezentate pentru fiecare avizator in parte, Proiectantului revenindu-i obligatia de a
sprijini Autoritatea Contractantd in vederea obtinerii avizelor, acordurilor si
autorizatiilor necesare.
Avizele, acordurile, respective Autori
Contractante in original.
Documentatiile vor fi predate in baza unor procese verbale de predare-primire.
Ulterior, acestea vor fi analizate si verificate de catre o comisie de receptie a
documentatiei, stabilitd prin dispozitie a Presedintelui Consiliului Judetean Salaj.
in cazul in care, in urma verificarilor, vor fi constatate deficiente, acestea vor fi
remediate in termen de 5 (cinci) zile lucrtoare de la data solicitarii clarificarilor.
Dupa remedierea deficientelor constatate de citre comisia de receptie se vor intocmi
procese verbale de receptie a documentatiilor elaborate in fiecare etapa, care vor sta
la baza platii respectivelor documentatii.
Proiectantul are obligatia de a rectifica eventualele deficiente in termenul solicitat de
Autoritatea Contractantd, fara a solicita costuri suplimentare.
O datd cu predarea documentatiei, dreptul proprietatii intelectuale trece la
Autoritatea Contractanta.

zatia de constructie vor fi predate Autoritatii

7.1.3 Plata serviciilor de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului

Pentru primele 2 etape, respectiv elaborarea si predarea tuturor documentatiilor
tehnice, proiectantul va aloca 80% din valoarea cumulatd aferenta primelor 3 etape.
Pentru etapa 3 - Asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor proiectantul va
aloca 20% din valoarea cumulata aferenta primelor 3 etape.

Documentatiile tehnice elaborate in etapa 1 - proiect pentru autorizarea executarii
lucrarilor si proiect de organizare a executiei lucrérilor si in etapa 2 - proiect
tehnic + detalii de executie se vor plati in baza proceselor verbale de receptie
aferente fiecarei etape.

Plata pentru primele 2 etape se va face cumulat.

-
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Serviciile prestate in etapa 3 - asistentd tehnica din partea proiectantului pe
parcursul executiei lucrarilor se vor platl trimestrial, in transe egale, pe baza
Rapoartelor intocmite de Proiectant, iar ultima transa se va plati numai dupa predarea
Referatului Proiectantului si a Manualului de intretinere a investitiei, respectiv
semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

7.2. Executia lucrarilor proiectate

Inceperea lucrarilor de executie se va face numai dupa obtinerea Autorizatiei de
construire si numai dupa finalizarea si receptia de catre Autoritatea Contractanta a
Proiectului tehnic si a Detaliilor de execu;Ie

Tnceperea lucrarilor se va face in baza Ordinului de incepere a executiei lucrarilor
si a Procesului-verbal de predare-primire a amplasamentului.

Executia lucrdrilor se va realiza cu respectarea prevederilor documentatiei
tehnice predate Beneficiarului si receptionata de acesta, respectiv cu respectarea
contractului, a PT-ului si detaliilor de executie aprobate si a conditiilor impuse prin
autorizatia de constructie. Realizarea cantitativa si calitativd a lucrarilor va fi
urmarita de catre Dmgmtele de santier, care va confirma indeplinirea conditiilor in
vederea efectuarii platilor pentru lucrarile executate.

Antreprenorul va tine un jurnal de evidenta a activitatii zilnice de santier, pe care
jl va prezenta Dirigintelui de santier, la cerere. Jurnalul va cuprinde cel putin:
personalul existent defalcat pe meserii, ore om lucrate; utilajele/echipamentele
mobilizate si utilizate, ore utilaje/echipamente lucrate; conditiile meteo.

Antreprenorul va organiza pregitirea finceperii activitatii pe santier, in
concordanta cu:

-termenele contractuale de executie;
-termenele de aprovizionare a materialelor, echipamentelor, etc. ;
-graficul de executie al lucrarilor;

Decontarea lucririlor executate se va face in baza situatiilor de lucrari intocmite
de citre executant, verificate si acceptate de catre dmgmtele de santier si
Autoritatea Contractanta .

In timpul executiei lucrarilor se vor respecta actele normative referitoare la
prevenirea si stingerea incendiilor.

Documentele referitoare la constructie vor fi pastrate pe santier, intr-un loc
adecvat si sigur in vederea includerii acestora in Cartea Construcglel conform HG
273/1994 actualizata. Pierderea oricarui document referitor la santier va impune
recuperarea sa imediata, in conformitate cu procedurile legale corespunzatoare. Toate
documentele referitoare la constructie vor fi mereu accesibile Dirigintelui de santier si
prezentate spre verificare la cererea acestuia sau a Autoritatii Contractante.

Pe parcursul indeplinirii contractului se vor respecta prevederile Legii nr.
319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare,
Ordinul 508/933/2002 privind aprobarea Normelor Generale de Protectia Muncii,
precum si celelalte acte normative conexe sau subsecvente.

Pe parcursul indeplinirii contractului se va respecta legislatia in vigoare in
domeniul protectiei mediului, informatii relevante putand fi obtinute de la Agentia
Nationala pentru Protectia Mediului.
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7.2.1 Receptia lucrarilor

Se va derula conform HG nr. 273/1994 privind aprobarea regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora cu modificarile i
completarile ulterioare .
Receptia se realizeaza in doua etape:
a) receptia la terminarea lucrarilor;
b) receptia finala, la expirarea perioadei de garantie.

Garantia de bund executie a lucrarilor este de 5 ani de la data receptiei la
terminarea lucrarilor.

Documentatia intocmitd in vederea receptiei la terminarea lucrarilor va fi
prezentatd intr-o formd adecvata si va respecta legislatia in vigoare cu privire la
continutul acesteia.

Antreprenorul va indeplini toate cerintele/conditionalitatile impuse prin avizele si
acordurile emise de institutiile abilitate, care au stat la baza obtinerii autorizatiei de
construire pentru executarea Lucrarilor.

7.2.2 Durata executiei lucrarilor
Durata executiei lucrarilor este de 6 luni de la data prevazuta in Ordinul de
incepere a lucrarilor.

7.2.3 Plata lucrarilor executate

Decontarea lucrdrilor executate se va face in baza certificatelor de plata
intocmite de catre executant, verificate si acceptate de catre Dirigintele de santier si
Autoritatea Contractanta.

8. ASIGURAREA PERSONALULUI

8.1 Proiectantul va trebui sd asigure resursele de personal minime dupa cum
urmeaza:

a. 1 coordonator de proiect / lider de echipa / manager proiect / lider adjunct de
echipa / manager adjunct de proiect / sef de echipa / sef adjunct de echipa, cu
experientd in aceasta pozitie demonstrata prin cel putin un contract;

b. 1 inginer proiectant drumuri, cu experienta in aceasta pozitie in cadrul a cel putin
un contract care a avut ca obiect servicii de proiectare/asistenta tehnica din partea
proiectantului, pentru lucrari de infrastructura rutiera;

c. 1 topograf autorizat ANCPI.

Pentru persoanele nominalizate in echipa propusa pentru prestarea serviciilor ce
fac obiectul prezentei proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice
urmatoarele documente:

o CVsemnat si datat de titular din care sa rezulte experienta profesionala;

e Contract de muncéd/angajament/acord de participare semnat de persoana
nominalizata;

» Diploma de studii sau alt document echivalent eliberat de institutiile de
invatamant recunoscute de statul roman sau echivalent pentru cetatenii
din alte tari, pentru coordonatorul de proiect si inginerul proiectant de
drumuri;

e Autotizatie ANCPI valabila la data depunerii ofertei, pentru topograf.
Documente justificative care sid dovedeasca experienta profesionala
specifica.

(<)
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In cazul inlocuirii, expertii cheie pentru care se propune finlocuirea vor fi supusi
aprobarii Autoritatii Contractante. Acestia vor putea fi inlocuiti doar de experti care
indeplinesc condltule impuse initial prin caietul de sarcini.

Autoritatea Contractant3 poate obliga Prestatorul sa inlature (sau sa dispuna sa
fie inlaturatd) orice persoana angajata daca este cazul, care:

(a) persistd in purtare necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate;
(b) indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijenta;
(c) nurespecta oricare din prevederile Contractului.
Apoi, daca este cazul, Prestatorul va numi (sau va dispune numirea) unui inlocuitor
potrivit.

8.2 Antreprenorul lucrarilor de executie a investitiei va trebui sa asigure resursele
de personal minime dupa cum urmeaza:

a. 1 coordonator de proiect / lider de echipa / manager proiect / lider adjunct de
echipa / manager adjunct de proiect / sef de echipa / sef adjunct de echipa, cu
experientd in aceasta pozitie demonstrata prin cel putin un contract;

b. 1 sef de santier drumuri - inginer cu specializarea constructii cai ferate, drumuri si
poduri, cu experientd profesionala specifica prin implicarea pe aceasta pozitie in
cadrul a cel putin un contract care a avut ca obiect executia de lucrari de
infrastructura rutiera;

c. 1 responsabil cantitati ;1 gestiune financiara a lucrarilor - inginer/subinginer cu
specializarea constructii cai ferate, drumuri si poduri, cu experienta profesionala
specifica prin lmpllcarea pe aceasta pozitie in cadrul a cel putin un contract care a
avut ca obiect executie de lucrari de infrastructura rutiera;

d. 1 responsabil tehnic cu executia autorizat conform Ordinului 1895/2016 pentru
domeniul constructii rutiere, drumuri;

e. 1 topograf autorizat ANCPI

f. 1 responsabil cu sdndtatea §i securitatea muncii pe santier certificat in urma
absolvirii unor cursuri recunoscute national/ international sau echivalentul acestora,
cu prezentarea deciziei de numire in cadrul companiei.

Pentru persoanele nominalizate in echipa propusa pentru prestarea serviciilor ce
fac obiectul prezentei proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice
urmatoarele documente:

e CVsemnat si datat de titular din care sa rezulte experienta profesionala;

e Contract de muncéd/angajament/acord de participare semnat de persoana
nominalizata;

e Diploma de studii sau alt document echivalent eliberat de lnstltu;nle de
fnvatamant recunoscute de statul roman sau echivalent pentru cetatenii
din alte tari, pentru coordonatorul de proiect, seful de santier,
responsabilul cantitati si gestiune financiara a lucrarilor, responsabilul cu
sanatatea si securitatea muncii pe santier;

« Autotizatie ANCPI valabila la data depunerii ofertei, pentru topograf;

e Atestat RTE valabil la data depunerii ofertei pentru pozitia responsabil
tehnic cu executia.

e Documente justificative care sd dovedeasca experienta profesionala
specifica.

in cazul intocuirii, expertii cheie pentru care se propune inlocuirea vor fi supusi
aprobarii Autoritatii Contractante. Acestia vor putea fi inlocuiti doar de experti care
indeplinesc conditiile impuse initial prin caietul de sarcini.
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Autoritatea Contractantd poate obliga Prestatorul sa inlature (sau sa dispuna sa
fie inlaturatd) orice persoana angajata daca este cazul, care:
(a) persistd in purtare necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate;
(b) indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijenta;
() nurespecta oricare din prevederile Contractului.
Apoi, daca este cazul, Prestatorul va numi (sau va dispune numirea) unui inlocuitor
potrivit.

9. DURATA CONTRACTULUI
Durata contractului este de 20 luni de la semnarea acestuia.

- Durata pentru serviciile aferente etapei 1, respectiv proiect pentru autorizarea
executdrii lucrérilor si proiect de organizare a executiei lucrarilor, elaborate
conform HG 907/2016, va fi de maxim 2 luni de la data semnarii Contractului.

- Durata pentru serviciile aferente etapei 2, respectiv elaborare proiect tehnic si
detalii de executie (PT+DDE), elaborat conform HG 907/2016, va fi de maxim 1 luna
de la data mentionata in Ordinul de incepere a serviciilor pentru etapa 2, ordin ce
va fi emis dupa receptia documentatiei elaborate in etapa 1 si emiterea Autorizatiei de
constructie.

- Durata pentru serviciile de asistentd tehnica pe parcursul executiei lucrarilor
aferente etapei 3, se vor derula pe parcursul a 7 de luni (6 luni perioada de executie
a lucrarilor si 1 lund dupa receptia la terminarea lucréarilor), de la data mentionata
in Ordinul de incepere a serviciilor pentru etapa 3, care va fi emis dupa data
emiterii Ordinului de incepere a executiei lucrarilor, cu posibilitatea de prelungire
automata, fard a fi necesar un acord de vointa expres al partilor in acest sens si fara
costuri suplimentare, in situatia depasirii, din motive independente de culpa
Autoritatii Contractante, a termenelor de realizare a lucrarilor prevazute in contractul
de lucrari sau a altor termene din cuprinsul contractului de lucrari, depasire care face
necesara prestarea in continuare a serviciilor de catre Proiectant.

Durata pentru executia lucrérilor este de 6 luni de la data emiterii Ordinului de
incepere.

10. PREZENTARE OFERTA
OFERTA FINANCIARA

e La elaborarea propunerii finanaciare, ofertantul va lua in considerare prevederile
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.79/2017 pentru modificarea §i completarea
Legii 227/2015 privind Codul fiscal, prin care a avut loc trecerea contributiilor sociale
obligatorii datorate de angajator la angajat .

e Documentatia tehnicd, Proiectul tehnic etapa PAC, PT+DE, va fi semnata de catre
specialisti atestati conform legislatiei in vigoare, astfel in propunerea finaciara
proiectantul isi va cuprinde resurse financiare necesare in acest sens.

11. LEGISLATIA MUNCII

Prestatorul serviciilor de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului
precum si executia lucrérilor va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica
Personalului acestuia, inclusiv Legile referitoare la angajare, sanatate, securitate,
asistentd sociald, imigrare si emigrare, si 7i va asigura acestuia toate drepturile legale.
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Prestatorul ii va obliga pe angajatii s3i s& se conformeze tuturor Legilor in vigoare,
inclusiv celor legate de securitatea muncii.

12. SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII
Prestatorul serviciilor de proiectare si executie va lua in permanenta toate masurile
rezonabile de precautie necesare pentru a pastra sanatatea si securitatea Personalului

acestuia.
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