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1. DENUMIREA
Elaborarea documentatiei tehnice (faza DALI; PT+DDE) si asistenta tehnica din partea
Proiectantului in timpul executiei pentru ,,LUCRARI DE APARARE AVAL POD KM 9+870
SITUAT PE DRUMUL JUDETEAN DJ 108 G, IN LOCALITAEA CIZER”

2. AMPLASAMENT
Obiectivul este amplasat pe drumul judetean DJ 108 G, la km 9+870, la traversarea Vaii
Boului, in localitatea Cizer, judetut Salaj

3. BENEFICIAR:
Judetul Salaj prin Consiliul Judetean Salaj, Zalau, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.12.

4. STAREA ACTUALA A OBIECTVULUI :

4.1. La elementele principale de rezistenta ale suprastructurii podului, formate din
grinzi cu corzi aderente si placa de suprabetonare, s-au constat in urma expertizei
tehnice, defecte de suprafata alei fetei vazute.

4.2. La albie, aparari de maluri, rampe de acces, instalatii, conform expertizei tehnice,
au fost determinate mai multe degradari, respeciv:

- depuneri de materiale pe deschiderea Ciucea, datorate ingustarii albiei prin realizarea
zidului de dirijare din aval mal drept;

- subspalarea fundatiilor zidurilor de dirijare din aval cu pericol de prabusire, datorate
distrugerii rizbermei, precum si rasturnarea acestora cu punerea in pericol a proprietatii
din aval;

- distrugerea rizbermei din anrocamente de la baza deversorului si subspalarea acestuia.
4.3. La calea podului, guri de scurgere, trotuare, parapete, rosturi, defectele si
degradarile constatate in urma expertizei tehnice sunt:

- fisuri ale imbracamintii asfaltice pe culei la capetele tablierelor;

- lipsa parapetelor de siguranta de pe zidurile de platforma ce asigura accesul la pod.

5. SCOPUL ACHIZITIEI:

in urma derularii procedurii de achizitie publica se va asigura:

5.1. Elaborarea unei documentatii tehnice in deplind concordanta cu situatia actuala a
lucrarilor de aparare aval a podului si cu reglementarile legale in vigoare, intocmita in
baza expertizei tehnice - pusa la dispozitie de Beneficiar - referitoare la:

- subzidirea deversorului existent;




- amplasarea unui devesor nou in aval la aproximativ 20 - 30 m distanta de cel existent gi
pereerea albiei pana la acesta;

- refacerea zidurilor de dirijare din aval pe ambele maluri de ta deversorul actual pana
la deversorul nou proiectat;

- amplasarea unei rizberme cu grosime de minim 1,30 m pe toata latimea albiei in aval
de deversorul nou;

- curatarea, defrisarea, reprofilarea albiei in aval si amonte pe o lungime de 50 m de
lucrarile noi in aval si de cele existente in amonte;

- colmatarea fisurilor de la capetele tablierelor cu mastic bituminos

- amplasarea de parapeti de siguranta pe zidurile de platforma care sustin rampa de
acces;

5.2.Prestarea activitatii de asisten{a tehnica din partea Proiectantului pe parcursul
executiei lucrarilor mai sus mentionate.

6. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului de servicii este definit in corelare cu urmatoarele etape de
derulare:
Etapa 1: Elaborare Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI):
- Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) se va elabora cu
respectarea continutului - cadru prevazut in anexa nr. 5 din HG nr.907/2016 privind
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.
- Devizul general si devizul pe obiect se vor elabora cu respectarea anexei nr. 6 din HG
nr.907/2016. Costurile trebuie sa fie realiste (corect estimate), suficiente si necesare
pentru implementarea proiectului.

Etapa 2: Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor si a proiectului de
organizare a executiei lucrarilor:

- Aceasta etapd va incepe in baza Ordinului de incepere emis de Beneficiar, dupa
receptia Documentatia de Avizarea Lucrarilor de Interventii (DALI), conform
prevederilor legale in vigoare.

- Elaborarea PAC si POE se va face cu respectarea prevederile Anexei nr. 9 din HG nr.
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice. aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

- Documentatia tehnica va fi verificata de verificatori de proiect atestati;

Proiectantul va intocmi toatd documentatia tehnicd care este necesard actualizarii/
obtinerii eventualelor avize, acorduri, autorizatii, prevazute in Certificatul de urbanism
atasat si in legislatia in vigoare pentru aceast3 etapa de proiectare;

- Aceasta etapa se va finaliza dupa receptia documentatiei elaborate si obtinerea
autorizatiei de construire de catre proiectant.

Etapa 3: Elaborare proiect tehnic + detalii de executie:

- Aceasta etapa va incepe dupa emiterea Ordinului de incepere de catre Beneficiar,
ordin ce va fi emis numai dupa obtinerea autorizatiei de construire;

- Proiectantul va intocmi proiectul tehnic pentru investitia ,,LUCRARI DE APARARE AVAL
POD KM 9+870 SITUAT PE DRUMUL JUDETEAN DJ 108 G, IN LOCALITAEA CIZER”
respectand continutul - cadru prevazut in anexa 10 din HG nr.907/2016.

- Proiectul tehnic si detaliile de executie vor fi verificate de verificatori de proiect
atestati;

- Proiectantul va tine cont de documentatia tehnica elaboratd in etapele anterioare
(expertiza tehnica, DALI), nu va modifica solutiile tehnice, nu va suplimenta cantitatile
de lucrari si nu va depasi costul lucrarii stabilit;



- Proiectantul va indeplini toate obligatiile referitoare la calitatea constructiilor, in
conformitate cu art. 23 si 24 din Legea nr.10/1995, republicatd, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Proiectantul va intocmi planul de securitate si sanatate in munca si proiectul de
urmarirea comportarii in timp a constructiei.

Etapa 4: Asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor:

Pe toata durata de executie a lucrarilor de investitii, Proiectantul va asigura
asistenta tehnica, conform obligatiilor contractuale si reglementarilor legale. Prin
asistenta tehnica se doreste indeplinirea de catre Proiectant a urmatoarelor obligatii:

- Studierea si cunoasterea ofertei declarate castigatoare in cadrul procedurii de
atribuire a contractului de executie lucrari;
- Adaptarea PT la situatia din teren prin emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de
schite, modificarea planselor, dupa caz, contrasemnate de experti tehnici §i de
verificatori de proiecte atestati, conform legislatiei in vigoare;

Emiterea memoriilor/notelor justificative prin care sa fie fundamentata orice
dispozitie de santier;
- Participarea reprezentantilor Proiectantului la sedintele de progres organizate lunar §i
ori de cate ori este solicitata prezenta acestora de catre Beneficiar;
- Urmarirea respectarii prevederilor din proiect, a programului calitatii si respectarea
normelor in vigoare;
- Prezenta Proiectantului pe santier, ori de cate ori se solicita de catre Beneficiar;
- Pregatirea si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de fazele de
executie determinante pentru lucrarile aferente cerintelor esentiale aprobate de
catre Inspectia de Stat in Constructii;
- Participarea ‘la verificarile prevazute in planul de control stabilit de Proiectant, pe
parcursul executiei;
- Colaborare permanenta cu Beneficiarul, Antreprenorul, dirigintele de santier/firma de
supraveghere si ceilalti factori implicati in realizarea proiectului (va raspunde
oricarei solicitari venite din partea acestora);
- Emiterea de acte si documente care sunt in sarcina Proiectantului pe tot parcursut
executiei si pentru finalizarea proiectului;

Participarea la receptia la terminarea lucrarilor si 1intocmirea Referatului
proiectantului ;
- Participarea la intocmirea Cartii tehnice a constructiei;
- Alte activitati care revin Proiectantului conform legii in perioada de realizare si in
perioada de garantie a lucrarilor

7.DURATA CONTRACTULUI §I RECEPTIA DOCUMENTATIEI
7.1 Durata.contractului

Durata totala a contractului de servicii va fi de 12 de luni, de la emiterea Ordinului
de incepere a serviciilor care va coincide cu emiterea Ordinului de incepere a serviciilor
pentru etapa 1 si va fi defalcat3 astfel:
- Documentatia elaborata in etapa 1 mentionata anterior, respectiv Documentatia de
Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI), conform HG nr.907/2016 va fi predatd in
termen de 1 luna de la emiterea Ordinului de incepere a serviciilor pentru etapa 1;
- Documentatia elaborata in etapa 2 mentionatd anterior, respectiv proiect pentru
autorizarea executarii lucrdrilor §i proiect de organizare a executiei
lucrarilor, elaborate conform HG nr.907/2016 va fi predata in termen de 1 luna de la
emiterea Ordinutui de incepere a serviciilor pentru etapa 2, ordin ce va fi emis dupa
aprobarea indicatorilor tehnico-economici de catre Beneficiar.




- Documentatia elaborata in etapa 3, respectiv proiect tehnic + detalii de executie,
elaborat conform HG nr.907/2016, va fi predata in termen de maxim 2 luni de la
emiterea Ordinului de incepere a serviciilor pentru etapa 3;

- Serviciile de asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor aferente etapei 4, se
vor derula pe parcursul a 8 de luni, cu posibilitatea de prelungire automata, fara a fi
necesar un acord de vointa expres al partilor in acest sens si fara costuri suplimentare,
in situatia depasirii, din motive independente de culpa Beneficiarului, a termenelor de
realizare a lucrarilor prevazute in contractul de lucrari sau a altor termene din cuprinsul
contractului de lucrari, depasire care face necesara prestarea in continuare a serviciilor
de catre Proiectant.

7.2 Predarea documentatiilor

Toate documentatiile elaborate vor fi predate in 4 exemplare in format pe hértie
si 1 exemplar in format digital (CD/DVD).

Documentatiile specifice pentru obtinerea acordurilor §i avizelor necesare vor fi
prezentate in 2 exemplare pentru fiecare avizator in parte, pe suport de hartie si un
exemplar n format digital (CD/DVD), proiectantului revenindu-i obligatia de a obtine
toate avizele si acordurile necesare.

Documentatiile vor fi predate in baza unor procese verbale de predare-primire.
Ulterior, acestea vor fi analizate si verificate de catre o comisiei de receptie a
documentatiei, stabilita prin dispozitie a Presedintelui Consiliului Judetean Salaj.

In cazul in care, in urma verificarilor, vor fi constate deficiente acestea vor fi
remediate in termen de 5 (cinci) zile lucratoare din data solicitarii clarificarilor.

Dupa remedierea deficientelor constatate de catre comisia de receptie se vor
intocmi procese verbale de receptie a documentatiilor elaborate in fiecare etapa, care
vor sta la baza platii respectivelor documentatii.

Proiectantul are obligatia de a rectifica eventualele deficiente in termenul
solicitat de Beneficiar, fara a solicita costuri suplimentare.

O data cu predarea documentatiei, dreptul proprietatii intelectuale trece la
Beneficiar.

7.3 Plata serviciilor prestate
~.In. - cadrul propunerii financiare proiectantul va preciza clar valoarea

documentatiilor aferente fiecarei etape.

Pentru primele 3 etape, respectiv elaborarea i predarea tuturor documentatiilor
tehnice, proiectantul va aloca 80% din valoarea contractului.

Pentru etapa 4 - Asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor proiectantul
va aloca 20% din valoarea contractului.
- Documentatia aferenta etapei 1 - Documentatia de Avizare a Lucrérilor de Interventii
(DALI) va fi platita in baza procesului verbal de receptie aferent acestei etape;
- Documentatiile tehnice elaborate in etapa 2 - proiect pentru autorizarea executarii
lucrarilor si proiect de organizare a executiei lucrarilor se vor plati in baza procesului
verbal de receptie aferent acestei etape dupa obtinerea Autorizatiei de construire.
- Documentatia elaborata in etapa 3 - proiect tehnic + detalii de executie se va plati in
baza procesului verbal de receptie aferent acestei etape.
- Serviciile prestate in etapa 4 - asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor se
vor plati dupa predarea Referatului proiectantului si semnarea Procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor.



8. PERSONALUL PROIECTANTULUI 5
Personalul Proiectantului va avea calificarea, competenta si experienta necesara

astfel incat sa poata asigura elaborarea documentatiei tehnice, fazele: DALI, PAC+POE,

PT+DDE pentru investitia ,,LUCRARI DE APARARE AVAL POD KM 9+870 SITUAT PE DRUMUL

JUDETEAN DJ 108 G, IN LOCALITAEA CIZER”

Cerinte de personal:

Pe parcursul derularii contractului, Proiectantul are obligatia de a asigura
personalul necesar care sa acopere intreaga durata a acestuia.

Proiectantul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a
sarcinilor descrise, iar in cazul in care, pentru realizarea responsabilitatilor definite in
cadrul contractului si intr-o etapa ulterioara, acesta va avea nevoie de mai mult
personal decat cel specificat in prezentul Caiet de sarcini, va raspunde pentru
asigurarea necesarului de resurse umane, fara a solicita costuri suplimentare.

Proiectantul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu
cerintele minime definite in prezentul caiet de sarcini si va include in oferta sa numele
si CV-urile expertilor cheie.

Personalul poate fi constituit din angajati proprii, persoane fizice atestate/
autorizate pe domeniul de activitate sau persoane juridice cu personal de specialitate
autorizate sa presteze activitatile pentru care prezintd CV-uri pentru personalul de
specialitate.

Proiectantul va trebui sa asigure resursele de personal minime, dupa cum urmeaza:
» 1 coordonator proiect/lider de echipa/manager proiect/lider adjunct de
echipa/manager adjunct proiect/sef de echipa/sef adjunct de echipa cu
experienta in aceastd pozitie in cadrul unor contracte care au avut ca obiect
-.servicii de proiectare pentru lucrari de drumuri de interes judetean sau
~ superioare (asa cum sunt definite la art. 6 si 7 din OG nr.43/1997 privind regimul
.. -...drumurilor);
- > .1.inginer proiectant cu specializarea constructii cii ferate, drumuri si poduri,
.cu experientd in aceastd pozitie demonstratd prin contracte care au avut ca
‘obiect servicii de proiectare pentru lucrari de drumuri de interes judetean sau
superioare (asa cum sunt definite la art. 6 si 7 din OG nr.43/1997 privind regimul
drumurilor);

» 1 topograf autorizat ANCPI, cu experienta in aceasta pozitie demonstrata prin
contracte care au avut ca obiect servicii de proiectare pentru lucrari de drumuri
de interes judetean sau superioare (asa cum sunt definite la art. 6 si 7 din OG
nr.43/1997 privind regimul drumurilor);

> 1 geolog cu experienta in aceasta pozitie demonstratd prin contracte care au
avut ca obiect servicii de proiectare a executiei lucrarilor pentru drumuri de
interes judetean sau superioare (aga cum sunt definite la art. 6 si 7 din OG nr.

_ 43/1997 privind regimul drumurilor).

In cazul inlocuirii, toti expertii cheie vor fi supusi aprobarii Beneficiarului.

Avand in vedere ca pentru expertii cheie au fost prevazuti factori de evaluare,
acestia vor putea fi.inlocuiti doar de experti care obtin un punctaj egal sau mai mare cu
cel din oferta. Pentru persoanele nominalizate in echipa propusi pentru prestarea
serviciilor ce fac. obiectul prezentei proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul
propunerii tehnice urmatoarele documente;

+CV semnat de titular, din care sa rezulte experienta profesionald;

«Contract de munca/contract de colaborare/angajament de participare semnat de
persoana nominalizata, in cazul in care aceasta nu este angajat al ofertantului;

+Diploma de studii sau alt document echivalent eliberat de institutiile de
invatamant recunoscute de statul roman sau echivalent pentru cetatenii din alte
tari.



De asemenea, pentru a demonstra experienta specifica, care constituie factor de
evaluare, pe langa documentele solicitate anterior, ofertantul va mai prezenta
documente justificative care sa dovedeasca aceasta experienta.

9. LEGISLATIA MUNCIII

9.1. Proiectantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului
acestuia, inclusiv legile referitoare la angajare, sanatate, securitate, asistenta sociala,
imigrare si emigrare si 7i va asigura acestuia toate drepturile legale.

9.2. Proiectantul 1i va obliga pe angajatii sai sa respecte prevederile referitoare la
protectia muncii precum si toate reglementarile si referirile tehnice in vigoare (coduri,
normative, ghiduri, regulamente, standarde, agremente tehnice, etc.).

10. SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

Proiectantul are obligatia de a lua toate masurile impuse de legislatia in vigoare
pentru asigurarea securitatii si sanatatii personalului angajat pentru derularea
contractului, in toate aspectele legate de munca.

11. ALTE MENTIUNI:

- Beneficiarul va pune la dispozitia ofertantilor urmatoarele documente: expertiza
tehnica, certificatul de urbanism;

- Beneficiarul recomanda ca, anterior elaborarii ofertelor sa se efectueze vizitarea
amplasamentului. Pentru aceasta - la solicitarea ofertantilor - Beneficiarul va
desemna un reprezentant care va insofi ofertantii pentru vizitarea
amplasamentelor. Precizam ca deplasarea in teren se va realiza cu mijloacele de
transport ale ofertantilor, pe cheltuiala acestora.
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