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CAIET DE SARCINI

Capitolul 1 - Cadrul general

1.1 Denumirea achizitiei: ‘
Elaborare documentatie tehnici, fazele: SF, PAC, PT+DE pentru "Extinc‘lere,
modernizare si dotare UPU - SMURD la Spitalul Judetean de Urgenta Zalau”

1.2 Informatii generale privind obiectivul de investitii |

Unitatea de Primire a Urgentelor din cadrul Spitalului Judetean de Urgent Zal3u
este amplasata la etajul 1 al corpului de spitalizare “B” avand asigurat acces direct din
exterior atat pentru ambulante cat si pentru pacienti/persoane/personal ¢ re se
deplaseaza cu mijloace proprii. Cladirea monobloc a Spitalului Judetean de Urienta
Zalau, compusa din cinci corpuri (A,B,C,D si E), a fost realizata intre anii 1976-1979

in perioada 2006-2012 au fost realizate unele interventii care au rez?lvat
accesabilitatea in UPU pentru ambulante, dar si pentru celelalte categorii de
autovehicule si accesuri pietonale, deoarece nu exista acces corespunzator pentru
ambulantele de tip nou, ce depaseau gabaritul existent al constructiei finalizate 3 anul
1979. Dupa intrarea in vigoare a Ordinului nr. 1706/2007 prevederile din cadrul ac stu1a
au fost respectate doar partial, in masura posibilitatilor existente in limita spatiului
existent, vizand o adresabilitate la momentul respectiv de 20-25 mii pacienti n‘ual.
Totodata trebuie precizat faptul ci din cadrul structurii organizatorice a UPU nu facea
parte integranta la acel moment si componenta SMURD. \

La atingerea limitei perioadei de referintd pentru investitiile in sanatate (10-15

ale a

ani), adresabilitatea s-a dublat ajungdnd in prezent la 45-50 mii pacienti rﬁual.
Introducerea componentei SMURD in anul 2012 si necesitatea aplicarii integVT

ordinului mentionat, cu modificarile si completarile ulterioare, impun realizarea t‘mor




lucrari de extindere, modernizare si dotare a UPU-SMURD si implicit elaborarea unei
documentatii tehnico-economice in acest sens.

In luna august 2017, a fost publicat in cadrul Programului Operational Regional
2014-2020 Ghidul specific pentru Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare
si sociale, Prioritatea de investitii 8.1 - Investitii in infrastructurile sanitare si sociale
care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile
in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociald prin
imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea
de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul Specific 8.2
- Imbunatatirea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta, Operatiunea B -
Unitati de primiri urgente.

In conformitate cu prevederile acestui ghid, investitiile eligibile pentru finantare
se refera la: Reabilitarea/modernizarea/extinderea/ dotarea infrastructurii unitatilor de
primiri urgente de la nivelul spitalelor judetene de urgenta/unitatilor functionale de
urgenta. Pe lista de proiecte eligibile in cadrul acestui apel figureaza si Spitalul
Judetean de Urgenta Zalau, conform Anexei 9 a Ghidului specific.

In vederea depunerii Cererii de finantare prin Programul Operational Regional
2014 - 2020, de catre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Salaj, este necesara
elaborarea unei documentatii tehnice, fazele: SF, PAC, PT+DE pentru ”Extindere,
modernizare si dotare UPU - SMURD la Spitalul Judetean de Urgenta Zalau.

Capitolul 2 - Descrierea principalelor lucriri propuse in cadrul

investitiei:

Suprafata existenta a UPU totalizeaza in prezent 950,00 mp, din care:

- Spatii medicale = 200,00 mp (camera resuscitare, camers tratament imediat, camera
urgente minore, salon observator, igienizare pacienti, consultatii pediatrie si mici
interventii chirurgicale);

- Zona de accesibilitate UPU, primire - asteptare = 300,00 mp;

- Spatii conexe, de primire / triaj a/al pacientilor, spatii administrative si de circulatie
= 450,00 mp.

Conform prevederilor Ordinului nr. 1706/2007 precum si necesitatilor de
adresabilitate actuald, in continui crestere, se impune extinderea spatiilor medicale si a
celor pentru personal, precum si a celor tehnice, atat pe orizontala, cat si pe verticala.

Destinatia constructiei existente nu se va schimba. Prin realizarea lucririlor de
extindere la sectia UPU-SMURD a Spitalului Judetean de Urgenta se mareste configuratia
si capacitatea spatiald, se vor realiza functiuni noi - cabinet medicind dentari de

urgenta, nucleu de investigatii imagistice (Radiologice si Computer Tomograf), spatii
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pentru ghipsare, spatii pentru dezinfectat si depozitat targi si carucioare, spatii pentru
personal si administrativ (inclusiv de depozitare ierarhizatd) etc. - functiuni obligatorii
in organizarea si functionarea structurii UPU, conform Ordinului nr. 1706/2007 privind
conducerea si organizarea unitdtilor si compartimentelor de primire a urgentefo A

Extinderea propusa va avea regim de inaltime D+P. Cota parterului extins‘, tat
posterior cat si frontal, coincide cu cota nivelului existent (etaj 1). Sistemati& rea
verticala (dale, accesuri auto/pietonale) va reconfigura zona de parcare lnterloLT Si

zona de acces carosabil actuala (atat frontal cat si posterior).

[
3 iile
existente la ora actuala sunt pozitionate intr-o zoni indepartatd zonei triajului

Principalele functiuni dezvoltate sau nou create sunt urmatoarele: J

- Spatii pentru consultatii specifice destinate examinarii cazurilor pediatrice -s

general (impus ca regim unic). De asemenea, in unele cazuri se impun tratamente

\
pediatrice imediate, care se suprapun spatiilor medicale destinate adultilor, Tn tiv
pentru care structura de consultatii pediatrice, respectiv tratarea cazurilor pediatrice

se va organiza in imediata apropiere a zonei de triaj (unic), cu acces facil din aceast3

zona si in imediata apropiere a structurilor de tratamente critice (resusci&a e).

al de

urgenta: triaj (unic), sald de asteptare, grup sanitar, cabinet consultatie, camera
\
monitorizare/observare pe durata tratamentului imediat, izolator pentru pacientii cu

potential contagios de restul copiilor din cadrul UPU, precum si acces direct E tre

Structura pediatrica cuprinde toate functiunile necesare asigurarii actului medic

exterior pentru transferul catre sectii externe ale spitalului;

- Se va reorganiza zona de triaj unic al pacientilor, astfel: se asigura un traseu deLﬁ at

urgentelor majore - pacientii transportati cu ambulanta au cale libera pana la camera

de resuscitare, fara sa se intersecteze cu spatiul de asteptare alocat in acest moTw nt
si pentru pacienti triati. De asemenea se va asigura intimitatea pacientului in sqa iul
de primire si triaj - acestia vor fi directionati catre o sald de asteptare, spf{ial
amenajata, unde in functie de afectiuni vor fi consultati. Sala de asteptare pentru

apartinatori se va izola - acestia nu vor putea circula in zona de triaj si vor fi
informati despre starea pacientilor prin intermediul unui asistent social special‘iz t.
Preluarea bolnavilor de catre apartinatori, pentru cei care nu necesita internari, se
va efectua dupa finalizarea lucrarilor pe un traseu direct din zonele nou create pe‘n ru
asteptare apartinatori;

- Se vor regandi si reorganiza:

. . = . . - . ~ ‘
° spatlul pentru resuscitare se va mari $1 S€ va reorganiza aSIgurandu-se un nucteu

central de comanda si supraveghere;




e spatiul pentru evaluare, tratament imediat si monitorizare, necesar pentru
acordarea asistentei medicale de urgenta pacientilor cu afectiuni acute cu potential
de agravare se va extinde si se va dota corespunzator;

* spatiul pentru evaluarea i tratamentul cazurilor usoare, care nu necesita
monitorizare, cu probleme acute, dar care nu au potential de agravare si nu pun in
pericol viata pacientilor se va extinde si se va dota corespunzator;

Se vor reamplasa spatiile pentru consultatii specifice destinate examinarii cazurilor
ginecologice, si se va crea un nucleu in ceea ce priveste evaluarea si tratarea
pacientilor care se prezinta la UPU cu afectiuni ortopedice, si necesiti (sau nu)
internare, in sensul ca acestia vor putea fi investigati si din punct de vedere imagistic,
se va putea pregati si aplica/inlatura atela ghipsata in spatii special amenajate, care
la ora actuala nu exista in cadrul sectiei;

Se va crea o zona de garderoba si depozitare efecte pacienti, inclusiv grup sanitar cu
dus, in cazul necesitatii de internare a anumitor pacienti pe sectiile din cadrul
spitalului;

Se va reorganiza zona de mici interventii chirurgicale in concordanta cu legislatia in
vigoare (creandu-se doua spatii distincte, similar zonei de ortopedie si ginecologie);
Se vor crea spatii destinate investigatiilor paraclinice si imagistice si spatii anexe
acestora, dotate corespunzator;

Spatiile administrative si circuitele aferente sunt reamplasate in demisolul extinderii
(vestiar personal UPU-SMURD, dezifectie si depozitare targi si scaune rulante etc.);
Circulatia pe verticala se va realiza cu ascensor de targa si casa de scara inchisa;
Spatiul destinat invatamantului si intalnirilor colective, cursuri de formare continua si
a instruirilor se va reamplasa in imediata apropiere a UPU, iar spatiul existent cu
aceasta destinatie se va transforma in spatiu pentru personalul medical;

Spatiul destinat odihnei tuturor categoriilor de personal UPU pentru pauze, servirea
mesei (oficiu alimentar) etc. va fi amplasat impreund cu o zoni generala de vestiar
pentru personal, dotata cu grupuri sanitare si dusuri. Totodata se vor crea spatii
pentru categoriile de personal auxiliar (brancardieri, infirmieri, ingrijitori curatenie,
paza si personal TESA), pe langi cel medical (medici, asistente).

Spatiul de izolare dotat cu sistem de mentinere a presiunii negative, cu caracter
permanent fata de restul spatiilor din UPU va fi localizat cu acces direct din spatiul de
triaj;

Spatiile de depozitare specifice UPU-SMURD (materiale sanitare, medicamente si
consumabile) se vor organiza si amplasa in spatii usor accesibile, vor fi spatii de

depozitare pentru uzul zilnic in UPU, precum si pentru situatii de aflux masiv de
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victime. Se vor realiza depozitari specifice (birotica, materiale sanitare, gospodérésti,

medicamente etc.). |

- Spatiile modernizate, extinse si recompartimentate vor fi dotate, conform listej cu
aparatura medicala propusa de Medicul Sef al UPU-SMURD, dr. luhas Mihai, a asata
prezentului Caiet de sarcini

(ln conformitate cu Nota conceptuala si Tema de proiectare elaboca qe
personalul de specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgentd Zaldu
atasate prezentului Caiet de sarcini)

Capitolul 3 Etapele contractului de servicii:

Contractul de servicii se va derula in mai multe etape:

Etapa 1 Realizare expertiza tehnica si audit energetic

Etapa 2 Elaborare Studiu de Fezabilitate (S.F.) completat cu elemente specific din
Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.l.), datorita faptului ca
obiectivul de investitie cuprinde lucrari de constructii pentru realizarea unui obiect nou
de investitie precum si lucrari de interventii asupra unei constructii existente
(obiectiv/proiect mixt de investitii)

Etapa 3 Elaborare proiect pentru autorizarea executirii lucririlor si a proiectului de
organizare a executiei lucrarilor

Etapa 4 Elaborare proiectului tehnic + detalii de executie

Etapa 5 Asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor

Etapa 1 Realizare expertiza tehnica si audit energetic

Conform art. 2 alin. 1*1 b) din Ordonanta Guvernului nr. 16/2011 pentru
modificarea si completarea OG nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului
seismic al constructiilor existente, pentru constructiile de interes si utilitate publica
aflate in patrimoniul institutiilor publice, este obligatorie expertizarea lor tehnici.

Expertiza tehnica va fi efectuati de experti tehnici atestati conform Ordinului
MLPTL nr. 777/26.05.2003 - pentru domeniile:

- A1 - Rezistenta mecanicd si stabilitate pentru constructii civile, industriale,
agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere; edilitare si de gospodarie
comunala - cu structura din beton, beton armat, zidarie, lemn;

Is - Instalatii sanitare;

It - Instalatii termice;

le - Instalatii electrice;

Ig - Instalatii de gaze.
Pentru constructia ce urmeazi a fi expertizatd se va face analiza stirii sale

tehnice actuale si a instalatiilor aferente, se vor face sondaje si investigatii si se vor
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propune masurile necesare pentru reducerea riscului seismic. Raportul detaliat pe

capitole va cuprinde concluzii tehnice si propuneri de remediere si reparatii.

Expertiza va contine toate piesele scrise si desenate prevazute in reglementarile

tehnice in vigoare privind intocmirea si prezentarea expertizelor tehnice de specialitate.

>

Operatiunile de expertizare vor cuprinde:

releveul constructiei existente;

colectarea informatiilor despre constructia existenta referitoare la istoria si
functiunea cladirii, caracteristicile structurale ale terenului de fundare, ale
elementelor nestructurale si ale finisajelor;

stabilirea proprietatilor mecanice ale materialelor;

identificarea starii de afectare fizice a constructiei;

stabilirea obiectivelor de performanta urmarite si pe aceasta baza a starilor limita
si a cerintelor care decurg;

intocmirea raportului de expertizd cu formularea concluziilor si precizarea
masurilor necesare;

o estimare valorica a lucrarilor care se impun a se realiza

Procesul de expertiza ( evaluare ) propriu-zisa cuprinde:

>

YV V V¥V

Y

verificarea exigentelor de conformare si alcatuire structurald potrivit materialelor
structurale utilizate ;

verificarea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasci elementele
nestructurale ;

cuantificarea starii de degradare a constructiilor;

verificarea conditiilor de rezistenta structurala;

instalatii apa canal, incendiu, scenariu siguranta la foc;

instalatii termo-ventilatii (instalatie incalzire, ventilatie - climatizare, inclusiv
racord termic agent primar );

instalatii electrice forta si curenti slabi (alimentare cu energie electrica, iluminat
interior, detectie incendiu, efractie, avarii, CCTV, BMS)

instalatii gaze

In urma operatiunilor de expertizare se va prezenta un raport detaliat de

expertiza, pe capitole, cu concluzii tehnice si propuneri de remediere si reparatii.

Auditul energetic se va efectua numai pentru corpul B al cladirii (in care este

situata sectia UPU-SMURD) de catre auditori energetici atestati de MDRAP Bucuresti,

grad |, constructii, instalatii. Acesta va respecta exigentele si metodologia de calcul

stipulate in Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, 'cu

modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului Ministerului Transporturilor,
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Constructiilor si Turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarilor tqhnice

o e g e
“Metodologie de calcul a performantei energetice a cladirilor”, cu modificarile si
or fi

completarile ulterioare, iar concluziile si recomandarile auditului energetic
fundamentate pe acest calcul.
Pentru partea de extindere propusa prin tema de proiectare si nota de

fundamentare, in conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 372/2005, se va
intocmi un studiu privind posibilitatea utilizérii unor sisteme alternative de eficie;nté
ridicata, in functie de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economié $i al
mediului inconjurator (acesta va fi parte componentd si a Studiului de fezabiljtate,
conform HG 907/2016)

Dupa finalizarea acestei etape si receptionarea documentatiei elaborate,

Autoritatea Contractanta va emite ordinul de incepere a Etapei 2. L
Etapa 2 Elaborare Studiu de Fezabilitate (S.F.) completat cu elemente specifice din

Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.l.), datorita faptulLi ca

obiectivul de investitie cuprinde lucriri de constructii pentru realizarea unui obiect

[ |
nou de investitie precum si lucrari de interventii asupra unei constructii existente

(obiectiv/proiect mixt de investitii)

» Studiul de fezabilitate va fi elaborat cu respectarea continutului - cadru prevazut in

anexa nr. 4 la HG nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elabc‘)rgre
si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferer:te
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, in azul
obiectivului mixt de investitii, completat cu elementele specifice din continutul - agru
al documentatiei de avizare a lucririlor de interventii prevazut in anexa nr. 5.
Elementele specifice cuprind solutiile tehnice si masurile din expertiza tehni é; la

constructia/constructiile existenta/existente si, dupd caz, ale auditului energetic la

cladirea/cladirile existenta/existente, precum si ale studiilor, auditurilor ori analize‘lor

relevante realizate; ‘
» Documentatia tehnica elaborata va respecta de asemenea cerintele Ghidului sp c%fic

pentru Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, Prioritatea de

investitii 8.1 - Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie | la

dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce prixle§te

starea de sanatate si promovand incluziunea sociald prin imbunatatirea accesului la

serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile
institutionale la serviciile prestate de comunitéti, Obiectivul specific 8.2 Tmbunététiﬁea

urgente.

\
|
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» Solutiile functionale, tehnologice, constructive si economice prezentate in studiul
de fezabilitate pentru obiectivul mixt de investitii trebuie sa fie coerente si corelate in
documentele specifice, din perspectiva indeplinirii cerintelor fundamentale aplicabile
conform Legii nr. 10/18.01.1995 privind calitatea in constructii, republicata  cu
modificarile si completarile ulterioare;

» Elaborarea devizului general si a devizului pe obiect se va face cu respectarea
anexei nr. 6 din HG 907 / 2016. Costurile trebuie sa fie realiste (corect estimate),
suficiente si necesare pentru implementarea proiectului. La documentatia tehnico-
economica elaborata se va atasa o Notd asumatd de proiectant din care si rejasi
incadrarea in standardele de cost (a se vedea Modelul F orientativ - Notd privind
incadrarea in standardele de cost din Ghidul specific mentionat anterior). In
stabilirea costurilor necesare pentru implementarea proiectului se va avea in vedere
Hotdrdrea nr. 363 din 14 aprilie 2010 privind aprobarea standardelor de cost
pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice. in situatia in care
standardele de cost sunt depasite, se va justifica de catre proiectant in cadrul Notei
privind incadrarea in standardele de cost prin indicarea normativelor de proiectare
/ofertelor de pret/ ordinelor de ministru aplicabile respectivului domeniu / altei
legislatie in vigoare etc. Pentru lucrarile pentru care nu existd standard de cost se vor
prezenta documente justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent (minim
trei oferte de pret, liste de cantitati si preturi unitare provenite din surse verificabile si
obiective etc.). Pentru echipamentele / dotdrile care urmeazi a fi achizitionate
beneficiarul are obligatia solicitarii a minim trei oferte distincte de pret, in care sa se
precizeze clar daca aceste echipamente sunt/nu sunt achizitionate cu montaj, si, dupa
caz, daca este/nu este inclusa si intretinerea acestor echipamente in exploatare. Prin
exceptie se pot atasa mai putin de 3 oferte de pret, acolo unde exista
furnizor/producator unic.

» Documentatia tehnica elaboratd va respecta concluziile expertizei tehnic @ si
auditului energetic. Tn studiul de fezabilitate pentru obiectivul mixt de investitii se vor
dezvolta solutiile optime de modernizare si extindere, din punct de vedere tehnic si
economic, pe baza recomandarilor din rapoartele de expertiza tehnica si de audit
energetic si se vor prezenta datele tehnice ale investitiei;

» Documentatia tehnico-economica elaboratd pentru ”Extindere, modernizare si
dotare UPU - SMURD la Spitalul Judetean de Urgenta Zalau” este necesara in vederea
pregatirii documentelor necesare pentru accesarea de fonduri din Programul Operational

Regional 2014-2020, fiind anexa obligatorie la cererea de finantare.
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» Documentatia tehnica elaborata trebuie sa permita ulterior elaborarea Proiectului
tehnic si a detaliilor de executie, in conformitate cu materialele si tehnologia
executie propusa, cu respectarea stricta a prevederilor studiului de fezabilitate, f ra

fie necesara suplimentarea cantitatilor de lucrari si fara a se depasi costul luc
stabilit in faza SF. Din acest motiv se recomanda ca documentatia economica mtoc

in aceasta faza de proiectare sa se faca pe baza de liste cu cantitati de lucrari si l1s
utilaje si echipamente, fise tehnice, astfel incat valorile estimate sa poata fi ca
realiste respectandu-se astfel cerintele anterioare.

» La proiectarea lucrarilor, proiectantul va respecta prevederile tehnice in v1goare

A

privind  proiectarea si alte normative tehnice specifice in vigoare, calitatea in
constructii, autorizarea lucrarilor, masuri PSI, protectia si igiena muncii, masurje de
protectie a mediului.

» Documentatia trebuie sa fie astfel elaborata incat sa fie clara, s& asigure informatii
tehnice complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice, economice
si tehnologice ale beneficiarului, sa fie intocmita in scopul obtinerii finantarii din
fondurile corespunzatoare domeniilor majore de interventie ale POR. Astfel,
proiectantul se va asigura ca documentatia intocmita respecta toate prevederile si jste

conforma cu Grila de analizd a conformitatii si calitétii studiului de fezabilitate pentru

obiective mixte de investitie, Anexa nr. 7 la Ghidul specific pentru Axa prioritara
8, Obiectivul Specific 8.2, Operatiunea B - Unitati de primiri urgente.

> In conformitate cu Ghidul specific mentionat, documentatia mai trebuie sa respecte
principiile privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, de gen si nediscriminarea
astfel:

- sa respecte prevederile normativului privind adaptarea cladirilor civile si spatiului
urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012

- folosirea eficienta a fiecarei resurse (apa, aer, lumini etc.);

- incadrarea materialelor folosite la anvelopare in clasa A1 de comportament la foc
al produselor pentru constructii (conform Regulamentului Delegat UE 2016/ 3f al
Comisiei din 1 iulie 2015 privind clasificarea comportamentului la foc | al
produselor pentru constructii, in conformitate cu Regulamentul UE nr. 205/‘2 11
al Parlamentului European si al Consiliului;

- Reducerea cantitatii de deseuri - se vor prevedea masuri de colectare selectiva a
deseurilor in vederea reciclarii componentelor pe categorii;

- Rezistenta in fata dezastrelor, prin aplicarea normelor tehnice aferente, din

perspectiva diverselor riscuri naturale




|
» Spatiile modernizate si create prin proiect trebuie sa corespunda prevéderilor
Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 1706 din 25 octombrie 2007 privind conducerea

si organizarea unitdtilor si compartimentelor de primire a urgentehm cu
modificarile si completarile ulterioare si Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 914 din
26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuil sd le
indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei de functionare, cu
modificarile si completarile ulterioare, Anexa nr. 3, art. 37.

» Proiectantul va intocmi toati documentatia tehnica care este necesara obtinerii
avizelor, acordurilor, autorizatiilor, previzute in Certificatul de urbanism atasat si
pentru obtinerea tuturor avizelor, acordurilor si autorizatiilor prevazute de legisl Ea in
vigoare (HG 907/2016 - Anexele 4,5);

> In aceasti faza de proiectare se vor intocmi urmatoarele studii previzute de

legislatia in vigoare:

- studiu topografic cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste

cu repere in sistem de referinta national, vizat de OCPI;

- studiu geotehnic cuprinzand planuri cu amplasamentul forajelor, fisele complexe cu
rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandarile pentru fundare si consolidari;

- alte studii de specialitate necesare, dupa caz.

» Pe parcursul derularii contractului, proiectantul va tine permanent legatura cu

reprezentantii Autoritatii Contractante, astfel incat documentatia sa fie realizT? in

termenul prevazut si la nivelul calitativ solicitat. Pentru respectarea neutralitatii
tehnologice este necesar ca in cadrul documentatiei sa nu se faci referire la produéé ori
sau marci de echipamente/produse.

Etapa 3 Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor si a proiectului de

organizare a executiei lucririlor L

> Aceasta etapa va incepe in baza Ordinului de incepere emis de Autoritatea
Contractanta, dupa receptia studiului de fezabilitate pentru proiect mixt de
investitii si dupd aprobarea indicatorilor tehnico-economici din cadrul stu liului
mentionat, conform prevederilor legale in vigoare.

» Elaborarea PAC si POE se va face cu respectarea prevederile Anexei nr. 9 la HG nr.
907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice.

Y

Documentatia tehnici va fi verificata de citre verificatori de proiect pentru faza
PAC;




>

>

Etapa 4 Elaborarea proiectului tehnic de executie + detalii de executie

Proiectantul va intocmi toata documentatia tehnica care este necesara actuat‘zérii
/obtinerii eventualelor avize, acorduri, autorizatii, prevazute in Certificatul de
Aceasta etapa se va finaliza dupa receptia documentatiei elaborate si obtinerea

autorizatiei de construire.

>

Y

Y

Y

bila

a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei si obtinerea autorizatiei de construire,

Elaborarea proiectului tehnic de executie este conditionata de aprobarea prea

conform cap.3, sect.1, art.4 din HG 907/2016;

urbanism atasat si in legislatia in vigoare pentru aceasta faza de proiectare;
|
Aceasta etapa va incepe dupa emiterea Ordinului de incepere de catre AutorltTtea

Contractanta, ordin ce va fi emis numai dupa obtinerea autorizatiei de construire;
Proiectantul va intocmi proiectul tehnic pentru investitia ,,Extindere, moder iiare
$i dotare UPU - SMURD la Spitalul Judetean de Urgentd Zaldu” respectand
continutul - cadru prevazut in anexa 10 la HG 907/2016.
Proiectantul se va asigura ca documentatia intocmita respecta toate prevederile si
este conforma cu Grila de analizd a conformitatii proiectului tehnic de executie,
Anexa nr. 8 la Ghidul specific pentru Axa prioritara 8, Obiectivul Specific
8.2, Operatiunea B - Unitati de primiri urgente. ‘J
Detaliile de executie vor explicita solutiile de alcatuire, asamblare, executare,

montare si alte asemenea operatiuni privind parti/ elemente de constructlg sau

verificatori atestati;

instalatii;
Proiectul tehnic si detaliile de executie vor fi verificate in aceastd fazé de
Proiectantul va tine cont de documentatia tehnica elaborati in fazele anterioare

(expertiza tehnica, audit energetic, studiu de fezabilitate pentru proiect mixt| de

investitii). Proiectantul nu va modifica solutiile tehnice din SF, nu va suplimenta
cantitatile de lucrari si nu va depasi costul lucrarii stabilit in faza SF;

In elaborarea fiselor tehnice aferente dotarilor, propuse de medicul sef UPU -
SMURD, se va tine cont de fisele existente in cadrul unui studiu de investitii pentru
dotarea cu aparatura medical intocmit in anul 2015 de UAT Judetul Salaj, fise care
sunt atasate la prezentul caiet de sarcini. Acestea vor fi reactualizate de proiectant,
iar pentru dotarile pentru care nu exista fise tehnice, proiectantul are obligatia de a
le elabora.
Proiectantul va indeplini toate obligatiile referitoare la calitatea constructiilar, in
conformitate cu art. 23 si 24 din Legea nr. 10 /1995, cu modificarile si completarile

ulterioare;
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» Proiectantul va intocmi planul de securitate si sanatate in munca si proiectul de

urmarirea comportarii in timp a constructiei.

Etapa 5 Asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor

Pe toata durata de executie a lucrarilor de investitii, Proiectantul va asigura

asistenta tehnica , conform obligatiilor contractuale si reglementarilor legate. Prin

asistenta tehnica se doreste indeplinirea de catre Proiectant a urmatoarelor obligatii:

1.

Studierea si cunoasterea ofertei declarate castigatoare in cadrul procedurii de
atribuire a contractului de executie lucrari;

Studierea si cunoasterea tuturor instructiunilor/reglementarilor tehnice impuse
de catre finantator prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara
8, Obiectivul Specific 8.2, Operatiunea B - Unitati de primiri urgente.

. Emiterea de solutii tehnice, precizari sau clarificari legate de aplicarea

proiectului in concordanta cu situatia din teren;

Emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schite, modificarea planselor
dupa caz, contrasemnate de experti tehnici si de verificatori de proiecte atestatl
conform legislatiei in vigoare;

. Verificarea si emiterea dispozitiilor de santier in situatiile in care in timpul

executiei au aparut situatii neprevazute;

Emiterea memoriilor/notelor justificative prin care sa fie fundamentate orice
modificare, suplimentare sau renuntare aduse Proiectului, Caietelor de Sarcini
sau Listelor de Cantitati.

Participarea reprezentantilor Proiectantului la sedintele de progres organizate
lunar si ori de céte ori este solicitatd prezenta acestora de citre Autoritatea
Contractanta;

Urmarirea respectarii prevederilor din proiect, a programului calitét.ii‘ si
respectarea normelor in vigoare atat de citre Antreprenor cét si de catre Inginer;
In cazul modificarilor de solutii, obtinerea avizelor din partea verificatorilor de

proiecte atestati, conform prevederilor legale in vigoare;

10. Prezenta Proiectantului pe santier, ori de cate ori se solicita de catre Autoritatea

Contractanta;

11.Pregatirea si participarea pe santier la verificirile de calitate legate de fazele de

executie determinante pentru lucrarile aferente cerintelor esentiale aprobate de
catre Inspectia de Stat in Constructii;

12.Participarea la verificarile prevazute in planul de control stabilit de Proiectant,

pe parcursul executiei; |
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13.Colaborare permanenta cu Autoritatea Contractantd, Antreprenor, firma de
supraveghere si ceilalti factori implicati in realizarea proiectului (va raspunde
oricarei solicitari venite din partea acestora);

14.Intocmirea de Rapoarte trimestriale si ori de cate ori considera ca este necesar
pentru semnalarea anumitor situatii identificate in teren;

15.Emiterea de acte si documente care sunt in sarcina Proiectantului pe | tot
parcursul executiei si pentru finalizarea proiectului;

16.Participarea la receptia la terminarea lucrarilor si intocmirea Referatului
proiectantului si a certificatului de performanta energetica pentru constructia
finala;

17. Participarea la intocmirea Cartii tehnice a constructiei;

18.Elaborarea documentatiei privind utilizarea investitiilor dupa receptia la
terminarea lucrarilor si prezentarea acesteia in cadrul Manualului de intretinere a
investitiei;

19. Alte activitati care revin Proiectantului conform legii in perioada de realizare $i in

perioada de garantie a lucrarilor

Capitolul 4 Durata contractului si receptia documentatiei

4.1 Durata contractului

Durata totala a contractului de servicii va fi de 42 de luni. Contractul va incepe de

la emiterea Ordinului de incepere a serviciilor pentru etapa 1. Receptia documentatiei

va fi facuta astfel:

i

Documentatia elaboratd in etapa 1 mentionatd anterior, respectiv expertiza tehnica
si auditul energetic, va fi predata in termen de 1 lun& de la emiterea Ordinului de

incepere a serviciilor pentru etapa 1;

. Documentatia elaboratd in etapa 2 mentionata anterior, respectiv Studiu de

Fezabilitate (S.F.) completat cu elemente specifice din Documentatia de Avizare a
Lucrarilor de Interventii (D.A.L.l.), conform HG 907/2016 va fi predata in termen de
1 luna de la emiterea Ordinului de incepere a serviciilor pentru etapa 2;

- Documentatia elaborata 1in etapa 3 mentionata anterior, respectiv proiect pentru

autorizarea executarii lucrarilor si proiect de organizare a executiei lucrarilor,
elaborate conform HG 907/2016 va fi predata in termen de 2 luni de la emiterea
Ordinului de incepere a serviciilor pentru etapa 3;

Documentatia elaborata in etapa 4, respectiv proiect tehnic + detalii de executie,
elaborat conform HG 907/2016, va fi predatd in termen de 2 luni de la emiterea

Ordinului de incepere a serviciilor pentru etapa 4;




5. Serviciile de asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor aferente etapei
vor derula pe parcursul a 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire automata, fara a
fi necesar un acord de vointa expres al partilor in acest sens si fara cos turl
suplimentare, in situatia depasirii, din motive independente de culpa Autor
Contractante, a termenelor de realizare a lucrarilor prevazute in contractu‘
lucrari sau a altor termene din cuprinsul contractului de lucrari, depasire care ace

necesara prestarea in continuare a serviciilor de catre Proiectant.

4.2 Predarea documentatiilor
Toate documentatiile elaborate vor fi predate in 4 exemplare in format pe hartie

si 1 exemplar in format digital (CD/DVD).

Proiectantul va preda de asemenea Beneficiarului 2 exemplare cu car cter
confidential din Devizul general si Devizele pe obiecte (care includ preturile care au
stat la baza evaluarilor).

Documentatiile specifice pentru obtinerea acordurilor si avizelor necesare y r fi
prezentate in 2 exemplare pentru fiecare avizator in parte, pe suport de hartle 5 un
exemplar in format digital (CD/DVD).

Documentatiile vor fi predate in baza unor procese verbale de predare- prlm ire.
Ulterior, acestea vor fi analizate si verificate de citre o comisiei de receptl a
documentatiei, stabilita prin dispozitie a Presedintelui Consiliului Judetean Salaj.

Proiectantul este obligat sa sustina documentatia elaborata in fata comisiei $ sa
remedieze eventualele deficiente constatate de aceasta.

Dupa remedierea deficientelor constatate de citre comisia de receptie se vor
intocmi procese verbale de receptie a documentatiilor elaborate in fiecare etapa care
vor sta la baza platii respectivelor documentatii.

O data cu predarea documentatiei, dreptul proprietatii intelectuale tre¢e la
Autoritatea Contractanta.

Proiectantul este obligat de asemenea s sustina documentatiile elaborate i m‘ fata
forurilor competente, daca e cazul sau a expertilor din cadrul organismelor lntermedl re
responsabile cu acordarea finantarii si daca se vor sesiza deficiente sau neclaritat
Proiectantul are obligatia de a le rectifica, in termenul solicitat de AutontaTa

Contractanta, fara a solicita costuri suplimentare.

4.3 Plata serviciilor prestate |
|
In cadrul propunerii financiare prestatorul va preciza clar valoarea documenta} lor

aferente fiecarei etape. Pentru primele 4 etape, respectiv elaborarea si predarea

\
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tuturor documentatiilor tehnice, prestatorul va aloca maxim 80% din vaip rea

. > . v . o lvle
contractului. Pentru etapa 5 - Asistenta tehnicd pe parcursul executiei lucrarilor

prestatorul va aloca minim 20% din valoarea contractului.
Documentatiile tehnice elaborate in etapa 1 - expertiza tehnica si auditul energetic,
conform HG 907/2016 se vor plati in baza procesului verbal de receptie aferent acestei

etape.

Suma aferenta etapei 2 - Elaborare Studiu de Fezabilitate (S.F.) completat cu elem nte
specifice din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.l.) va fi platita
astfel:
e 80% din valoarea aferenta acestei etape in baza procesului verbal de rece tie
aferent acestei etape; L
e 20% din valoarea aferenta etapei 2 dupa finalizarea evaluirii conformi atii

documentatiei tehnice - SF la nivelul organismelor intermediare abilitate;
Documentatiile tehnice elaborate in etapa 3 - proiect pentru autorizarea executirii
lucrarilor si proiect de organizare a executiei lucrarilor se vor plati in baza procesului
verbal de receptie aferent acestei etape dupa obtinerea Autorizatiei de construire.
Documentatia elaborata in etapa 4 - proiect tehnic + detalii de executie se va plati in
baza procesului verbal de receptie aferent acestei etape. |
Serviciile prestate in etapa 5 - asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor se|vor
plati semestrial, in baza proceselor verbale de predare - primire a rapoartelor

semestriale intocmite de proiectant. Ultima plata va fi conditionatd de pred?‘rea

referatelor proiectantului (in conformitate cu prevederile Regulamentului ph‘ ind
receptia constructiilor, anexa la HG nr. 273/1994, Art.15, alin 3, lit.i) si a certificatului
de performanta energetica pentru constructia finala. Aceste documente vor fil de
asemenea predate pe baza de proces verbal de predare - primire, care va sta la baza
efectuarii ultimei plati.

Capitolul 5 Personalul Proiectantului

Personalul Proiectantului va avea calificarea, competenta si experienta necesara astfel
incat sa poatad asigura elaborarea documentatiei tehnice, fazele: SF, PAC, PT+DE
pentru "Extindere, modernizare si dotare UPU - SMURD la Spitalul Jude;eap de
Urgenta Zalau”

Cerinte de personal:

Pe parcursul deruldrii contractului, Proiectantul are obligatia de a asigura
personalul necesar care sa acopere intreaga durat a acestuia.

Proiectantul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecty a
sarcinilor descrise, iar in cazul in care, pentru realizarea responsabilitatilor defini;t in
cadrul contractului si intr-o faza ulterioara, acesta va avea nevoie de mai mult personal
decat cel specificat in Caietul de Sarcini, va raspunde pentru asigurarea necesarului de
resurse umane, fara a solicita costuri suplimentare.
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Proiectantul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu

cerintele minime definite in prezentul caiet de sarcini si va include in oferta sa numele

si CV-urile expertilor cheie.

Personalul poate fi constituit din angajati proprii, persoane [fizice

atestate/autorizate pe domeniul de activitate sau persoane juridice cu personal de

specialitate autorizate sa presteze activitatile pentru care prezintd CV-uri pentru
personalul de specialitate.
Proiectantul va trebui sa asigure resursele de personal minime, dupa cum urmeazi

-1 coordonator proiect / lider de echipa/ manager proiect/ lider adjunct de ec ipa
/manager adjunct proiect, / sef de echipa/sef adjunct de echipa cu experienta in
aceasta pozitie in cadrul unor contracte care au avut ca obiect proiectarea de Jn tati
spitalicesti

- specialisti:
e expert tehnic atestat conform Ordinului MLPTL nr. 777/26.05.2003 pentru
domeniile: A1 - Rezistenta mecanicid si stabilitate pentru constructii ?i ile,
industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere; edilitare si de
gospodarie comunald - cu structurd din beton, beton armat, zidarie, lemn, Is -
Instalatii sanitare; It - Instalatii termice; le - Instalatii electrice; Ig - Instalatij de
gaze - pentru aceasta pozitie se poate nominaliza o singura persoana sa ai
multe;

* auditor energetic grad 1, Aec si Aei sau Aeci (pentru aceasta functie se poate
nominaliza o singura persoana sau doud persoane) cu experienta in cel putin un
contract care a avut ca obiect elaborarea auditului energetic pentru unitati
spitalicesti;

e arhitect cu drept de semnatura cu experienta in aceasta pozitie in cadrul
contracte care au avut ca obiect proiectarea de unitati spitalicesti;

e inginer proiectant cu specializarea constructii civile cu experienta in ac
pozitie in cadrul unor contracte care au avut ca obiect proiectarea de unitati
spitalicesti;

e inginer proiectant cu specializarea instalatii (sanitare, electrice, termice,
ventilatie, fluide medicale) cu experientd in cel putin un contract care a avut ca

obiect proiectarea de unitati spitalicesti - pentru aceasta pozitie se poate
nominaliza o singura persoana sau mai multe;

e inginer / subinginer proiectant cu specializarea instalatii pentru constru tii
autorizat ANRE pentru proiectare Instalatii de utilizare a gazelor naturale ce
functioneaza in regim de medie, redusi si joasi presiune (autorizatie PGIU),
conform Ordinului ANRE nr. 105/2016, cu experient3 in cel putin un contract care a
avut ca obiect proiectarea de unitati spitalicesti; \

e inginer / subinginer proiectant cu specializarea instalatii pentru constr‘u tii
autorizat pentru proiectare de instalatii electrice cu orice putere instalatd tehnic
realizabila si la o tensiune nominald mai mici de 1 kV (grad 1l1A) conform Ordinului
ANRE nr.116/2016, cu experienta in cel putin un contract care a avut ca obiect
proiectarea de unitati spitalicesti;

fn cazul inlocuirii, toti expertii cheie vor fi supusi aprobarii Autoritatii Contractante.
Avand in vedere ca pentru expertii cheie au fost prevazuti factori de evaluare, act

vor putea fi inlocuiti doar de experti care obtin un punctaj egal sau mai mare cu cel din
oferta. Pentru persoanele nominalizate in echipa propusa pentru prestarea serviciild?r ce
fac obiectul prezentei proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnjce




urmatoarele documente:
¢ CVsemnat de titular, din care sa rezulte experienta profesionald;

e Contract de munca/contract de colaborare/angajament de participare semnat|de
persoana nominalizatd, in cazul in care aceasta nu este angajat al ofertantului; |

e Diploma de studii sau alt document echivalent eliberat de institutiile de Tnva’ﬂ;é;mént

recunoscute de statul roman sau echivalent pentru cetatenii din alte tari. |

De asemenea, pentru a demonstra experienta specifica, care constituie factor|de

evaluare, pe langa documentele solicitate anterior, ofertantul va mai prezjenta

documente justificative care sa dovedeasca aceasta experienta. |

Capitolul 6 Legislatia muncii

-~ . . .. . e ‘ -
Proiectantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplicd Personalului

‘ -

acestuia, inclusiv Legile referitoare la angajare, sanatate, securitate, asistenta sociala,

imigrare si emigrare, si 7i va asigura acestuia toate drepturile legale.

. A . . .. Vo v . -~ . ‘
Proiectantul 7i va obliga pe angajatii sdi sa se conformeze tuturor Legilor in vigoare,

|
inclusiv celor legate de securitatea muncii.

Proiectantul are obligatia de a lua toate masurile impuse de legislatia in vigoare

pentru asigurarea securitatii si sanatatii personalului angajat pentru derularea

Capitolul 7 Sanatatea si securitatea muncii

contractului, in toate aspectele legate de munca. |
[

Capitolul 8 Cadrul legislativ aplicabil |

- Ghidul specific pentru Axa prioritarda 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare si

sociale, Prioritatea de investitii 8.1 - Investitii in infrastructurile sanitare si sociale

care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand

inegalitatile in ceea ce priveste starea de sinitate si promovand incluziunea sociald
prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si

trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati, Obiectiyul
Specific 8.2 - Tmbunétét;irea calitatii si a eficientei fingrijirii spitalicesti de

|
- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatjiilor

urgentd, Operatiunea B - Unitati de primiri urgente;

tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate
fonduri publice;

din

\
- Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1706 din 25 octombrie 2007 privind conducerea si

organizarea unitatilor si compartimentelor de primire a urgentelor; ‘




- Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor

rivind

conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii

autorizatiei sanitare de functionare;

- HG. nr. 363/2010 - Hotarare privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective

de investitii finantate din fonduri publice;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii -

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificirile si completarile

ulterioare;
- Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor actualizat;
Legislatia mai sus enumerata nu este limitativa, trebuie sa fie completata si

Legi, Ordine, Ordonante, Hotarari, STAS-uri, reglementéri tehnice care au

cle alte
iparut

ulterior sau cele existente care au suferit modificari, completari, etc. sau sunt necesare

pe parcursul derularii activitatii de proiectare.

DIRECTOR,
loana Lavinia GHILEA intocmit,

Ing. Cardos Elena (([\*

’/
Laura Lemeni 7(&
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