CLAUZE CONTRACTUALE DE SERVICII

Intre

JUDETUL SALAJ, cu sediul in Piata 1 Decembrie 1918, nr.12, Zaliau, telefon
0260/614120, fax 0260/661097, cod fiscal 4494764, cont trezorerie
RO , deschis la Trezoreria Zaldu, in calitate de
autoritate contractantd (,,Autoritatea Contractanti”), reprezentat prin Tiberiu Marc, in calitate
de presedinte al Consiliului Judefean Salaj si Leontina-Lucica Marusca avand functia de Director
executiv, pe de o parte,

§i
S.C. S.R.L., cu sediul in , Str. , T,
___, tel./fax: ,cod fiscal , numar de inmatriculare
, cont trezorerie nr. , deschis la Trezoreria s
reprezentata prin , in calitate de Inginer, pe de alta parte, fiecare denumite, in

continuare, ,,Partea” si impreuna ,,Partile”,

PREAMBUL

Avand in vedere ca:

Obiectivele Autoritatii Contractante includ, printre altele, Servicii de supraveghere a execufiei
lucrarilor pentru proiectul “Extindere, modernizare si dotare UPU - SMURD Ia Spitalul
Judetean de Urgenta Zaliu”

1. Definitii §i interpretare
1.1. In cuprinsul Contractului (inclusiv anexele sale), urmatorii termeni vor avea urmatoarele
intelesuri, cu exceptia cazurilor in care rezulti altfel din context:

Antreprenor persoand juridica care a incheiat contractul de executie de lucrari, in
urma achizitiei publice.

Autoritatea Judetul Salaj, prin presedintele Consiliului Judefean Silaj, precum

Contractanta $i orice cesionari sau succesori permisi ai acestuia.

Parti Autoritatea Contractanta si Inginerul.

Inginerul persoand juridicd participantd la procedura simplificati organizata

de Autoritatea Contractantd a cirei ofertai a fost desemnati
cégtigatoare §i care va presta serviciile de asistenta tehnica din
partea dirigintilor de santier in perioada de executie a lucririlor
aferente proiectului ,,Extindere, modernizare si dotare UPU -
SMURD la Spitalul Judetean de Urgentd Zaldu "in conformitate cu

revederile Contractului i iale

legislatiei in vigoare.
Dirigintele de persoana fizicd, angajatd a Inginerului, care indeplineste conditiile
santier de studii §i experientd profesionald, fiind responsabild pentru a

presta serviciile de asistenta tehnica din partea dirigintilor de santier
in perioada lucrdrilor de investifie in conformitate cu prevederile
Contractului de servicii, ale caietului de sarcini si ale legislatiei in

vigoare.

Proiect “Extindere, modernizare si dotare UPU - SMURD la Spitalul
Judetean de Urgentd Zaldu”

Contract prezentul contract si toate anexele sale.

Forta Majora Orice imprejurare externd exceptionald, imprevizibild i

insurmontabild, mai presus de controlul Pértii care o invoca, si care
face imposibild executarea corespunzitoare de citre respectiva
Parte a obligatiilor sale conform Contractului, inclusiv, dar fari a se
limita la: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte
catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine,
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embargou. Cazurile de for{d majora vor fi certificate de Camera de
Comert si Industrie a Romaniei ori de alte entitifi competente; nu
este considerat for{d majord un eveniment asemenea celor de mai
sus care, fard a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia din Parti.

Lucriri lucrdrile permanente ce urmeazi a fi realizate in conformitate cu
Contractul de Lucrari (inclusiv bunurile si echipamentele furnizate
Autoritatii Contractante de catre executant).

Garantia de bunid suma de bani care se constituie de cétre Inginer in scopul asigurarii

executie Autoritafii Contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in
perioada convenita a Contractului.
Servicii serviciile si/sau activitaile prestate de cétre Inginer in conformitate

cu Contractul, astfel cum sunt descrise in caietul de
sarcini §i propunerea tehnicd, parte a ofertei Inginerului.
zile zile calendaristice cu exceptia cazurilor in care se prevede expres

ca sunt zile lucritoare;
1.2.  In cuprinsul Contractului, cu exceptia situafiilor in care rezulta altfel din context:
(a) masculinul include femininul si invers;
(b) singularul include pluralul si invers;
(c) termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice dacid nu se
specificd in mod diferit
(d) o referingd la Contract la orice articol, clauza, alineat sau anex este, exceptand situatiile in
care se prevede expres contrariul, o referingd la respectivul articol, clauza, alineat sau anexi la
Contract;
(e) cu exceptia cazurilor in care se prevede altfel in Contract, orice referintd la Contract sau la
orice alt document va constitui o referire la forma Contractului sau a documentului, astfel cum ar
fi fost modificata, la momentul relevant in contextul referintei;
(f) o referiné la o persoana inseamna o referini la orice persoana fizici sau juridic, romana sau
strdind, de drept public sau de drept privat, ca de exemplu, intreprinderi, societafi comerciale sau
asociere, precum si succesorii i cesionarii permisi ai acestora;
(g) titlurile au doar scopul de a facilita referintele.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul Contractului consta in Servicii de supraveghere a execufiei lucrdrilor pentru
proiectul “Extindere, modernizare si dotare UPU - SMURD la Spitalul Judetean de Urgenti
Zalau”, in conformitate cu clauzele Contractului, in schimbul platii Pretului Contractului de citre
Autoritatea Contractanta.

3. PROPRIETATE INTELECTUALA

3.1. Drepturile de proprietate intelectuald asupra tuturor datelor, materialelor sau documentelor
realizate de céatre Inginer in vederea indeplinirii obligatiilor previzute de Contract aparfin
Autoritatii Contractante.

3.2. La incetarea Contractului, indiferent de cauza acestei incetiri, Inginerul va preda Autoritatii
Contractante originalele tuturor materialelor si documentelor primite din partea Autoritatii
Contractante sau elaborate de catre Inginer in vederea indeplinirii obiectului Contractului.

4. PRETUL CONTRACTULUI
4.1.  Preul Contractului, platibil Inginerului de citre Autoritatea Contractanti, este de
lei, la care se adaugd TVA in cuantum de lei.
4.2.  Plata serviciilor de supraveghere a lucrérilor se va face in 30 zile de la primirea facturilor
astfel:
¢ pentru 80% din valoare contractului in baza formulei
Vat x 80% x C% = valoare de plati unde:
Vat = valoare totala contract pe perioada constructiei
C% = procent lucriri de executie acceptat la plata de catre beneficiar, factura va fi insofita
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de procesul verbal de receptie a raportului de progres;

e pentru 20% din valoarea contractului, factura va insotita de procesul verbal de receptie a
cartii tehnice §i a procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Ajustarea pretului se va face conform celor mentionate la art. 22.

5. INTRAREA iN VIGOARE SI DURATA CONTRACTULUI

5.1. Durata prezentului Contract este de 26 luni de la emiterea Ordinului de incepere a
serviciilor emis de catre Autoritatea Contractanta.

5.4.  Durata contractului se prelungeste automat, fara a fi necesar un acord de vointa expres in
conditiile in care, din motive obiective, perioada de executie a lucrdrilor se va prelungi in baza
unui Act aditional incheiat intre Autoritatea Contractanta si Antreprenor, contractul de servicii de
supraveghere a execufiei lucrarilor va fi prelungit in mod automat cu acelasi numar de luni, prin
Act aditional.

6. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE
6.1. Garantia de buna executie este in cuantum de 10% din valoarea contractului fird TVA,
respectiv lei.
6.2. Modul de constituire a garantie de buna executie:
1) Virament bancar

sau

2) Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o
societate de asigurari se va prezenta in original in maxim 5 zile lucratoare de la semnarea
contractului. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa
neconditionat, respectiv la prima cerere a Autoritatii Contractante, pe baza declaratiei acestuia cu
privire la culpa persoanei garantate
6.3. Autoritatea Contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in
limita prejudiciului creat, daca Inginerul nu isi executd, executd cu intirziere sau executd
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract.
6.4. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Autoritatea Contractanta are
obligatia de a notifica acest lucru Inginerului, precizand totodata obligatiile care nu au fost
respectate.
6.5. Autoritatea Contractantd se obliga sa restituie garantia de buni executie aferenti serviciilor de
supraveghere din partea dirigintilor de santier, in termen de 14 zile de la data emiterii raportului
final/ expirarea duratei de garantie acordata lucrarii in cauza.

7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

Documentele Contractului sunt:
a) Oferta Inginerului, desemnata castigitoare de Autoritatea Contractanti;
b) Garantia de buna executie;

¢) Graficul de prestare a serviciilor;

d) Contractul de subcontractare (daca este cazul);
e) Acordul de asociere (daca este cazul);

f) Angajamentul de sustinere (daca este cazul).

8. OBLIGATII ALE INGINERULUI

8.1. Inginerul se obliga sa presteze Serviciile in conformitate cu prevederile prezentului Contract.
8.2. Inginerul este pe deplin responsabil pentru executia Serviciilor in conformitate cu prevederile
prezentului contract. Totodata, este raspunzitor atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor
de prestare utilizate cat si de calificarea personalului folosit pe toatd durata Contractului.

8.3. Inginerul este raspunzator in fata Autoritatii Contractante si in fafa altor organe de control de
realitatea, legalitatea si corectitudinea documentelor elaborate/avizate.

8.4. Inginerul are responsabilitatea asigurarii unei colaboriri eficiente intre tofi factorii decizionali
implicati in executia contractului: Autoritate Contractantd, Antreprenor, Proiectant, Inspectoratul
in Constructii, etc.

8.5. Inginerul are obligatia de a se asigura de respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 privind
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calitatea in constructii, republicatd, cu completarile si modificarile ulterioare, oferind Autoritatii
Contractante si echipei de implementare a proiectului sprijin si asistentd tehnica din punct de
vedere administrativ (predare amplasament, vizite in santier, participare la faze determinante,
verificarea lucrdrilor ascunse, receptia la terminarea lucrarilor, etc); tehnic (respectarea proiectului
in ceea ce priveste tehnologia de lucru, calitatea lucrarilor, a materialelor, incadrarea in graficul de
lucru, etc.) si financiar (aprobarea platilor in functie de progresul lucrérilor).

8.6. Inginerul va avea nevoie de avizul prealabil al Autoritdii Contractante pentru aprobarea
oricarei optimizéri/adaptari a Contractului de lucrari.

8.7. Inginerul are responsabilitatea organizarii intdlnirilor de lucru lunare (si/sau ori de cite ori
este nevoie in timpul execufiei lucrdrilor) cu Autoritatea Contractanti, Antreprenorul,
reprezentantii Proiectantului, a prezentarii situatiei fizice §i financiare la zi privind derularea
contractului si eventualele probleme identificate, precum §i a consemndrii tuturor discutiilor
purtate in minuta intalnirii/sedintei.

8.8. Inginerul se obligd sd presteze Serviciile in conformitate cu specificul fiecarei etape de
derulare a proiectului, dupd cum urmeazi:

A.) Responsabilititile inginerului specifice Contractului de finantare

1. Inginerul are obligatia studierii §i cunoasterii clauzelor Contractului de Finantare.

2. Inginerul are obligatia studierii si cunoasterii Instructiunilor/procedurilor/solicitirilor AM/OI

POR pentru elaborarea corecta si transmiterea in termenele stabilite prin Contractul de

Finantare a Situatiilor de lucréri, respectiv a Cererilor de Rambursare;

Inginerul are obligatia de a participa la vizita in teren a expertilor A.M. si O.I. ADR NV;

Inginerul are obligatia de a participa la elaborarea raspunsului la eventualele Solicitari de

Informatii Suplimentare pentru documentele ce vizeaza lucririle solicitate la platd (inclusiv

modificéri, completdri sau refacerea acestora) sau facturile emise de prestatorul serviciilor de

supraveghere a executiei lucrdrilor, in baza contractului de servicii incheiat cu Autoritatea

Contractanta;

5. Inginerul are obligatia de a aplica o procedura de verificare cantitativa si calitativa a lucrarilor
care s permita decontarea corectd a lucrarilor executate, astfel incat cheltuielile angajate sa fie
incadrate distinct, corespunzitor tipurilor de cheltuieli (eligibile/neeligibile), rdspunzand in
fata Autoritatii Contractante de corectitudinea si eligibilitatea cheltuielilor in vederea
rambursarii. Este direct raspunzator in fata Autoritatii Contractante pentru sumele din facturile
de lucrdri, acceptate de el, solicitate la rambursare, dar neacceptate la plati de catre expertii
verificatori din partea OI sau AM;

6. Pentru asigurarea verificarii executiei corecte a lucrdrilor de constructii, dirigintii de santier
sunt la dispozifia Autoritatii Contractante pe tot parcursul execufiei lucrarilor;

B.) Responsabilititile Inginerului in perioada de pregitire a executiei lucririlor

1. Inginerul are obligatia de a asigura spafiul de lucru adecvat, a logisticii necesare si a

transportului specific pentru activitatile proiectului din/cu resurse proprii, pentru toati perioada

=k

contractului;

2. Inginerul are obligatia verificarii existentei autorizatiei de construire, precum si indeplinirea
conditiilor legale prevdzute de aceasta. Autoritatea Contractantd are obligatia si obtina
acordurile si avizele necesare si autorizatia de construire;

3. Inginerul are obligatia verificarii concordantei dintre prevederile autorizatiei de construire,
certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor si cele ale proiectului tehnic;

4. Inginerul are obligatia verificarii proiectului tehnic elaborat si formularea unui punct de vedere
referitor la acesta.

S. Inginerul are obligatia studierii si urmaririi aplicarii/executiei proiectului, caietelor de sarcini,
tehnologiilor si procedurilor prevazute pentru realizarea lucririlor de investitie;

6. Inginerul are obligatia verificarii existentei tuturor pieselor scrise si desenate;

7. Inginerul are obligatia verificarii respectarii reglementirilor cu privire la verificarea proiectelor
de citre verificatori de proiecte atestati si insusirea acestora de citre expertul tehnic atestat;

8. Inginerul are obligatia verificarii existenfei in proiect a prevederilor fazelor determinante si a
programului de control al Proiectantului;

9. Inginerul are obligatia studierii §i cunoasterii Ofertei declarate castigitoare;
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10.

11.

12.

13.

14.

Predarea citre Antreprenor - pe bazi de proces-verbal — a amplasamentului constructiei,
inclusiv bornele de reper precizate de Proiectant. Conform prevederilor legislative in vigoare la
predarea/preluarea amplasamentului vor participa reprezentanti ai Autoritatii Contractante, ai
Proiectantului si ai Executantului, precum si reprezentanti ai altor institutii. Cu aceastd ocazie
se va incheia un proces verbal de predare-primire, care va fi semnat de toti cei convocati. La
predarea amplasamentului se va lua in considerare faptul ca sectia UPU-SMURD trebuie si
ramana in stare de functionalitate permanenta.

Inginerul are obligatia de a participa impreuna cu Proiectantul si Antreprenorul la trasarea
generala a constructiilor, la trasarea si materializarea bornelor de referinta, a céilor de acces si a
limitelor terenurilor puse la dispozitia Antreprenorului si la materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenurilor. Inginerul va dispune marcarea si protejarea bornelor de reper
ale constructiilor;

Inginerul are obligatia verificarii tuturor conditiilor pentru ca organizarile de santier sa se faca
astfel incat sd nu fie permis accesul persoanelor striine in incint;

Inginerul are obligatia de a verifica existenta anuntului de incepere a lucrarilor cétre emitentul
Autorizatiei de Construire si citre ISC.

Inginerul are obligatia de a verifica existenta panoului de identificare a investitiei, dacd acesta
corespunde prevederilor legale §i daci este amplasat la loc vizibil.

C.) Responsabilititile Inginerului in perioada de executie a Lucririlor

L

2.

Inginerul are obligatia de a urmdri realizarea executiei lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, ale proiectului, ale caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare.
Inginerul are obligatia de a verifica respectarea tehnologiilor de executie, in vederea asigurarii
nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnicd, in contract si in normele tehnice in
vigoare;

. Inginerul are obligatia de a interzice utilizarea de lucritori neautorizati pentru lucrérile la care

reglementdrile tehnice au prevederi in acest sens;

. Inginerul are obligatia de a verifica din punct de vedere cantitativ si calitativ a lucrarilor real

executate si corelarea acestora cu antemasuratorile anexate la Situatiile de lucriri elaborate de
Antreprenor, precum si avizarea si semnarea Situatiilor de lucrari in vederea decontirii
lucrérilor efectuate, asumand astfel corectitudinea si legalitatea Situatiilor de lucréri elaborate
de Antreprenor (inclusiv a documentelor atasate acestora: antemasuritori, etc).

. Inginerul are obligatia verificarii intocmirii Situatiilor de lucrari cu utilizarea prefurilor unitare

si cu incadrarea lucrdrilor in articolele de deviz conform ofertei.

- Inginerul are obligatia de a efectua verificarile previzute in normele tehnice si semneaza

documentele intocmite ca urmare a verificarilor;

- Notificarea Autoritatii Contractante §i Proiectantului asupra situatiilor identificate in teren

si - In colaborare cu Antreprenorul si Proiectantul - pregitirea Notelor de Comanda
Suplimentard/Renuntare numai in cazul in care acestea sunt bine justificate prin

10.

11.

Dispozifii de S$antier insofite de documentatii tehnico-economice care si justifice
necesitatea interventiei, emise de Proiectant si acceptate de Autoritatea Contractanti.

. Acceptarea - in vederea efectudrii plitilor - doar a Notelor de Comandi Suplimentara elaborate

pe baza prefurilor unitare negociate pentru cantitéfile/articolele suplimentare. in cazul in care
aceste prefuri se regisesc in ofertd (anexa la Contractul de lucrari), ele se consider ca au fost
negociate.

. Inginerul are obligatia de a elabora Centralizatorului  Notelor de Comanddi

Suplimentard/Renuntare care va cuprinde balanta centralizati a decontrilor pentru cantitatile
de lucrari rezultate din variatii. Va solicita Antreprenorului ca pentru cantitatile incluse in
fiecare Nota de Comanda Suplimentard/Renuntare si intocmeasci o listi de cantitdti separata.
Inginerul are obligatia in scopul acceptarii la platd a lucrarilor de a se asigura de existenta
urmatoarelor documente (fara a se limita la acestea): antemasuritori, procese-verbale de
recepiie calitativa, procese-verbale aferente fazelor determinante / lucririlor ascunse,
certificate de calitate, declaratii de performanta, rapoarte de neconformitate.

Inginerul are obligatia de a participa la receptia calitativa a lucririlor pe categorii de lucriri si
semneaza procese verbale de receptie calitativd impreuni cu constructorul;
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12. Inginerul are obligatia de a participa la fazele determinante (stabilite prin programul de control)
asigurdndu-se ci acestea sunt semnate de reprezentantul Inspectoratului de Stat in Constructii,
responsabilul tehnic cu executia, seful santier, dirigintele de santier.

13. Inginerul are obligatia de a pastra procesele-verbale de lucriri ascunse si a proceselor-verbale
pe faze determinante, care vor constitui documente ale Cirtii tehnice a constructiei.

14. Inginerul are obligatia de a verifica respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate
(existenta documentelor de atestare a calititii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile
din certificatele de calitate, din contracte, din proiecte);

15. Inginerul are obligatia de a interzice utilizarea de materiale, semifabricate si prefabricate
necorespunzitoare sau fara certificate de calitate, fara agrement tehnic pentru materialele
netraditionale sau din import sau fird declaratie de conformitate a calitatii;

16. Inginerul are obligatia de a interzice utilizarea de tehnologii noi, fird agrement tehnic;

17. Inginerul va putea comanda probe suplimentare pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd de catre Antreprenor;

18. Inginerul, cu acordul Autoritatii Contractante are dreptul de a cere Antreprenorului dezvelirea
oricarei Par{i din Lucrare;

19. Inginerul are obligatia de a urmiri executarea lucririlor pe tot parcursul lor, conform graficului
aprobat, admitand la plati numai lucririle corespunzitoare din punct de vedere calitativ;

20. Inginerul are obligatia de a cere Antreprenorului, dupd caz, sistarea executiei, demolarea
lucrérilor executate necorespunzitor si refacerea lor numai in baza solutiilor elaborate de
Proiectant;

21. Inginerul are obligatia de a transmite proiectantului pentru solutionare sesizarile proprii, ale
organelor abilitate precum si ale altor participanti la realizarea constructiei privind
neconformitatile i neconcordantele aparute pe parcursul executiei;

22. Inginerul are obligatia de a verifica respectarea cerintelor stabilite de Legea nr.10/1995 privind
calitatea in constructii in cazul efectudrii de modificiri ale documentatiei sau adoptirii de noi
solutii care schimba conditiile tehnice initiale;

23. Inginerul are obligatia de a emite Instructiuni de santier/Notificari, care nu aduc modificiri
Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantitdti. Aceste documente se emit numai in
vederea respectdrii de cidtre Antreprenor a clauzelor contractuale. Orice adaptare a
documentatiei tehnice la situatia din teren adusa din motive obiective, a Proiectului, a Caietelor
de Sarcini sau a Listelor de cantitifi va fi ficutd numai de citre Proiectant si insusita de
specialistii verificatori de proiecte, fiind apoi inaintati sub formi de Dispozitie de santier emisa
de Proiectant.

24. Inginerul are obligatia de a emite o opinie scrisi / accept/ refuz pentru fiecare dispozitie de
santier emisd de Proiectant. Urmdireste respectarea intocmai de citre Antreprenor a masurilor
dispuse de proiectant sau de organele abilitate;

25. Inginerul are obligatia inregistrarii zilni
Antreprenorului in Jurnalul de santier intocmit zilnic de citre Antreprenor. Inregistririle trebuie
facute in baza activitdfilor Antreprenorului, incluzand echipamentul si forfa de muncd pe
santier, precum si toate informatiile relevante privind factorii care pot afecta progresul
lucrdrilor (conditii meteorologice, defectarea echipamentului, etc).

26. Inginerul are obligatia in cazul in care ritmul de executie nu respectd, din motive imputabile
Antreprenorului, graficul de realizare a lucrarilor, de a solicita Antreprenorului luarea de masuri
imediate pentru recuperarea intarzierilor. Inginerul va informa Autoritatea Contractanti asupra
masurilor de remediere/recuperare propuse de Antreprenor si acceptate de Inginer.

27. Inginerul are obligatia de a elabora Rapoartele lunare de progres care vor include toate
informatiile tehnice si financiare relevante, referitoare la calitatea si progresul lucrarilor. Astfel
de informatii vor fi puse la dispozitia Autoritatii Contractante in cadrul acestor documente si ori
de cate ori vor fi solicitate.

28. Inginerul are obligatia de a notifica in timp util Autoritatea Contractanta cu privire la orice
probleme sau schimbari semnificative care afecteazi indeplinirea Contractului de Lucriri in
ceea ce priveste termenul final sau costul acestuia, recomandand Autoritatii Contractante solutii
pentru evitarea/remedierea problemelor semnalate. Solutia agreata pentru evitarea/remedierea
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29.

30.

31.

32.

33,

34,

eventualelor probleme, va fi comunicata Antreprenorului doar dupa obinerea acceptului
Autoritatii Contractante.

Inginerul are obligatia la solicitarea Antreprenorului, de a propune Autoritatii Contractante
emiterea ordinelor de sistare/incepere a lucririlor, in functie de conditiile meteorologice.
Inginerul are obligatia pentru perioadele in care lucririle sunt suspendate, de a asigura ca
Antreprenorul a luat toate masurile necesare pentru protectia lucririlor, utilajelor,
echipamentelor si santierului contra oricérei deteriorari, pierderi sau pagube.

Inginerul are obligatia urmari respectarea programului de asigurare a calitatii la Antreprenor.
Inginerul are obligatia de a prelia documentele de la Antreprenor si proiectant si completeazi
cartea tehnicd a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementirile legale.

Inginerul are obligatia de a urmiri dezafectarea lucrarilor de organizare si predd terenul
detinatorului acestuia.

D.) Responsabilititile Inginerului la receptia lucririlor

1,

S

Inginerul are obligatia dupad notificarea primitd de la Antreprenor privind terminarea
Lucrarilor, de a verifica daca sunt indeplinite conditiile de receptie in conformitate cu
legislatia in vigoare si transmite Autoritétii Contractante Raportul la terminarea lucrarilor
care va include si data propusa pentru efectuarea receptiei;

Inginerul are obligatia de a participa la receptia la terminarea lucririlor, asigurd secretariatul
comisiei de receptie si intocmeste actele necesare receptiei;

Inginerul are obligatia de a pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie documentele
doveditoare ale activitafii de urmdrire §i asigurare a calitatii pe timpul derularii executiei
lucrérilor, documentatiile tehnice elaborate de Proiectant puse la dispozitia Antreprenorului,
alte documente si documentatii elaborate conform legislatiei in vigoare;

Inginerul are obligatia de a urmdri rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de
comisia de receptie; urmdireste intocmirea documentelor de aducere la indeplinire a
masurilor impuse de comisia de receptie;

Inginerul are obligatia de a preda Autorititii Contractante actele de receptie, documentatia
tehnica §i economica a constructiei impreuni cu Cartea tehnici a constructiei;

E.) Responsabilititile Inginerului in perioada dintre receptia la terminarea lucririlor si
receptia finala

1.

Dupa receptia la terminarea lucrérilor, Inginerul urmareste rezolvarea remedierilor cuprinse
in anexa procesului-verbal de receptie la terminarea lucririlor, respectiv a defectiunilor
semnalate in perioada de garantie a lucrarilor, fird a depdsi termenele impuse si/sau
prevazute de legislatia in vigoare;

Dacd Antreprenorul nu isi respectd obligatiile contractuale, Inginerul are obligatia de a-
soma pentru a se inscrie in clauzele contractuale;

Inginerul va transmite Antreprenorului o notificare cu privire la deficienele care au apirut in

4.

perioada de garantie si pe care Antreprenorul trebuie si le remedieze pe cheltuiala sa, daca
acestea s-au datorat nerespectarii clauzelor contractuale de citre Antreprenor;

Inginerul va indeplini toate obligatiile legale ce-i revin pe perioada de garantie a Lucririlor,
conform prevederilor legale in vigoare;

intocmirea §i prezentarea rapoartelor
Inginerul trebuie sa asigure pregitirea si transmiterea urmatoarelor documente:

a.

Raport de inceput transmis Autoriti{ii Contractante in maximum 15 zile de la data de

incepere a serviciilor. Raportul trebuie sa constituie o completare a ofertei Inginerului si sa
detalieze aspecte referitoare la organizarea spatiului de lucru a echipei, a strategiei de abordare a
sarcinilor ce 1i revin, a programului de lucru. Un aspect obligatoriu al raportului il constituie
formularea unui punct de vedere/unei evaluri asupra Proiectului Tehnic, cu estimarea posibilelor
probleme in implementare. Raportul de inceput trebuie s propuna un format standard al raportului
lunar de progres.

b. Rapoarte de progres si ori de cite ori solicitd Autoritatea Contractanti pentru efectuarea
rambursdrilor, care sd cuprindad situatia lucrarilor conform formatului aprobat de Autoritatea
Contractanta la momentul aprobarii Raportului de inceput. Rapoartele vor fi transmise pani in
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data de 10 a lunii urmatoare celei de raportare si vor fi insofite de adresa de inaintare si proces-
verbal de predare-primire. Acestea vor constitui documente justificative pentru plata Inginerului.
c. Structura rapoartelor de progres va fi convenitd de Autoritatea Contractanti cu Inginerul, in
functie de metodologia POR, Axa prioritara 8.
d. Raportul la terminarea lucririlor prezentat Autoritdfii Contractante inainte de receptia la
terminarea Lucriérilor si insotit de Referatul Proiectantului pentru receptia la terminarea Lucririlor.
e. Raportul final prezentat Autoritatii Contractante inainte de receptia finalad a Lucrarilor si
insofit de Referatul Proiectantului pentru receptia finala.
Rapoarte speciale cu privire la orice problemd major aparuta pe perioada implementirii
contractului §i solicitate de Autoritatea Contractanta: rapoarte cuprinzand analiza si recomandarile
de solufionare a solicitarilor prezentate de Antreprenor, evenimente majore care implica riscuri
pentru proiect, etc.
g. Cartea tehnici a constructiei elaborati in conformitate cu H.G. nr. 273/1994 pentru
aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Transmiterea rapoartelor/documentelor
Toate rapoartele/documentele vor fi pregitite in limba roména si transmise citre Autoritatea
Contractantd atat pe suport electronic, cét si pe suport de hartie, astfel:

a) - 1 (un) exemplar original si 2 (doud) copii in format tiparit;

b) -1 (un) exemplar in format electronic;
- Cartea tehnicd a constructiei va fi prezentata in original pe hartie si electronic.
8.9. Inginerul are obligatia de a respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica Personalului
acestuia, inclusiv Legile referitoare la angajare, sanitate, securitate, asistenta sociald, imigrare si
emigrare, si ii va asigura acestuia toate drepturile legale.
8.10. Inginerul are obligatia de a lua toate masurile impuse de legislatia in vigoare pentru
asigurarea securitdfii §i sanatatii personalului angajat pentru derularea contractului, in toate
aspectele legate de munca.

9. OBLIGATII ALE AUTORITATII CONTRACTANTE

9.1.  Autoritatea Contractantd va acorda Inginerului sprijinul necesar cu privire la obtinerea de
informatii de la alte entitdfi sau cu privire la orice alte elemente necesare in vederea prestarii
Serviciilor, in masura permisa de dispozitiile legale aplicabile Autoritétii Contractante.

9.2. Autoritatea Contractantd se obligd si recepfioneze Serviciile prestate de Inginer, in
conformitate cu prevederile prezentului contract.

9.3. Autoritatea Contractantd are obligatia de a plati facturile in termen de 30 zile de la data
primirii conform celor mentionate la punctul 4.3.

9.4. Daca Autoritatea Contractantd nu achitd facturile o perioadd mai mare de 60 de zile de la
expirarea termenului de scadenti previzut la art.

Serviciilor. Imediat ce Autoritatea Contractantd achita factura, Inginerul va relua prestarea
Serviciilor.

10.  MAJORARI DE INTARZIERE. DAUNE INTERESE

10.1. In cazul intarzierii prestarii serviciilor previzute in graficul de prestare, Inginerul
datoreazd majorari de intdrziere in cuantum de 0,1% din valoarea serviciului neprestat, pentru
fiecare zi intdrziere. Plata despdgubirilor pentru intirziere nu il scuteste pe Inginer de indeplinirea
contractului.

10.2. in cazul in care prin neexecutarea integrald sau executarea necorespunzitoare de citre
Inginer a obligatiilor contractuale se produce un prejudiciu Autoritatii Contractante, Inginerul va
repara acest prejudiciu in condiiile stabilite de instantele judecitoresti competente.

10.3. In cazul in care Autoritatea Contractantd nu achita facturile in termenul de scadenti
prevazut la art. 9.3., atunci Inginerul are dreptul de a percepe majorari de intarziere in cuantum de
0,1 % din valoarea facturii neachitate pentru fiecare zi de intrziere.

10.4.  Nerespectarea grava a obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre oricare din parti
atrage rezilierea de drept a contractului §i da dreptul de a pretinde plata de daune-interese.
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11. RECEPTIE SI VERIFICARI

11.1.  Autoritatea Contractantd are dreptul de a verifica prin intermediul Echipei de
Implementare a Proiectului, modul de prestare a Serviciilor, pentru a stabili conformitatea lor cu
prevederile din caietului de sarcini, propunerea tehnici si Contract.

11.2.  Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita Inginerului informatiile necesare
verificdrii indeplinirii obligatiilor prevazute de prezentul Contract, acordind in acest sens
Inginerului un termen rezonabil (un termen de 15 zile) pentru punerea la dispozitie a informatiilor
solicitate.

12.  PERSONAL

12.1. In activitatea de prestare a serviciilor Inginerul este obligat sa asigure Personalul minim
prevazut in Propunerea Tehnica.

12.2. Pe perioada de derulare a Contractului, inlocuirea personalului de specialitate nominalizat
pentru indeplinirea contractului se realizeazd numai cu acceptul autoritatii contractante, cu
respectarea prevederilor prevederilor legale.

13. ASOCIATI/SUBCONTRACTANTI (daci este cazul)
13.1. Antreprenorul are obligatia de a incheia acordul de asociere cu asociatul/asociatii
SC , contractul cu subcontractantul desemnat, SC , conform ofertei
depuse.
13.2. (1) La incheierea contractului, Antreprenorul are obligatia de a prezenta acordul de asociere
incheiat cu acest asociat si contractul cu subcontractantul.

(2) Datele de recunoastere ale asociatului/subcontractantului, precum si acordul incheiat cu
asociatul si contractul de subcontractare se constituie in anexe la prezentul Contract.
13.3. (1) Antreprenorul este pe deplin raspunzitor fatd de Autoritatea Contractanti de modul in
care indeplineste contractul cat si pentru actele si faptele asociatului/subcontractantului.

(2) Asociatul/subcontractantul este pe deplin raspunzitor fatd de Antreprenor de modul in
care isi indeplineste partea sa din Contract.

(3) Antreprenorul are dreptul de a pretinde daune-interese asociatului/subcontractantului
dacd acesta nu isi indeplineste partea sa din Contract.

14. CESIUNEA

14.1.  Inginerul are obligafia de a nu transfera total sau parial drepturile si/sau obligatiile sale

rezultate din Contract.

14.2. In caz contrar, Autoritatea Contractanti nu va exonera Inginerul de nici o responsabilitate

privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin Contract.

14.3. (1) Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultidin

incélcarea obligatiilor ce ii revin terfului in baza angajamentului ferm, anexa la prezentul contract
(daca este cazul). Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului contract, Inginerul consimte ci
Autoritatea Contractantd se poate substitui in toate drepturile sale, rezultate in urma incheierii
angajamentului ferm, putdnd urmari orice pretentie la daune pe care acesta ar putea si o aiba
impotriva terfului sustindtor pentru nerespectarea obligatiilor asumate de catre acesta.

(2) In cazul in care Inginerul este in imposibilitatea derularii prezentului contract, respectiv
pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea terfului in baza angajamentului
ferm, terful sustinitor este obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul
respectivului angajament ferm.

15. MODIFICARI CAUZATE DE EVENIMENTE EXTERNE
15.1.1n cazul in care intervin situatii pentru care nici Autoritatea Contractanti si nici Inginerul nu
sunt responsabile i care fac imposibila prestarea serviciilor in continuare de catre Inginer, total
sau parial Inginerul va notifica Autoritatea Contractanta in cel mai scurt timp cu privire la aceste
situatii.
15.2. In cazul previzut la art. 15.1.:
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dacd este necesard suspendarea anumitor servicii, durata prestarii serviciilor se pot suspenda pe
durata existentei situatiilor care au dus la suspendare;

16. FORTA MAJORA

16.1. Forfa majord exonereazd pirtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toatad perioada in care aceasta actioneazi. Prin forta majora se intelege orice
eveniment extrem imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil.

16.2. Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar fira a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pértilor pan la aparitia acesteia.

16.3. Partea contractantd care invocd forfa majord are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat §i in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.

16.4. Daca forfa majora actioneaza sau se estimeazi ci va actiona o perioadd mai mare de 15 zile,
fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului
contract, fard ca vreuna dintre par{i sa poati pretindi celeilalte daune-interese.

17. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

17.1.  Autoritatea Contractantd §i Inginerul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabild, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau
in legatura cu indeplinirea Contractului.

17.2. Daca, dupi 15 zile de la inceperea acestor tratative, Autoritatea Contractant si Inginerul
nu reugesc sd rezolve in mod amiabil o divergenta contractuali, fiecare poate solicita ca disputa sa
se solufioneze de citre instantele judecitoresti competente din Romania.

18.  RASPUNDEREA CONTRACTUALA

18.1.  Neexecutarea, executarea necorespunzitoare sau cu intirziere a obligatiilor contractuale de
catre oricare din Parfi, da dreptul celeilalte Parti sa rezilieze prezentul Contract §i sa pretinda
daune interese.

18.2. in situafia in care Inginerul nu-si executd in mod corespunzitor obligatiile ce-i revin
conform prezentului Contract, Autoritatea Contractanti va transmite Inginerului o notificare in
care vor fi prezentate motivele pentru care Autoritatea Contractanti considera ci Inginerul nu si-a
executat in mod corespunzitor obligatiile. In situatia in care Inginerul nu remediazi incilcarea sau
nu transmite justificiri corespunzitoare in termen de 10 de zile de la primirea notificarii,
Autoritatea Contractantd va emite o noui notificare, constatind incetarea de drept a Contractului,
fard interventia instantei de judecata.

19. INCETAREA CONTRACTULUI

19.1. Prezentul contract inceteazi la expirarea termenului pentru care a fost incheiat.
19.2. Prezentul contract inceteazi inainte de termen:

a) prin acordul scris al Partilor;

b) prin reziliere pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor cu plata de daune interese;

c) interventia unui caz de Fortd Majori in conditiile art. 16.4;

d) in conditiile prevederilor legale privind procedurile de prevenire a insolventei si de
insolvent;

e) prin denuntare unilaterald de cétre Autoritatea Contractanta, fira plata de daune-interese,

in urmatoarele cazuri:

* in cazul imposibilitatii continudrii relatiilor contractuale, cu un termen de preaviz de 30
(treizeci) de zile;

* contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit prevederilor legale nationale in
domeniul achizitiilor publice;
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* contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incélcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeani relevanta si care a fost
constatatd printr-o decizie a Curtii de Justifie a Uniunii Europene.

19.3. Incetarea, din orice motiv, a contractului nu afecteazi in vreun mod drepturile si obligatiile
contractuale ale Pirtilor anterioare datei incetdrii.

20. NULITATEA

20.1. in cazul in care se stabileste ca orice termen, conditie sau prevedere inclusa in Contract
este nuld, ilegald sau inaplicabild in orice fel, respectivul termen, conditie sau prevedere nu va
afecta valabilitatea, legalitatea sau aplicabilitatea celorlalte parti ale Contractului.

21. MODIFICAREA CONTRACTULUI

21.1. Prezentul contract va putea fi modificat prin act aditional, fird organizarea unei noi
proceduri de achizifie publici, numai in conditiile legii privind achizitiile publice, astfel cum
aceasta este in vigoare la data incheierii contractului.

21.2 Autoritatea Contractantd va avea dreptul de a uza oricand de toate prevederile legale.

21.3 Actualizarea graficul de executie de detaliu, fara afectarea graficului general de executie si a
termenul de realizare a contractului, se poate face pe baza unei notificari insotita de o justificare
adecvata, care va deveni anexa la prezentul contract dupa aprobarea Autoritatii Contractante.

22. AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
22.1 Preturile unitare sunt ferme in lei pentru primele 12 luni de la semnarea contractului de
executie lucrari.
22.2. Ajustarea se va aplica pentru restul serviciilor rimase de prestat dupa primele 12 luni de la
data semndrii contractului de executie lucriri aplicind formula de ajustarea pretului :
R {/ta= LCI{/LCI 4*100-100
in care:
® Ry/t4- reprezinta rata de crestere a costului orar al fortei de munci;
e LCI - reprezinta indicele trimestrial al costului orar al fortei de munca din trimestrul
curent ”t” — publicat de Institutul National de Statistic :
e LCI 4 - reprezintd indicele trimestrial al costului orar al fortei de munca din acelasi
trimestru al anului precedent “t-4” — publicat de Institutul National de Statistica

23. LIMBA CONTRACTULUI
23.1. Limba Contractului este limba romana.

24. COMUNICARI
Orice

c ’
omentul primi

= =
S, Cl

produce efecte de la m

rii de citre

transmisd in scris, cu confirmare de primire, si
destinatar.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atit in momentul transmiterii cat si in
momentul primirii.
24.2.  Comunicarile intre Parti se pot face si prin fax sau e-mail, cu condifia confirmarii in scris
a primirii comunicarii.
25. REPREZENTANTII PARTILOR

25.1. Fiecare Parte va desemna o persoana pentru a actiona ca imputernicit al sau in legitura cu
activitdfile si masurile necesare in vederea executirii Contractului.
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26. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
26.1.  Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sid incheie astizi, ,» prezentul contract in 5(cinci)
exemplare, patru exemplare pentru Autoritatea Contractanti si unul pentru Inginer.

AUTORITATEA CONTRACTANTA, INGINERUL,
JUDETUL SALAJ

PRESEDINTELE SC SRL
CONSILIULUI JUDETEAN,
Mare Tiberiu

DIRECTOR EXECUTIV,
Marusca Leontina Lucica

DIRECTOR EXECUTIV,
Ghilea Ioana-Lavinia

VIZAT JURIDIC,
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