

Deviz General
al obiectivului de investitii:

Extindere, modernizare si dotare UPU-SMURD la spitalul judetean de urgenta Zalau, jud Salaj

NR. CRT.	DENUMIREA CAPITOLELOR ŞI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare (fara TVA)	TVA 19%	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea şi amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului	-	-	-
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	11,724.57	2,227.67	13,952.24
1.3.1	Refacere sistematizare verticală	-	-	-
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	48,980.77	9,306.35	58,287.12
1.4.1	Relocare și deviere rețele	-	-	-
TOTAL CAPITOLUL 1		60,705.34	11,534.02	72,239.36
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților	-	-	-
2.1	Alimentare cu energie electrică și iluminat exterior	59,639.67	11,331.54	70,971.21
2.2	Canalizare pluvială	54,835.80	10,418.80	65,254.60
TOTAL CAPITOLUL 2		114,475.47	21,750.34	136,225.81
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii teren	10,000.00	1,900.00	11,900.00
	3.1.1. Studii de teren	10,000.00	1,900.00	11,900.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	-	-	-
	3.1.3. Alte studii specifice	-	-	-
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	-	-	-
3.3	Expertiza tehnică	22,000.00	4,180.00	26,180.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	13,000.00	2,470.00	15,470.00
3.5	Proiectare	347,000.00	65,930.00	412,930.00
	3.5.1. Tema de proiectare	-	-	-
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	-	-	-
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	84,000.00	15,960.00	99,960.00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	80,000.00	15,200.00	95,200.00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	3,000.00	570.00	3,570.00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	180,000.00	34,200.00	214,200.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	-	-	-
3.7	Consultanță	15,000.00	2,850.00	17,850.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții	-	-	-
	3.7.2. Auditul financiar	15,000.00	2,850.00	17,850.00
3.8	Asistență tehnică	271,285.72	51,544.29	322,830.01
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	61,285.72	11,644.29	72,930.01
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	50,921.48	9,675.08	60,596.57
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	10,364.24	1,969.21	12,333.45
	3.8.2. Dirigentie de șantier	210,000.00	39,900.00	249,900.00
TOTAL CAPITOLUL 3		678,285.72	128,874.28	807,160.00
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	6,721,490.37	1,277,083.17	7,998,573.54
4.1.1	Extindere și modernizare clădire	-	-	-
TOTAL I - subcap. 4.1		6,721,490.37	1,277,083.17	7,998,573.54
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	37,902.93	7,201.56	45,104.49
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	522,253.00	99,228.07	621,481.07

NR. CRT.	DENUMIREA CAPITOLELOR ȘI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare (fara TVA)	TVA 19%	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-	-	-
4.5	Dotări	3,188,736.00	605,859.84	3,794,595.84
4.6	Active necorporale	-	-	-
TOTAL CAPITOLUL 4		10,470,382.30	1,989,372.64	12,459,754.94
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	71,740.30	13,630.66	85,370.96
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	71,740.30	13,630.66	85,370.96
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de santier	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, taxe, cote legale și costul creditului	77,069.45	0.00	77,069.45
	5.2.1. Comisioanele și dobanzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	-	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	35,031.57	-	35,031.57
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	6,490.68	-	6,490.68
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC	35,031.57	-	35,031.57
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	515.63	-	515.63
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	700,631.44	133,119.97	833,751.41
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	10,000.00	1,900.00	11,900.00
TOTAL CAPITOLUL 5		859,441.19	148,650.63	1,008,091.82
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	-	-	-
6.2	Probe tehnologice și teste	-	-	-
TOTAL CAPITOLUL 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		12,183,290.02	2,300,181.91	14,483,471.93
Din care C+M		7,006,314.41	1,331,199.75	8,337,514.16

1 euro 19.06.2019 =

4.7260 lei

Beneficiar,
JUDETUL SALAJ
Consiliul Județean Salaj
Președinte
Tiberiu Marc



Proiectant,
SC CONSITRANS SRL

Director General
Bogdan Paunescu

