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Beneficiar: JUDETUL SALAF
Proiectant: CONSILIUL JYUDETEAN SALAT - DIRECTIA TEHNICA
Fara: PT+DE

SOMSILIUL JUDETEAN SALAJ

MEMORIUTEHNIC

1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investitie

MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 110 A: ARCHID-LIMITA
JUDET SATU MARE, Km: 12+500 -13+430

1.2. Amplasament

Drumul judefean DJ 110 A are lungimea totala de 14,800 km .Acesta are originea m drumul
national DN 1 T in localitatea localitatea Hereclean spre Sarmasag , traverseaza localitatile Guruslau,
Cosei si Chilioara, avand punctul terminus la limita administrativa a judetului Salaj cu judetul Satu Mare
. Traseul de interes este tronsonul de drum cuprins intre km: 12+500-13+430 , la iesirea din localitatea

Archid. Pe acest sector s-au realizat ucrari de pietruire in anul 2009.

1.3. Titularul investitiei
JUDETUL SALAJ (CONSILIUL JUDETEANQW
Piata 1 Decembrie 1918 nr.12, Zalau, judf;gﬁ;fa :

7

Tel. 0260 — 614128, fax 0260 — 661g9g;‘
1.4. Beneficiarul investitiei %5 =

| i
JUDETUL SALAJ (CONSILIUL UDE .
Piata 1 Decembr;e 1918 nr.12, Zalau\"‘\;&ud SaI

Tel. 0260 — 614128, fax 0260 — 661097%‘*‘;@&%&

1.5. Elaboratorul preiectului

JUDETUL SALAJ

CONSILIUL JUDETEAN SALAJ — STRUCTURA ARHITECTULUI SEF-BIROU
PROIECTARE

1.6. Faza de proiectare

PROIECT TEHNIC - CAIETE DE SARCINI - DETALII DE EXECUTIE

Modernizare drum judetean D4 110 A ki 124500 ~ 13+430 Archid-tm. Jud. $atu Mare
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Beneficiar: JUDETUL SALAJ
Proiectant: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ - DIRECTIA TEHNICA
Faza: PT+DE

CONSLIUL JUDETEAN SALAI

2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

2.1 Descrierea lucririlor

Amplasament

Sectorul de drum judetean DJ 110 A cuprins intre km: 12+500 si km:13+430,Archid-
Lim.Jud.Satu Mare este de studiat in prezentul proiect . Drumul judetean DJ 110 A are originea in
drumul national DN 1 H la iesirea din localitatea Hereclean spre limita Judet Satu Mare . Acesta face
legatura intre localitatea Hereclean i localitatile Coseiu, Archid si Chilioara, apartinatoare corounet

Coseiu , avand punctul terminus la limita administrativa a judetului Salaj cu judetul Satu Mare .
Topografie

Judetul Silaj este asezat in partea de Nord-Vest a Rominiei §i se suprapune pe cea mai mare

parte a zonei de legiturd dintre Carpatii Orientali i Muntii Apusesni, cunoscuti sub denumirea de

Platforma Somesand.

Geografic, judetul Silaj are ca forme de relief dealuri §i depresiuni situate pe cursul vailor

Almasuini, Aerijului, Somesului,Crasnei si Barc3ului. Zona montana este reprezentatd in partea de Sud-

Vest prin doud ramificatii nordice ale muntilor Apuseni: culmile Mesesului si Plopisului. Depresiumile

sunt formatiuni raspandire pe intreg teritoriul judetului Salaj i reprezintd un potential agrigol
semnificatv.

Traseul drumului de interes se situcazi in zona paraului Serpuitu, intre dealurile Legii si
Moghioros ,

Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Clima Judetului Salaj este sub influenta maselor de aer de la est, fiind o clima continentala.
temperatura medie anuala variaza intre 6 C si 9 € depinzand de zona, cea mai ridicata valoare medie a
temperaturii inregistrandu-se in judet in iulie, variaza intre 15 C si 20 C. Cantitatea de precipitatii scade
spre vest. Regiunea traversati de DJ 110 A se caracterizeazi prin adincimi maxime de inghet de 80-50
cm conform STAS 6054-77.

Serviciile de proiectare ce vizeazi drumul judetean D 110 A vor avea in vedere ci acesta se afla

in zoni cu tip climatic II, conform hirtii de raionare a teritoriului trii cuprinsi in STAS 1709/1-50.

Geologie, seismicitate
Sub aspect seismic zona corespunde macrozel F caracterizatd printr-un coeficient Ks=0.08 si o

valoare a perioadei de colt de Te=0.7secunde potrivit normativului P100-82.

Modemizare drum judetean DJ 110 A km: 124500 — 13+430 Archid-lim. Jud. Satu Mare
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Benefictar: JUDETUL SALAJ
Proiectant: CONSILIUL JUDETEAN SALAT - DIRECTIA TEHNICA
Fara: PT+DE

Pe sectorul studiat studiul geotehnic a fost pus la dispozitie de catre beneficiar. —consui sumerens: s

Prezentarea proiectului
Prezenta documentatie tehnica este elaborata pentru faza de proiectare "PROIECT TEHNIC -
CAIETE DE SARCINI - DETALI DE EXECUTIE” pentru lucrérile de modernizare a infrastructurii
rutiere existente pé drumul judetean DJ 110 A intre km 12+500— 13+430.
Conform Ordinului 45 din 1998 — Norme tehnice privind proiectarea, construirea si

modernizarea drumurilor, drumul judetean DJ 110 A se incadreazi in clasa tehnici IV, avand doud benzi

de circulatie pe tot sectorul studiat.

Viteza de proiectare corespunzitoare clasei tehnice IV — in zona de deal este de 40kmv/h, cu
exceptia unor sectoare unde s-a redus pand la 20km/h.

Categoria de importanti a constructiei se stabileste conform “Regulamentului privind stabilirea

' categoriei de importantd a constructiilor. Metodologie.” elaborat de INCERC din anul 1996.

Tabel 1
Nr Factori
o Criterii asociate
crt determmanti
1. |Importanta vitati |i)  Oameni implicati direct in cazul unor disfunctii ale constructiel

) i)  Oameni implicati indirect in cazul unor disfunctii ale constructiei
i) Caracterul evolutiv al efectelor periculoase, in cazul unor

disfunctii ale constructiei

2. | Importanta social- [ i)  Mirimea comunititii care apeleaza la functiunile constructiel

economici si si/sau valoarea bunurilor materiale adapostite de constructie
culturald il)  Ponderea pe care functiunile constructiei 0 au in comunitatea
respectivi

11) Natura si importanta functiunilor respective

3. | Implicarea i}  Misura in care realizarea $i exploatarea constructie: interving in

ecologici perturbarea mediului natural gi a medivlui construit

i1}  Gradul de influentd nefavorabild asupra mediului natural 1
construit

iif) Rolul activ in protejarea/refacerea mediului natural $i construit

4. | Necesitatea ludirii | 1)  Durata de utilizarea preconizatd

% Modemizare drum judetean DJ 110 A km: 12+500 — 134430 Archiddim. Jud. Satu Mare
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Beneficiar: JUDETUL SALAJ
Proiectant: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ - DIRECTIA TEHNICA

Faza: PTHDE
n considerare a ii) Misura in care performantele alcituirilor constructivesdepinddess:
duratei de utilizare cunoasterea evolutiei actiunilor (solicitirilor) pe durata de
(existenta) utilizare
iii) Misura in care performantele functionale depind evolutia
cerintelor pe durata de utilizare
5. | Necesitatea 1)  Misura in care asigurarea solutiilor constructive este dependentd
adaptirii la de conditiile locale de teren s1 mediu

conditiile locale de | ii) Misura in care conditiile locale de teren si medin evolueazd
teren si mediu defavorabil in timp
iii) Misura in care conditiile locale de teren si mediu determind

activitdti/masueri deosebite pentru exploatarea constructiei

6. | Volumul de munci | i)  Ponderea volumului de munci si de materiale inglobate

si de materiale i)  Volumul si complexitatea activititilor necesare pentru
necesare mentinerea performantelor constructiei pe durata de existentd a
acestela

iil) Activititi deosebite in exploatarea constructiel impuse de

functiunile acestela

Evaluarea punctajului fiecirui factor determinant se face pe baza urmétoare: formule:

Z P ] P(n) - punctajul factorului determinant (n), n=1...6;
P(n)=k(n)x+—-"" care: k(n) — coeficient de unicitate, in cazul nostru egal cu 1;
m,

!

p(i) — punctajul corespunzitor criteriilor (i) asociate factorului determinant (n), conform tabelului 2;

n(i) — numirul criteriilor asociate factorului determinant (n), luate in considerare;

Tabel 2
N | g
ert. Nivelul apreciat al influentei criteriulu Punctajul p(i)
2 Redus ]
3 Mediu 2
4. Apreciabil 4
5 Ridicat 0

Modernizare drum judetean DJ 110 A km: 12+500 — 134430 Archid-lim. Jud, Satu Mare



Beneficiar: JUDETUL SALATY
Proiectant: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ - DIRECTIA TEHNICA X :
Faza: PT+DE "ﬂ%

Incadrarea preliminari a constructiei in categoria de importanti se face conform TabeluhuisBy- woerean siiss

Tabel 3
Nr.
ert. Categoria de importantd a constructiei Grupa de valori a punctajuiui total
i. Exceptionald (A) =30
2. Deosebiti (B) 18...29
3. Normala (C) 6...17
6. Redusa (D) <5
Nr. Factorul determinant ~ Criteriile asociate
crt.. k(n) P(n) P() P(ii) p(iii)
1. 1 2 1 2 2
2. 1 2 2 2 2
3. 1 1 1 0 2
4. 1 3 4 4 2
5. I 3 4 1 2
6.. 1 3 4 2 1
TOTAL 14
Categ. de importantd | Normala (C)

Categoria de importanti Normali (C) este adecvati investitiel in cauza.
In proiect se propune modernizarea infrastructurii rutiere a sectorului de drum mentionat intre km
12+500 st km 13+430.

Pe sectorul de drum cuprins intre km 12+500-12+750 s-a avut in vedere:

. scarificarea , reprofilarea si cilindrarea platformei drumului.

. realizarea unui strat de fundatie din piatra sparta peste stratul existent in grosime de 20 cm.
. asternerea imbracamintii bituminoase in doua straturl.

. refacerea acostamentelor,

. amenajarea mmtersectie cu drumul communal DC 6

Pe sectorul de drum cuprins intre ki 124+750-13+430 s-a avut in vedere:

. scarificarea , reprofilarea si cilindrarea platformel drumului.

Medernizare drum_judetean DJ 110 A km: 12+500 — 13+430 Archid-Tm. Jud. Satu Mare
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Beneficiar: JUDETUL SALAJ
Proiectant: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ - DIRECTIA TEHNICA

Faza: PT+DE
° realizarea unui strat de fundatie din balast peste stratul existent in grosime decdvy enpeeess sivs
. realizarea unui strat de fundatie din piatra sparta peste stratul existent in grostme de 20 cm.
. asternerea imbracamintii bituminoase in doua straturi.
. refacerea acostamentelor

Devierile si protejarile de utilititi afectate

La executia lucrarilor se vor lua masurile necesare de protectie a retelelor existente in zona
drumului.

La executia lucrarilor nu sunt necesare mutari de retele existente.

Sursele de api, energie electricii, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari definitive si
provizorii

Sursele de ap3, energie electricd, gaze, telefon si altele asemenea se obfin de citre antreprenor
din surse locale, cu acordul furnizorilor.

fn caz de nevoie se va apela la dotarea cu echipament de prima interventie in caz de accidente,
existentd la dispensarul comunal.

Ciile de acces permanente, ciile de comunicatii si altele asemenea

Conform legislatiei in vigoare, organizarea de santier va fi analizati si fixatd de Antreprenor .

Pentru realizarea investitiei se utilizeazd drumul public, cu reglementarea circulafiei pe timpul
executiei lucrarilor.

Trasarea lucrarilor

Se va face de citre constructor conform planului de situatie, respectiv coordonatele pichetilor st a
elementelor geometrice.

Antemisuritoarea

Antemasuratoarea, incadrarea fazelor de lucrari in articole de deviz a fost intocmita pe baza
normativelor din acest domeniu, existente in vigoare la ora actuala.

Memoriu tehnic de specialitate — lucriri de dramuri

Obiectivul este amplasat in judetul Silaj, pe drumul judetean DJ 110 A pe tronsonul cuprins intre
km: 12 +500 si km: 13+430, sitnat intre localitatatea Archid si lim.jud.Satu Mare. Proiectul de fata
studiazi sectorul cuprins intre km:12-+500— km 13-+430, conform temei de proiectare. Lungimea reald a
tronsonului proiectat este de 930 m .

Drumul judetean prezintd o pietruire degradata partial. Stratul de rulare este degradat partial cu
denivelari §i gropi care ingreunecaza circulatia autovehiculelor si le expun unor riscuri de accidente

rutiere. Pentru a imbunatatii conditiile de trafic, s-a hotarat modernizarea acestui sector de drum.

Suprafata carosabila totald ce va fi modernizata se estimeazi la cca. 10230 mp.

Modernizare drum judetean DJ 110 A km: 124500 — 134430 Archid-lim. Jud. Satu Mare
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Beneficiar: JUDETUL SALAJ
Proiectant: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ - DIRECTIA TEHNICA

Faza: PT+DE
Structura constructivi - solutia tehnici propusi CONSILIUL SDETEAN SALAL
Conform Ordinului 45 din 1998 — Norme tehnice privind proiectarca, construirea si

modernizarea drumurilor, drumul judeten DJ 110 A, se incadreaza n clasa tehnica IV, avind doua benzi
de circulatie pe tot sectorul studiat.

Viteza de proiectare corespunzitoare clasei tehnice IV — In zona de deal este de 40 km/h .

La elaborarea documentatiei s-a avut in vedere Caietul de sarcini din documentatia de licitatie,
prevederile Legii nr. 82/1997 pentru aprobarea O.G. 43/1997, privind regimul juridic al drumurilor i
Normele tehnice privind proiectarea, construirea, reabilitarea, modernizarea, intrefinerea, repararea,
administrarea i exploatarea drumurilor publice, Legea nr. 10/1995 privind calitatea lucrirnlor de
constructii si instalatii, H.G. 766/1997 modificatd de H.G. 765/2002 pentru aprobarea unor regulamente
privind calitatea in constructii si a Regulamentului pentru stabilirea categoriei de importantd a
constructrei.

La baza solutici tehnice adoptate in proiectul tehnic au stat masuratorile st observatiile efectuate in
teren
CARACTERISTICI TEHNICE PROIECTATE
- Lungime totald a trascului 930 m
- Litimea platformei drumului
— km: 124500 km:13+430 latime 7.50 m
- Litimea acostamentelor 2x0,75m

Proiectarea traseului in plan, profil longitudinal sgi transversal s-a efectuat conform

reglementarilor prevazute n STAS- 863.

a) REFACEREA STRUCTURII RUTIERE

Traseul in plan

La proiectarea traseului in plan s-a urmirit respectarea prescriptilor previzute in STAS 863-85,
urmiirind si configuratia terenului existent. Avand in vedere mentinerea traseului traseul drumului
existent nu a fost posibil respectarea STAS 863-85 in totalitate (lungimea de racordare minima prevazuta
in STAS, panta longitudinal si pasul de proiectare).
| Prin lucrarile proiectate s-au imbunitatit elementele geometrice in plan ale traseulul. Traseul

proiectat este alcituit dintr-o succesiune de aliniamente racordate prin curbe arc de cere, si franturi.

Trasarea axului in plan s-a efectuat pe cat posibil pe traseul existent, incadrdnd platforma
proiectatd cit mai aproape de limitele amprizeil actuale pentru a nu fi necesare exproprierl majore $i a

pastra pe cat posibil zestrea existentd a drumului.

Modernizare drum judetean DJ 110 A km: 12+500 — 13+430 Archiddim. Jud. Satu Mare
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Beneficiar: JUDETUL SALAJ
Proiectant: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ - DIRECTIA TEHNICA
Faza: PT+DE

Profilul longitudinal CONSILIUL JUDETEAN SALAJ

La proiectarea profilului longitudinal s-a urmirit respectarea prescriptiilor prevazute In STAS
863-85, urmirind si configuratia terenului existent. S-a avut in vedere evitarea fringerii frecvente a liniel
rogii si a declivititilor alternante.

Declivititile longttudinale proiectate sunt cuprinse intre 0.20 — 2.40 %, racordate cu raze de
curburd conform STAS 863/85.

Profilul transversal
Ca urmare a cerintelor temei de proiectare si tindnd cont de ampriza existentd, profilele

transversale tip au vrmitoarele dimensiuni de gabarit:

— ldtime platforma drum 7.50 m
- latime parte carosabild 6.00 m
— latime acostamente 2x0,75m

Panta transversali in aliniament este de 2,5% in profil acoperis la carosabil. Pe acostamente
panta transversald este de 4%. In curbe profilul transversal se va amenaja conform reglementérilor

prevazate in STAS 863.

Sistemul rutier

Sistemul rutier suplu proiectat a fost dimensionat conform "Normativului pentru dimensionarea
sistemelor rutiere suple si semirigide ind. PD 177-2001" si s-a verificat la actiunea repetati a
fenomenului de inghet — dezghet conform STAS 1709/1-90 s1 1709/2—90.

In urma vizitei pe teren efectuate, a misuritorilor topografice, a datelor de trafic furnizate de
citre beneficiar si a rezultatelor obtinute in  studiul geotehnic, s-au adoptat urmitoarele tipuri de
structuri rutiere pentru modemizarea sistemului rutier existent:

- Ranforsare sistem rutier existent
Km 12+500-12+750
+ 4 cm strat de vzurd din beton asfaltic BA16;
« 6 cm strat din mixturd asfaltica BAD 25;
» 20 cm strat de piatrd sparta ;
- Aducerea la cota a acostamentelor:
» 10 cm piatra sparta
¢ 20 cm balast
Km 12+750-13+430
e 4 cm strat de uzurd din beton asfaltic BA16;

« 6 cm strat din mixturd asfalticd BAD 25;

Modernizare drum judetean DJ 110 A km: 12+500 — 134430 Archid-fim. Jud. Satu Mare



Beneficiar: JUDETUL SALAJ

Proiectant: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ - PIRECTIA TEHNICA
Faza: PT+DE

» 20 cmstrat de piatrd sparta ; CONSHIUL JIOETEAR SALAS

» 15 cm strat de balast ;

- Aducerea la cota a acostamentelor:
+ 10 cm piatra sparta
+ 35 cm balast

b) ASIGURAREA COLECTARII SI EVACUARII APELOR DE PE PARTEA
CAROSABILA SI DIN ZONA DRUMULUI
Prin panta pirtii carosabile §i a acostamentelor se va asigura evacuarea apelor pluviale de pe
suprafata partii carosabile. Scurgerea apelor se va realiza prin intermediul santurilor, cu descarcare spre

podete sau spre emisarul natural.

Podete

Pe sectorul de drum studiat este un podet din beton s1 doua podete tubulare . Podetele tubulare
sunt functionale si nu necesita lucrari de consolidare, respectiv amenajare.

Podetul din beton situat la km 124552 are deschidere de 4.90 m , maltimea de la rost elevatic
fundatie pana la intrados de 2.75 m si latimea caii pe pod de 5.70 m. in zona podetului talvegul este
adancit si neregulat. Fundatiile culetlor sunt descoperite circa 80 cm.

Pentru punerea in siguranta a podetului se vor realiza urmatoarele lucrari:

- curatirea si nivelarea albiei sub podet in aval si amonte pe o lungime totala de 20 m

- consolidarea fundatiilor culeilor prin realizarea unei camasuieli din beton armat C35/45 pe o grosime
de 0.50 m s1 adancime de 2.50 m

- consolidarea fundatiilor aripilor prin realizarea unei camasuich din beton armat C35/45 pe o grosime
de 0.50 m si adancime de 2.00 m

- realizarea unui radier din beton simplu C35/45 avand grosimea de 20 ¢cm pe un substrat de ballast de 20
cm

- realizarea in aval pe o lungime de 6 m pe ambele maluri, pentru protejariea taluzurilor lucrari de
gabioane pe trei randuri (H total = 3 m), primele doua randuri avand dimensiunea cosului de gabion de
4/1.50/1m, iar al treilea rand 4/1/1 m

- realizarea a tret pinteni de protectie din beton simplu {in amonte, la iesire de sub podet in partea de aval
st in aval la terminarea zonei de aparare mal cu gabioane)

- realizarea unui strat support pentrut hidroizolatie

-realizarea hidroizolatiel pe cale

~-realizarea unui strat de protective a hidroizolatiei

_Modemizare drym judetean DJ 110 A kme 12+500 — 13+430 Archid-fim. Jud. Satu Mare
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-6 cm strat de baza din BAD 25 CONSLUL JUDETEAN SALAJ

-4 em strat de nzura din BA 16

-prelungirea parapetilor directionali existente cu 6 m (6 x 4 =24 m)

Amenajiri de torenti
De-a lungul sectorului studiat nu s-a identificat nici un curs torential de apd ce ar necesita
amenajare,
¢) RACORDURILE CU DRUMURILE SI STRAZILE LATERALE
Amenajarea intersectiilor cu drumurile laterale
In vederea protejarii gi mentinerii in stare corespunzitoare a lucririi, drumurile laterale existente
in numar de 1 buc se vor amenaja pe o lungime de 20 m si latime de 4 m cu o structura rutiera similara
cu structura rutiera aplicata pe drumul judetean
- 15 cm strat de blast ;
- 20 cm strat de piatra sparta;
- 6 cm strat de baza BAD 25 ;
- 4 cm strat de baza BA 16 ;
Acostamente la drumuri laterale in latime de 0,50 m cu urmatoarea structura rutiera:
- 35 ¢m balast ;
- 10 cm piatra sparta ;
Accese

Accesele adiacente traseului drumului citre gospodariile riveranilor nu fac obiectul proiectului.

LUCRARI DE SIGURANTA RUTIERA
Parapeti de protectie
Nu s-au prevazut lucrari de aparare.
Semnalizarea
Dupi realizarea investitiei, se va executa marcajul longitudinal marginal si se vor monta tablele
indicatoare cu acordul Inspectoratului Politiei Rutiere al jud. Silaj, conform prevederilor STAS
1848/1/2/3/7:2004.

Se va realiza semnalizarea orizontald care va consta din:

an marcajul lateral marginal de delimitare a partii carosabile;
g marcaje diverse pentru ghidare;
@ marca) axial;

Modemizare drum judeiean DJ 110 A km: 12+500 — 13+430 Archid-im. Jud. Satu Mare
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Se vor monia indicatoarele rutiere impuse de siguranta circulatiel pe baza unui profeetdgea sie

semnalizare. Tipul indicatoarelor si locurile de instalare se regasesc in planul de situatie a proiectului

fiind stabilite cu acordul responsabilului cu Siguranta Circulatiei din Directia Tehnica a Consiliului

Judetean si urmand a fi avizate de organele de politie care rispund de siguranta circulatiel rutiere.
Acestea sunt:

~C35 circular & = 600 mm) terminarea tuturor restrictiilor 2 bucati x 0,283 = 0.57 mp

-C44( circular @ = 600 mm) limitare viteza 2 bucati x 0,283 = 0.57 mp

-A9( triunghi 1 = 700 mm) drum ingust 2 bucati x 0,212 = 0.42 mp

-B6( patrat 1 = 700 mm) priorit.fata de circulatie din sens invers 1 bucati x 0,50 = 0.50 mp
-B5(circular @ = 600 mm) priorit.pentru circulatie din sens invers 1 bucati x 0,283 = 0.283 mp
-A5a( dreptunghi 500 x1500 mm) curba deosebit de periculoasa :2 bucati x 0,75 mp=1.50 mp
-A1{ triunghi 1= 700 mm) curba la stinga 1 bucati x 0,212 = 0.212 mp

- A2( triunghi 1= 700 mm) curba la dreapta 1 bucati x 0,212 = 0.212 mp

-A36 ( triunghi 1 = 700mm) intersectic cu un drum fara prioritate:1 bucati x0,212 mp=0.212 mp
-A37 ( triunghi 1 = 700mm) intersectic cu un drum fara prioritate:1 bucati x0,212 mp=0.212 mp
- B1( triunghi | = 700mm) cedeaza trecerea 2 bucatix 0,212 =0.42 mp

o} 71 16 bucati

Semnalizarea pe timpul executiei se va realiza in conformitate cu “ Norme metodologice privind
conditiile de inchidere a circulatiei §i de instituire a restrictiilor de circulatic in vederea executini de

Tucriri in zona drumului public si/sau pentru protejarea dramului”.

Lucririle proiectate se incadreazd in categoria de importanta “C” normald, ca ummare este
necesara verificarea lor la categoriile A4.B2, D.

REFACEREA ZONEI - LUCRARI DE ECOLOGIZARE

Dupi finalizarca etapei de executie se trece la dezafectarea organizirii de santier. Constructorul
este obligat si predea beneficiarului zona curatd. Suprafetele de teren contaminate accidental in timpul
executiei pot fi excavate si paméntul va fi depus in gropile de imprumut, intr-o dilutie care sd permita
derularea proceselor de decontaminare prin atenuare naturali. in ceea ce priveste gropile de fmprumut,
acestea vor fi imprejmuite, avand asiguratd scurgerea apelor.

Dupi finalizarea lucririlor de reabilitare, constructorul are obligatia refacerii mediului natural,
prin ecologizarea zonel afectate si replantart.

Sanatatea si Securitatea muncii in perioada de executie a lucrarilor;
Pe timpul executarii lucrarilor prevazute in documentatie, Antreprenorul ( Angajatorul ) trebuie sa

aplice prevederile tuturor actelor normative in vigoare referitoare la protectia si securitatea muncii

specifice, corelate cu modul de organizare a executiel.

Modemizare drum judetean DJ 110 A ki 12+500 — 13+430 Archid-lim_Jud, Satu Mare
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Pe toata durata de executie a lucrarilor se vor respecta prevederile din urmatoareleacte nermative:

Legea 319 /2006 Securitatii si Sanatatit In munca.
Legea 307 /2006 privind Apararea impotriva incendiilor.
Norme metodologice de aplicare a Legii 319 /2006 privind securitatea si sanatatea in munca.
Obligatii generale ale Antreprenorului {(Angajatorului) privind Securitatea si Sanatatea in munca:
(1)Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia de a asigura securitatea $i sdndtatea lucratorilor in toate
aspectele legate de munci.
(2) In cazul in care un Antreprenor ( Angajator ) apeleaza la servicii exteme, acesta nu este exonerat
de responsabilititile sale in acest domeniu.
(3) Obligatiile lucritorilor in domeniul securititii §i sanatitii in munca nu aduc atingere principiului
responsabilititii Antreprenorulut ( Angajatorului ).
In cadrul responsabilititilor sale, Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia sd ia misurile necesare
pentru:
al) asigurarea securitiitii §1 protectia sdnatitii lucratorlor,
bl) prevenirea riscurilor profesionale;
¢1) informarea si instruirea lucritorilor;
d1) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securititii si sindtatii in munca.
Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia si urmarcasca adaptarea masurilor in domeniul Sanatatii
si Securitatii in munca tindnd seama de modificarea conditiilor, §i pentru imbundtatirea situatiilor

existente.

Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia s3 implementeze misurile in domeniul Sanatatii si

Securitatii in munca pe baza urmitoarelor principii generale de prevenire:

a2) evitarea riscurilor;

b2) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

c2) combaterea riscurilor la sursa;

d2) adaptarea muncii la om, in special in ceca ce priveste proiectarea posturilor de munci, alegerea
echipamentelor de munci, a metodelor de munci si de productie, In vederea reducerii monotoniei
muncii, a muncii cu ritm predeterminat si a diminuarii efectelor acestora asupra sanititii;

¢1) adaptarea la progresul tehnic;

f1) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin
periculos;

1) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care s cuprinda tehnologiile, organizarea munci,

conditiile de munci, relatiile sociale si influenta factoritor din mediul de munci;

Moderizare drum judetean DJ 110 A km: 124500 — 134430 Archid-lim. Jud. Satu Mare
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h1) adoptarea, in mod prioritar, a misurilor de protectie colectiva fatd de masurile de protectierEw s

individuali;
il) furnizarea de instructiuni corespunzitoare lucritorilor
Protectia medinlui
Executarea lucrarilor de intretinere a drumului presupune respectarea normelor de protectic a
mediului in vigoare. QUG 195/2005 aprobata de Legea 236/2006 privind protectia mediului s1a
procedurilor de aplicare a acesteia. Se va acorda o atentie deosebita ca :

- lucrarile sa fie executate astfel incat sa nu introduca efecte negative asupra solului ,
microclimatului apelor de suprafata, vegetatiei, faunei, zgomotului si peisajului,

- daca pe timpul executiei lucrarilor au loc scurgeri accidentale de carburanti si lubrifianti ori
degradari ale vegetatiei in zona de lucru, se vor lua masurile necesare pentrua remedierea imediata a
acestor situatit .

Formarea depozitelor de agregate.

Depozitele de agregate sau alte materiale de constructie se vor face in locuri in care sa nu fie afectat
mediul si care vor fi puse la dispozitia constructorului de catre primarie. Suprafata ocupata va fi redusa
la minimum necesar, iar la terminarea lucrarilor intreaga platforma va fi eliberata de agregate si nivelata
pentru a permite regenerarea vegetatiei. Suprafata ocupata va fi redusa la minimum necesar, iar la
terminarea fucrarilor intreaga platforma va fi eliberata de agregate st nivelata pentru a permite

regenerarea vegetatiei.

Stationarea si intretinerea utilajelor.
Utilajele vor stationa pentru asteptare sau pentru intretinere in locuri special amenajate puse la
dispozitia constructorutui de catre autoritatile locale .

Se va evita contaminarea terenului cu produse petroliere sau alte produse si materiale care pot
afecta vegetatia sau apele.

In cazul in care se produc eventuale contaniinari, constructorul va proceda la excavarca
pamantului contaminat si la inlocuirea cu pamant vegetal.

La terminarea lucrarilor, terenul va fi finisat si nivelat.

Siguranta circulatiei ( in pericada de executie a lucrarilor )

Sectoarele de drum pe care se realizeaza lucran trebuie semmalizate de catre executantul acestora
iar verificarea semnalizarii revine administratorului drumului prin personalul de specialitate , pe intreaga
perioada de executie a lucrarilor dar si in timpul intreruperii acestora din diverse motive .

Semnalizarea rutiera se va realiza pe sectoarele de drum afectate de lucrari cu urmatoarele

indicatoare rutiere:

Modemizare drum judetean DJ 110 A km: 12+500 — 13+430 Archid-lim. Jud. Satu Mare
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- indicatoare rutiere (presemnalizare lucrari; ingustare temporara; improscare cu pietris;

semnalizarea unui utilaj care se deplaseaza lucrand; lucrari ; limitare de viteza ; sfirsitul tuturor
restrictiilor),

- mijloace auxiliare de semnalizare rutiera (balize directionale, carucioare portsemnalizare ;
palete de semnalizare ).

- semnalizarea permanenta a drumului DJ 110 A este realizata si nu sunt necesare lucrari
suplimentare la aceasta categorie dupa asternerea covorului bituminos.

Modul de amplasare a indicatoarelor rutiere si a mijloacelor auxiliare de semnalizare se
realizeaza pe ficare sector de drum, functie de conditiile de realizare a lucrarilor si specificul drumului,

conform Ordinului comun MI/MT/1112/411/2000.

DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE DE EXECUTIE A
LUCRARILOR

4. Graficul de realizare a lucrarilor ( propunere de esalonare a lucrarilor , tinand cont de
categoriile de lucrari care trebuie realizate );

Denumire Durata de
realizare
MODERNIZARE DRUM 3 luni

JUDETEAN DJ 110 A COSEIU -
LIM.JUD.SATU MARE
Km 12+500- 13+430,

5. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITII
- surse proprii ale Consiliului Judetean Salaj

6. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA
INVESTITIEI

6.1. Numar de locuri de munca create in faza de executie : 0.

6.2. Numar de locuri de munca create in faza de operare : 0.

In faza de operare nu se creaza noi locuri de munca .

7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONIMICI AI
INVESTITIEI

7.1. Valoarea totala a investitiei inclusiv TVA . INV = 778,75372 mii lei ,

din care:

C+M= 632,03143 mii lei fara TVA ; C+M cu TVA= 758,43772 mii lei;

Diverse si neprevazute = 6,32031 mii lei fara TVA; Diverse si neprevazute=7,58438 mii lei cu TVA
-valorile sunt calculate in preturi din luna aprilie 2016,
-1 euro =4,4671 lei ( curs valutar BNR din data 05.04.2016 )

Modernizare drum _judetean DJ 110 A km: 12+500 — 13+430 Archid-lim. Jud. Satu Mare
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Faza: PT+DE

7.2. Costuri investitie:

- mii lei -
Investitie C+M
Valori | cuTVA fara TVA cuTVA fara TVA
778,75372 648,96143 758,43772 632,03143

7.3. Durata de realizare a investitiei : 3 luni de la Ordinul de incepere.

7.4. Capacitati :

- lungimea totala a drumului: L= 930
- latimea partii carosabile : 1.=  6.00

- suprafata carosabila :

Sc= 5832

- suprafata totala ocupata: St= 7227

8. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

- conform solicitarilor din Certificatul de Urbanism

Intocmit,

ml
ml
mp.
mp .

ing. Berar Dumitr

CONSILIUL

JUDETEAN SALA
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JUDETUL SALAJ
JUDETUL SALAJ-DIRECTIATERNICA

ANTEMASURATOARE

TERASAMENTE
DJ 1106 A, Archid

1.Ts.C.03.F 1.- Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.4-0.7 mc, cu descarcare in auto.
-decolmatari santuri 1860 m x 0.60 x 0.30 =334.80 mc

Rot. 100 mc=3.35
2.TsD.03.E1.- Imprastierea pamintului afinat provenit din categoria executata cu buldozer pe
tractor pe senile 81- 180 CP in straturi de 31 -50 cm.
3.35 sute mc

Rot.100 mc = 3.35
3. Tr.AOLA....P- Transport pamant cu auto la .....km

33480mc x 1.8 =602.64 10

Rot.to = 602.60
4.DA04A1- Scarificarea mecanica a platformei drumului executata cu autogreder

platforma 930 x 7.5 x 0.10=697.50 mc
supralargiri 252 mp x 0.10 =25.20 mc
amenajare intersectie 248 x 0.10 =24.80 mc
drum lateral 20 m x 4 x 0.10 = 8.00 mc
TOTAL 755.50 mc Rot.100me.= 7.56

5.D.H.03.A1 — Reprofilarea cu autogreder a platformel drumului
930,0m x 7.50 m = 6975.00 mp- platforma
252 mp — supralargiri
248 mp — amenajare intersectie
20 m x 4 m = 80 mp-drum lateral
TOTAL= 7555.00 mp
Rot. 100mp=75.55

6.Ts.D07.B1 — Compactarea partii carosabile cu rulou compressor de 10~12t
platforma 930 x 7.5 x 0.10=697.50 mc
supralargin 252 mp x 0.10 = 25.20 me¢
amenajare intersectie 248.00 x 0.10 = 24.80 me
amenajare mtersectie 20 x 4 x 0.10 =8.00 mc
TOTAL 75550 mc
Rot.100mc=7.56

Intocmit, Verificat,
ing.BoncidaifVihai ing.Bolba Salvador
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........ _ ANTEMASURATOARE

SUPRASTRUCTURA-DJ 110A
1.D.A. 06B1. - Strat de agregate naturale cilindrate din balast avand functia de rezistenta,izolatoare cu
asternere mecanica
- carosabil 680 x 6 x 0.15 =612.00 mc
- acostamente 930 m x 0.75x 0.35 x 2 = 488.25 mc.
- supralargini 252 mp x 0.15 =37.80 mc
- preluari demvelari 75,6 me (7555x0.01)
-drum lateral 20 mx 4.00 x 0.15=12 mc
Total = 1225.6 me x 90% = 1103.04
Rot. me= 1103 me
2D.A. 06.A1. - Strat de agregate naturale cilindrate din balast avand functia de rezistenta,izolatoare cu
asternere manuala.
- carosabil 680 x 6 x 0.15 =612.00 mc
- acostamente 930 m x 0.75 x 0.35 x 2 = 488.25 me.
- supralargirt 252 mp x 0.15 =37.80 mc
- preluari denivelari 75,6 mc (7555x0.01)
~drum lateral 20 m x 4.00 x 0.15 =12 mc
Total = 1225.6 me x 10% = 122.56
Rot. me=122.60 mc
3.Tr.A.01.A.... - Transport balast cu auto la ..........Kim.
{1103 + 122.60) me x 1.311x1.7=2731.49 to
Rot.to.=2731.5

4.D.A.12.B1.- Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu asternere mecanica
- carosabil 930 x 6 x 0.20=1116.00 mc
- acostamente 930 m x 0.75x 0.10x 2 =139.50 mc.
- supralargiri 252 mp x 0.20 = 50.40 mc
- amenajare intersectie 248 mp x 0.20 = 49.60 mc
- drum lateral 20 m x 4.00 x 0.20 = 16 mc _
Total = 1371.50 mc x 90% = 1234.35.
Rot. me=1234.40
5D.A.11.B1.- Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu asternere manuala.
- carosabil 930 x 6 x 0.20 =1116.00 mc
- acostamente 930 m x 0.75 x 0.10 x 2 = 139.50 mc.
- supralargiri 252 mp x 0.20 = 50.40 mc
- amenajare intersectie 248 mp x 0.20 = 49.60 mc
-drum lateral 20 m x 4.00 x 0.20 = 16 mc
Total = 1371.50 mc x 10% = 137.15.
Rot. me=137.20
6. TrA.0lA....  —Transport piatra spartacuautola ........ Km
(1234.40 + 137.20) mecx 1.422 x 1.50 =2925.62 to

Rot.to.= 2925.60

7D.B.01.B1.- Curatirea mecanica a macadamului in vederea asternerii imbracamintilor bituminoase.
-carosabil 930 m x 6,00 = 5580.00 mp
-supralargirt 252 mp

-amenajare intersectie 248 mp
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-drumuri laterale-1 buc x 20 x 4 = 80.00 mp
Total = 6160.00 mp
Rot.mp= 6160.00

8.D.B.01.Al.-  Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbraamintilor bituminoase.
-carosabil 930 mx 6,00 =5580.00 mp
-supralargin 252 mp

-amenajare intersectie 248 mp
-drumuri laterale-1 buc x 20 x 4 = 80.00 mp
Total = 6160.00 mp
Rot.mp= 6160.00
9.D.B.02.D1.- Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica in vederea aplicarii imbracamimntilor
bituminoase
-carosabil 930 m x 6,00 =15580.00 mp
-supralargin 252 mp
-amenajare intersectie 248 mp
-drumuri laterale-1 buc x 20 x 4 = 80.00 mp
Total = 6160.00 mp x 2 12320.00 mp
Rot.100 mp=123.20
10.D.B.12.B1.- Strat de legatura (binder) executat la cald, in grosime de 6 cm, cu asternere mecanica
- carosabil 930 m x 6,00 x 0.06 x 2.30 =770.04 o
~supralargiri 252 mp x 0.06 x 2.30=34.78 to
-amenajare intersectie 248 mp x 0.06 x 2.30 =34.22 to
-drumuri laterale 1 buc x 20m x 4 x 0.06 x 2.30 =11.04 to
Total = 850.08 to
Rot.t0.=850.10 to
11.D.Z.09.B1.- Prepararea binderului de margaritar in mstalatn LPX
850.10 to x 1.003 = §52.65 to
Rot.t0.=852.70 to
12.D.B.16.H1.- Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate maruncte executata la cald, in grosime de 4
cm
-carosabil 930 m x 6,00 =5580.00 mp
-supralargiri 252 mp
-amenajare intersectie 248 mp
-drumun laterale-1 buc x 20 x 4 = 80.00 mp
Total = 6160.00 mp
Rot.mp= 6160.0
13.D.Z.14.B1.- Prepararca betonului asfaltic fin sarac in criblura in instalatii LPX
6160.00 mp x 0.04 x 2.35x 1.003 =580.78 to
Rot.to = 580.80 to
14.Tr.A.01.A... - Transport cu auto a mixturil asfaltice la ... Km.
852.70 to + 580.80 to=1433.50 to
Rot.to.=1433.50 to
15.TrA05.A........- Transport cu auto al emulsiei bituminoase la ... Km.
61.60 sute mp x 2 x 45.5 kg/100mp = 5605.60 kg

Rot.to.=5.60
Intocmit, Verificat,
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ANTEMASURATOARE
DJ 110 A - PODET

1. Ts.A.07.C1 - Sapatura manuala pentru consolidarea culeilor si aripilor:
radier sub podet -6.10 x 5.00 x 0.60 = 18.30 me
consolidare culei (6.10 x 2.50 x 1.00)x 2 =30.50 mc
consilidare aripa (3.10x2.00x1)x4=24.80mc
pinteni protectic (9.00x 0.50 x 1.50) x 3 =20.25 mc

Rot. me=93.90
2. Ts5.C35.B31 - Incarcat materiale rezultate din demolari, cu IFRON:
93.90 mc
Rot100.mc=0.94
3. Tr.A.01.A...P - Transport pamant cu auto la km:

93.90 x 1.8=169.02 1o

Rot.to=169.00
4, TsTF.11.A1 - Sprijinirt la peretii sapaturilor de fundatii executatr cu palplanse de lemn:
(6.10 x2.50)x2=30.50 mp
(3.10x 2.00) x 4 = 24.80 mp
Total =553 mp
Rot.mp =55.30
5. Ts.F.12.Al - Cadre din lemnde rasinoasepentru sprijinireaperetilor de palplansa:
3.14x0.10x0.10x2.40x 12x2=1.80 me
Rot.me=1.80

6. Ts.A24A1 - Epuizarea mecanica a apelor din sapatura:
Rot.ore=70.00
7.PC.01.A1 - Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor:
elevatie culei 3.00 x 6.10 x 2 =36.60 mp
elevatie aripi ( (3.00+1.60) x 3.10/2) x 4 =28.52 mp
fundatie cului( 6.10 x 2.50x 2 = 30.50 mp
fundatie aripii( 3.10 x 2.00) x 4 =24.80 mp
TOTAL =120.42
Rot.mp=120.40
8. C.Z.03.02.A1- Confectionarea armaturilor conform extras de armaturi:
- consolidare culei -534.00 kg
- consolidare aripii  -449.00 kg
TOTAL  =983,00 kg
: Rotkg=983.00
9.PD.01.A - Montarea armaturilor pentru beton armat:
Rot kg= 983.00

10.PB.10.A1 - Turnarea betonului armat in consolidare fundaii, elevatii culeisi aripi: C 25/30

- culee

(6.10x2.50x050)x2=1525mec

(6.10 x 0.50 x 0.50) x 2 =3.05mc
-aripa {3.10x050x2.00)x4= 12.40mc

(050 0.50x3.10)x4=310me
TOTAL =33.80 mc
Rot.mc= 33.80

11. P.B.O0AL - Turnarea betonuluoi simplu, radier si pinteni: C25/30
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radieri 18.00x0.20x7.00=2520me
pinteni (1.50 x 0.50 x 9.00} x 3 = 20.25
Total = 4545 mc
Rot.me=45.50 mc
12. CZ.01.09.C1 - Preparat beton C25/30
33.80 + 45.50=90.70 mc x 1.008 = 79.93 me
Rot.me=79.90
13. Tr.A.06.A... - Transportbetoncuautola...... km:
7990x 2,4 =191.76 to
Rot.to= 191.80
14.PE.0O2.A1 - (Asimilat) Anrocamente din piatra bruta:
(3.90+2.50+6.10)x 0.60= 7.50 mc

Rotme=7.50
15. Tr.A01.A.... - Transport piatra bruta cuauto la ..... km:
7.50 me x 1.972=14.79 to
Rot.to= 14.80
16. Ts.D.01.B1(asimilat) - Umplutara de pamant in spatele consolidarii culei si aripi:
200x050x6.10x2=1220mc
1.50x050x3.10x4= 930 mc
Rot.mc=21.50

17. Ts.D.06.A1 - Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor:
Rot.100mc=0,22
18. Ts.D.16.B1 - Strat de repartitie din ballast cu granulatia de 0-71 mm compactat cu placa vibratoare
18.00x 67x 0.20=2520mc

Rot.me=25.20
19Tr.A.01.A.... - Transport balastcuautola...... km:
2520me x 1.25x 1.7=53.55 to
Rot.to=53.60
20. PF.03.A - Strat suport pentru hidroizolatie din mortar M100:
6.00 x 5.70 =34.20 mp
Rot.mp=34.20
21. PK.20.A1 - Curatarea cu peria de sarma a suprafetelor:
6.00 x 5.70 =34.20 mp
Rot.mp= 3420
22.PF.04.A - Strat de amorsaj aplicat cu peria din bitum taiat:
6.00 x 5.70 =34.20 mp
Rot.mp=34.20
23. PFO5.C. - Hidroizolatie in doua straturi din carton bitumat:
6.00 x 5.70 =34.20 mp
Rot.mp=34.20
24. D.Z.04.Al1. - Solutie de amorsaj:
0.34 sute mp x 45.50 kg/100 mp = 1547 kg
Rot.to=0.02

25.PF.07.C1 - Sapa de protectie hidroizolatie din beton C 12/15 de 4 cm
6.00 x 5,70 =34.20 mp
Rot.mp=34.20

26. Ts.C02.C1. — Sapatura cu excavatorul pe pneuri 0.21-0.39 me cu descarcare 1a auto

-sapatura generala gabion
12x1.5mx3.00 =54.00 me
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-fundatie gabion
12m x 1.20m x 2.50 m =36.00 m
Total = 90.00 mc
Rot.100,mc = 0.90
27. TR.A.01.A....P. — Transport pamant cu auto la...km
-90.00 mc x 1.8=162.00 to
Rot.to =162.00
28. IF.1.03.D1 — Confectionat cadre metalice pentru cos gabioane din OB @ 12 mm
352.00Kg
Rot, kg = 352.00
29. C.C.06.A1 — Innadire prin sudare 1a banc a barelor de otel avnd @ 12 mm
Rot,buc = 350.00
30. IF.1..04.B1 — Montarea impletiturii de sarma DN 1.8 mm la cadre metalice de gabioane
conf. extras.
Rot,mp = 200.00
31. Ts.D.16 B1 - Strat de repartitie din balast in grosime de 20 cm
12mx2.50mx 0.20m=6.00 mc¢ 7
Rot. mc =6.00
32. IF¥B.13.A1. — Umpluturi in gabioane cu piatra bruta
-fundatie gabion
12.00x 2.50 x 1.00 =30.00 mc
-in cosuri metalice
Gt (1.00x 1.00 x 4.00)x 1 buc = 4.00 m¢
G1.5(1.00 x 1.50 x 4.00)x 2 buc = 12.00 mc
gl.5 (1.00x 1.5x2.00)x 2 buc = 6.00 mc
gl (1.00x1.00x2.00)x 1 buc = 2.00 mc
Total =24.00mc x 2 =48.00 mc
Rot,mc =48.00
33. TR.A.OL.A.... — Transport balast cu auto la ...... km
2mx25mx020mx 1.25x 1.7 =1275to
Rot.to =12.80
34. Ts..01.C1- Imprastierca cu lopata a pamantului afanat (umpluturi in spatele gabioanelor)
12x2x3 =72.00
Rot.me = 72.00
35. Ts.D.06.A1. - Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor conform art.20
Rot.100mec = 0.72

36. TR.A.01.A.... — Transport piatra bruta cu auto la............ km
- 48.00me x 1.5 =72.00 to
Rot.to = 72.00

37. TR.A.01.A....— Transport materiale diverse cu auto cu auto la ... km
30to
Rot.to = 30.00
38. DF 09 Al Parapet metalic deformabil(flexibil)
6 mx4=24.00ml
Rot.m=24,00 ml

39. CZ0106A1 - Preparare beton marca (clasa C 12/15) cu balast in instalatii centralizate :



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN SALAY
Protectant: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ-DIRECTIA TEHNICA

8bucx 0.5x0.5x0.80x 1.008 =1.61 me

Rot.mc= 1.60 mc

40. TR.A.05.A.... — Transport beton cu auto la............ km
-1.60mecx2,35=3.761to0
Rot.to=3.80

41. TFB04C1 —Anrocamente din piatra bruta 51-100 kg/bucata in lucrari pe cursuri de apa, executat manual

Emx070 x8mx2=89%.60mc
Rot mc = 89.60

42. TR.A.O1A.... — Transport piatra bruta cu auto la ..... km
8mx0.70 x8mx2x 1.5=13440to

Rot.to=134.40

INTOCMIT, VERIFICAT,
ing. Boncidai Mjhai ing. Bolba Salvador
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Beneficiar : CONSILIUL JUDETEAN SALATJ
Proiectant: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ - DIRECTIA TEHNICA

ANTEMASURATOARE

Modernizare 3J 110 A | 12-+500-13+430
Siguranta Circulatiei

1. DF19A1 - Montarea indicatoarelor rutiere din tabla din otel sau aluminiu pe un stalp gata
plantat :(IN LISTA DE CANTITATI SUNT DEFALCATE PE CATEGORI : DREPTUNGHI ,
TRIUNGHI ETC)
UM : bucata indicator
Cantitate :
-C35 circular @ = 600 mm) terminarea tuturor restrictiilor 2 bucati x 0,283 = 0.57 mp
-C44( circular @ = 600 mm) limitare viteza 2 bucati x 0,283 = (.57 mp
-A9( triunghi 1 = 700 mm) drum ingust 2 bucati Xx 0,212 = 0.42mp
-B6( patrat 1 = 700 mm) priorit.fata de circulatie din sens invers 1 bucati x 0,50 = 0.50 mp
-B5(circular £ = 600 mm) priorit.pentru circulatic din sens invers 1 bucati x 0,283 = 0.283 mp
-A5a( dreptunghi 500 x1500 mm) curba deosebit de periculoasa :2 bucatt x (0,75 mp=1.50 mp
-Al{ triunghi 1 = 700 mm) curba la stinga 1 bucatix 0,212 = 0.212 mp
- A2( triunghi 1= 700 mym) curba la dreapta 1 bucati x 0,212 = 0.212 mp
-A36 ( triunghi 1 = 700mm) infersectie cu un drum fara prioritate: 1 bucatt x0,212 mp=0.212 mp
-A37 ( triunghi ! = 700mm) intersectie cu un drum fara prioritate:1 bucati x0,212 mp=0.212 mp
- BI( triunghi 1 = 700mm) cedeaza trecerea 2bucatix 0,212 =0.42 mp

s

ROTUND : 16,00 bucati

2. DF18ALl - Plantarea stalpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera, din metal , confectionati
industrial:
UM : bucatt
Cantitati :
ROTUND : 14,00 bucati

3. DF30C% . - Procurarea indicatoarelor de ¢irculatie rutiera , din tabla din otel de 1,5 mm
© acoperite cu
folie reflectorizanta , circulare sau octogonale din tabla de otel :
UM : mp
ROTUND : 5.20 mp
4.. DZ 37 Al. - Procurarea stalpilor metalici pentru indicatoare de circulatie :
UM :m,
- 14 buc x 3.50 ml.=49 ml
ROTUND : 49,00 ml

5. TRA02 A..... Transportul cu auto a materialelor la ... km



Beneficiar : CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
Proiectant: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ - DIRECTIA TEHNICA

Um : tone
Cantitate :
-stalpi pentru indicatore :
14 stalpi x0,020 tone / bucata = 0.28 tone
-indicatoare rutiere : 5 mp x0,0 144 to /mp =0, 0.072 tone
Total 0.35 tone

ROTUND : 0.35 tene

6. CZ0106A. - Preparare beton marca (clasa C 12/15) cu balast in instalatii centralizate :
UM : me
Cantitate :
-beton pentru plantarea stalpilor :
14 stalpi indicatoare x 0,10 mec /buc x 1.008 =141
ROTUND : 1.40 me
7TR.A.06.A.... — Transport beton cu auto la............ km
-140mex24=33610
ROTUND : 3.40 to

8. DF 17 Al — Marcaje longitudinale, transversale si diverse exec. Mecanizat
930 x 0.20 x 70% = 130.20 mp — marcaj discontinue axial
2x930x0.20 =372.00 mp — marcaj continu margmal
Total = 502.20 mp
ROTUNI} : 502.20 mp

Intocmit, Verificat,
ing. Boncidai Mihai ing. Boiba Saivador
e —
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Obiectivul: MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 110 A ARCHID - LIM. JUD. SATU MARE KM:12+500-

13+430

Obiectul: TERASAMENTE

Devizul: Lista de cantitati - Terasamente
LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
07 Mai 2015
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea Pretul Lfn:tar Pretul 'totai
_ {Lei} {Lei)
1 |TSCO3F |Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- 1100 3,35 0 0
1 0.70 mc,cu motor cu ardere interna si mc Material: 0 0
comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate Manopera: 0 0
naturala,descarcare in autovehicule teren Utilaj: 0 0
calg 2 Transport: 0 0
2 |TSDO3E{Imprastierea pamantului afanat provenit din {100 3,35 0 0
1 teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau  [mc  |Material: 0 0
4 executata cu buldozer pe tractor cu senile Manopera: 0 0
de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de : 314 Utilaj: 0 0
50 cm.teren catg. 1 sau 2 - | Transport: 0 0
3 |TRAO1A|Transportul rutier al pamantului sau fona 602,6 0 0
P molozului cu autobasculanta dist.= .... km Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4 |DAQ4A1 |Scarificare mecanizata a platformei 100 7.56 0 0
drumului executata cu autogreder,pe m¢ Material: 0 0
adancimea necesara,insa cel putin 5 cm in Manopera: 0 0
impietruiri, fara adunarea materialului; Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
5 |DHO3A1|Reprofilarea partii carosabile a drumurilor  |100 75,55 0 0
impietruite executata mecanic, cu : mp  |Material: 0 0
autogreder, Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
6 |TSDO7B|Compactarea mecanica a umpluturitor cu 100 7,56 0 0
1 rufou compresor static autopropulsat de 10- Imc  |Material: 0 0
12 t,in straturi succesive de 15-20 cm Manopera: 0 0
grosime dupa compactare,exclusiv udarea Utilaj: 0 0
fiecarui strat in parte,umpluturile executandu Transport: 0 0
Total ore manopera (ore) 0
Total greutate materiale {tone} 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0




Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS % 0] 0 0 0 0
Sanatate % 0 0 0 0 0
Somgj % 0 0 0 0 0
Fond de risc % 0] 0 0 ¢ 0
Fond de % 0 0 0 0 0
Concedii si % 0 0 0 0 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Cheltuieli % 0
______ Profit % 0
Total General fara TVA 0
TVA (24%) 0
TOAL GENERAL (Lei} 0
INTOCMIT, VERIFICAT,
Olah Rodica ing. Bolba Salvador
i =

[Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin www.windocdeviz.ro; Telefon: 0236.407076 |




Obiectivul: MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 110 A ARCHID - LIM. JUD. SATU MARE KM:12+500-
13+430
Obiectul: SUPRASTRUCTURA

Devizul: Lista de cantitati - Suprastructura

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar | Pretul total
{Lei) (Lei)

1 |DAO6B1 |Strat de agregate naturale cilindrate, avand |mc 1103 0 0
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, Material: 0 0

antigeliva si anticapilara, cu asternere Manopera: 0 0

mecanica; Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

2 [DAOBA1 |Strat de agregate naturale cilindrate, avand {mc 122,6 0 0
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, Material: 0 0

antigeliva si anticapilara, cu asternere Manopera: 0 0

manuala; ‘ Utitaj: 0 0

Transport: 0 0

3 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 2731,5 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autcbasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

4 |DA12B1 |Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 1234,4 0 0
sparta pentru drumuri, cu asternere Material: 0 0

mecanica executate cu impanare fara Manopera: 0 0

innoroire; Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

5 |DA11B1|Strat de fundatie sau reprofilare din piatra  |mc 137,2 0 0
sparta pentru drumuri, cu asternere Material: 0 0

manuala executate cu impanare fara Manopera: 0 0

nnoroire; Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

6 |{TRAO1A|Transportul rutier al tona 2925,6 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

7 [DBO1B1 |Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 6160 0 0
imbracamintilor sau tratamentelor Material: O 0

bituminoase a straturilor suport alcatuite din Manopera: 0 0

: macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, Utilaj: 0 0

executata cu perie mecanica, Transport: 0 0

8 [|DB0O1A1 |Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 6160 0 0
imbracamintilor sau fratamentelor Material: 0 0

bituminoase a straturiior suport alcatuite din Manopera: g 0

: suprafete bituminoase din beton cimentat Utilaj: Y 0




sau pavaje din piatra bitumate, executata cu Transport: 0 0
9 |DB02D1|Amorsarea suprafetelor straturilor de baza |100 123,2 0 0
sau a imbracamintilor existente in vvederea |mp  [Material: 0 0
aplicarii unui strat de uzura din mixtura Manopera: 0 0
asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu Utilaj: 0 0
rupere rapida Transport: 0 0
10 |DB12B1{Strat de legatura (binder) de criblura tona 850,1 0 0
executata la cald cu astermere mecanica Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilay: 0 0
Transport: 0 0
11 |DZ09B1 |Prepararea bitumului de criblura, executat laltona 8627 0 4]
cald, cu hitum, in : instalati tip L P X ; Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
12 |DB16H1|imbracaminte de heton asfaltic cu agregate |mp 6160 0 0
marunte executata la cald, in grosime de : Material; 0 0
4,0 cm cu asternere mecanica Manopera: 0 0
Utifaj: 0 0
Transport: 0 0
13 |DZ14B1 [Prepararea betonului asfaltic fin, bogat in tona 580,8 0 0
criblura, executat la cald cu bitum, in : Material: 0 0
instalatiitip LP X ; Manopera: 0 Y
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
14 |TRAG1A|Transportul rutier al tona 1433,5 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
15 [TRAOBA|Transport rutier materiale,semifabricate cu  jtona 5.6 0 0
autovehic.speciale{cistema,beton,etc) pe Material: 0 0
dist de ... Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: { 0
Tota! ore manopera (ore) 0
Total greutate materiale {tone) 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 o 0 0 0
Alte cheltuieli directe
Coeficient (Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS % 0 0 0 o 0
Sanatate Y 0 0 0 4] 0
Somaj % 0 0 0 0 0
Fond de risc % 0 0 4] 0 0




sy

Fond de % 0 0 0 0 0

Concedii si % 0 0 0 0 0
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0

Cheltuieli % 0

Profit % 0

Total General fara TVA 0
..... TVA (24%) 0

TOAL GENERAL {Lei) 0

INTOCMIT, VERIFICAT,

Olah Rodica ing. Bolba Salvador

AN L
.

[Raport generat cu programut WinDocDeviz, creat de Softmagazin www.windocdéviz.ro; Telefon: 0236.407076 |




Obiectivul: MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 110 A ARCHID - LIM. JUD. SATU MARE KM:12+500-

13+430
Obiecful: Podet
Devizul: Lista de cantitati - Podet

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea Pretul lfmtar Pretul _total
{Lei) {Lei)

1 TSAQ7C|Sapatura manuala de pamant,in spatii mc 93,9 0 0
1 limitate,avand peste 1 m latime si maximum Material: 0 0
6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu Manopera: 0 0
evacuare manuala,in Utilaj: 0 0
fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc in Transport: 0 0
2 |TSC35B|Excavat transport,cu incarcator frontal,la 100 0,94 0 0
31 distante de : incarcare in autovehicul cu mc  |Matenial: Y 0
incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 Manopera: 0 0
mc,pamant din teren categoria 2 la distanta Utilaj: 0 0
de 11-20 m Transport: 0 0
3  |TRAC1A|Transportul rutier al pamantului sau tona 169 0 0
P molozului cu autobasculanta dist.= ... km Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
. Transport: 0 0
4  |TSF11A|Sprijiniri la peretii sapaturilor de mp 55,3 0 0
1 fundatii,executate cu palplanse de lemn Material: 0 0
batute manual,pe masura avansarii sapaturii Manopera: 0 0
cu palplanse delemn batute manuale pe Utilaj: 0 0
mas. avansarii sapaturilor Transport: 0 0
5 |TSF12A|Cadre din lemn de rasinoase pentru mc 1,8 0 0
1 sprijnirea peretilor de palplanse de Material: 0 0
palplanse,din lemn rotund pentru piloti rasin. Manopera: 0 0
cojit Utilaj: 0 0
_ Transport: 0 0
6 |TSA24A|Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi,in {ora 70 0 0
1 teren cu infiltratii puternice de apa,executate Material: 0 0
“leu: motopompa de apa 6.6-12 Kw (9-16 CP) Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
7 |PCO01A1|Cofraje pentru betoane fundatii,radiere mp 120,4 0 0
execut. din panouri cu ptacaj tip p Material: 0 0
Manocpera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
8 [CZ0302 |Confectionarea armaturilor din otel beton  |kg 983 0 0
Al pentru beton armat in elemente de Material: 0 0
constructii turnate in cofraje, exclusiv cele Manopera: 0 0
0 0

executate n cofraje glisante fascnarea

Utilai:




barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si Transport: 0 0

9 PDO1AT [Montare armaturi pentru beton armat in kg 983 0 0
fund. Radiere elev. infrastr. suprastr. pod Material: 0 0

grinzi drepte,cadre etc. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

10 {PB10A1 |Turnare beton armat b400 in elev. Infr. De {mc 33.8 0 0
pod pile casetchesoane fundatii zid sprijin Material: 0 0

etc. manual Manopera: 0 0

Utitaj: 0 0

Transport: 0 0

11 |PBOBA1 |Turnare beton simp. b400 in elev. mc 45,5 0 0
cullei,aripi,zid timpan manual Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

12 |CZ0109 [Beton marca B 400, cu agregate grele, mc 79,9 0 0
C1 sortate cu granulatia pana la 16 mm, pentru Material: 0 0
elemente speciale si monolitizari la Manopera: 0 0

prefabricate, preparat cu ciment P 45 Tn Utilaj: 0 0

instalatii centralizate ; Transport: 0 0

13 |TRAOBA|Transportul rutier al betonului-mortaruiui cu jtona 191,8 0 0
autobetoniera de 5,5mc dist. =...km Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

14 |PEOZA1 |Umplutura de piatra in chesoane,casoaie mc 7,5 0 0
sparg. din piatra bruta din roca sedimentara Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

15 |TRAQ1A|Transportul rutier al tona 14,8 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: O 0

16 |TSDO1B|Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,stratjmc 21,5 0 0
1 uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren Material: 0 0
teren mijlociu Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

17 |TSDO6A|Compactarea cu placa vibratoare a 100 0,22 0 0
1 umpluturilor in straturi de 20-30 cm mc {Material: 0 0
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in Manopera: 0 0
parte,umpluturile executandu-se din pamant Utilaj: 0 0
necoeziv,compactat cu: placa vibratoare de Transport: 0 0

18 |TSD16B|S3trat de repartitie din balast cu granulatie de |mc 25,2 0 0
1 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare Material: 0 0

c.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t Manopera: 0 0

cu motor cu ardere inferna < 10 CP Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

19 |TRAO1A{Transportul rutier al tona 53,6 0 0




materialelor,semifabricateler cu Material: 0 0
autebasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 g

Transport: 0 0

20 |PFO3A1 |Strat suport pentru hidroiz. din mortar 100 |mp 3472 0 0
aplicat peste un amorsaj din lapte ciment Material: 0 0

grosime 2 cm Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

21 |PK20A1 |Curatarea cu peria de sarma,spalareacu  |mp 34,2 0 0
apa si spoirea cu lapte de ciment a supr. de : Material: 0 0

beton. demola Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

22 |PFO04A1 |Strat amorsaj aplicat cu peria din bitum taiat jmp 34,2 0 0
cu white spirit rafinat Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utifaj: 0 0

Transport: 0 0

23 {PFO5C1 |Hidroizolatii pentru pod sosea din 2 strat. mp 34,2 0 0
carton bit. lipite de strat suport prin strat Material: 0 0

mastic. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 g

Transport: 0 0

24 [DZ04A1 |Prepararea suspensiei de bitum fiterizat. tona 0,02 0 0
Material: 0 0

Mancpera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

25 {PFO7C1 |Sapa de protectie a hidroizolatiilor la mp 34,2 0 0
lucrarile de arta din 1 str. beton b200 de Material: 0 0

5cm gros arm. implet Manopera: 0 0

Utitaj: 0 0

Transport: 0 0

26 {T8C02C|Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri {100 0,9 0 0
1 de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in: mc  |Material: 0 G
pamant cu umiditate naturala descarcare Manopera: 0 0

auto in teren catg 1 Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

27 {TRAD1A}Transportul rutier al parantului sau tona 162 0 0
..P molozului cu autobasculanta dist.= .... km Material: 0 0
Manopera: 0 y

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

28 {IFI03D1 {Confectionarea cadrelor metalice necesare |kg 352 0 0
executarii cosuriior din impletitura de sarma Material 0 0

folosite pentru protejarea lucrarilor dezidarie Manopera: 0 0

uscata, gabioane, aparari si consolidari de Utilaj: 0 )

maluri : cu otel D=12 mm Transport: 0 0

29 ICCO06A1}Inn&direa prin sudare electricd a armaturilor |buc 350 0 0
din ofel-beton pentru betoane armate, Material: 0 0

monolite executate prin suprapunere la bare Manopera: 0 0




cu d<16mm Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

30 [IFI04B1 |Montarea impletiturii de sarma zincata pe |mp 200 0 0
cadrele metalice gata confectionate ale Material: 0 0

cosurilor folosite pentru protejarea lucrarilor Manopera: 0 0

de zidarie uscata, gabioanelor, apararilor si Utilaj: 0 0

consolidarilor de malun, cu diametrul sarmei Transport: 0 0

31 |TSD16B|Strat de repartitie din balast cu granulatie de [mc 6 0 0
1 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare Material: 0 0

c.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t Manopera: 0 0

cu motor cu ardere interna < 10 CP Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

32 }[IFB13A1|Umplutura cu piatra bruta panala 50 kg/ |mc 48 0 0
buc.sau bolovani de rau la compartimentele Material: 0 0

lucrarilor in : gabioane cu piatra bruta. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

| Transport: 0 0

33 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 12,8 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
‘tautobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

34 |TSD01C|Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat)mc 72 0 0
i uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren Material: 0 0
pamant coeziv Manopera: 0} 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

35 {TSDO6A|Compactarea cu placa vibratoare a 100 0,72 0 0
1 umpluturilor in straturi de 20-30 cm mc  |Material: 0 0
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in Manopera: 0 0
parte,umpluturile executandu-se din pamant Utila}: 0 0
necoeziv,compactat cu: placa vibratoare de Transport: 0 0

36 |TRAB1A|Transportul rutier al tona 72 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0 0

Utitaj: 0 0

Transport: 0 0

37 ITRAO1A|Transportul rutier al tona 30 0 0
materialelor, semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

38 |DFO9A1 jParapet metalic deformabil (flexibil) : tipa [ml 24 0 0
cu lisa si stalpi metalici; Material; 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

39 [CZ0106 |Beton marca B 200, cu agregate grele, mc 1,6 0 0
Al sortate cu granulatia panala 16 mm, pentru Material: 0 0
beton armat in elemente cu secliunea Manopera: 0 0

redusa sau armaturi foarte dese si in piloti Utilaj: 0 0

Franki, preparat cu ciment M 30 in instalatii Transport: 0 0




40 [TRAQGA|Transportul rutier al betonutui-mortarului cu |tona 3,8 0 0
autobetoniera de 5,5mc dist. =....km Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
41 [IFB04C jAnrocamente din piatra bruta 51-100 mc 89,6 0 0
E kgrbucata in lucrari pe cursuri de apa, Material: 0 0
executate manual: prin asezare ingrijita la Manopera: 0 0
protectia taluzelor. Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
42 | TRAM A} Transportul rutier al tona 134.4 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= ...  km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
Total ore manopera (ore) 0
Total greutate materiale (tone) 0
Material Manopera Utilaj { Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 o 0 0
Alte cheltuieli directe
Coeficient |Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS % 0 0 0 0 0
Sanatate % 0 0 0 0 0
Somaj % 0 0 0 0 0
Fond de risc % 0 0 0 0 0
Fond de % 0 0i 0 0 0
Concedii si % 0 0 0 0 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Cheltuieli % 0
Profit % 0
Total General fara TVA 0
TVA (24%) 0
TOAL GENERAL {Lei) 0
INTOCMIT, VERIFICAT,
Olah Rodica ing. Bolba Salvador
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Obiectivul: MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 110 A ARCHID - LIM. JUD. SATU MARE KM:12+500-
13+430
Obiectul: SIGURANTA CIRCULATIEI

Devizul: Lista de cantitati - Siguranta circulatiei

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTHUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Fretul unitar | Pretul total
(Lei) {Lei)
1 |DF19A1 |Montarea indicatoarelor pentru circulatia buc 16 0 0
rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un Materiat: 0 0
stalp gata plantat; Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2 |DF18A1 [Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 14 0 0
circulatie rutiera din : metal, confectionati Materiat: 0 0
industrial ; Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3 |DF30C |Confectionarea indicatoarelor din tabld de  |mp 5,2 0 0
Y otel de 1,5 mm vopsite pentru circulatia Material: 0 0
rutierd si placute reflectorizante pentu stalpi Manopera: 0 Y
de dirijarea circulatiei din material plastic Utilaj: 0 0
executate: indicatoare din tabla de ofel de Transport: 0 0
4 |DZ37A1 [Confectionarea stalpior metalici pentru m 49 0 0
indicatoare de circulatie Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
5 |TRAG2A|Transporiul rutier al tona 0,35 0 0
Imaterialelor, semifabricatelor cu Material; 0 0
autocamionul pe dist.= .... km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
6 |CZ0106 {Beton marca B 200, cu agregate grele, mc 1,4 0 0
Al sortate cu granulatia pana la 16 mm, pentru Material: i 0
beton armat in elemente cu sectiunea Manopera: 0 0
redusa sau armaturi foarte dese si in pilofi Utilaj: 0 0
Franki, preparat cu ciment M 30 in instalatii Transport: 0 0
7 |ITRAOBA|Transportul rutier al betonului-mortarului cu |tona 3,4 0 0
autobetoniera de 5,5mc dist. =....km Material: 0 o
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
8 |DF17A1 [Marcaje longitudinale, transversale si mp 5022 0 0
diverse executate mecanizat, cu vopsea de Material: 0 0
pe suprafete carosabile. Manopera: 0 0




Utilaj: 0 0
Transport: 0 0

Total ore manopera {ore) 0|
Total greutate materiale (tone) ol

Material Manopera Utilaj | Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0| 0 0
Alte cheltuieli directe
Coeficient  {Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS % 0 0 0 0 0
Sanatate % 0 0 0 0 0
Somaj Yo 0 0 0 0 0
Fond de risc % 0 0 0 0 0
Fond de % 0 0 0 0 0
Concedii si % 0 0 0 0 0

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 o
Cheltuieli % 0
Profit % 0
Total General fara TVA 0
TVA (24%) 0
TOAL GENERAL {Lei) 0
INTOCMIT, VERIFICAT,
Olah Rodica ing. Bolba Salvador
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PROGRAM
PENTRU CONTROLUL PE SANTIER AL CALITATII EXECUTIEI
LUCRARILOR

In conformitate cu prevederile Legii 10/1995 - Lege privind calitatea constructiilor,a
Regulamentului conducerea si asigurarea calitatii in constructii aprobat prin HGR 766/1997,a
Regulamentulm privind receptia lucrarilor de constructii st mstalatii aferente acestora aprobat
prin HGR 273/94, a Normativului privind receptia lucrarilor de constructi sri ta,}atll -iferente
indicativ C56-85, proiectantul lucrarii stabileste, pentru ucrarea MODERNIZARE BE M

JUDETEAN DJ 110 A ARCHID-LIMITA JUDET SATU MARE K% +Q@ 3+430
urmatorul program propriu de control al lucrarilor ce se controleazaf 88 vea;ﬂf' "pa sau fec
cahtatlv si pentru care se intocmesc urmatoarele documente scrise: |/ 2= 5 C

Nr.crt. Lucriri ce se controleazi Document scris
incheiat

1. Predare-prlmare amplasament | -P.V. de predare
§1 marcarca reperclor | primire
principali pentru trasare i | amplasament
cotele pe verticald

2. Verificarea patului drumului { - P.V. de receptie ! B.EP.
inaintea asternerii stratului de | calitativa
balast _

3. Verificarea stratufui de balast | - P.V. de receptie | B.E.P.
inainte de asternerea stratului | calitativa
de piatra sparta

4. Verificarea stratului de piatra | - P.V. de receptic | B.E.P. L.C.
sparta calitativa

5. Verifiarea stratului de binder | - P.V. de receptie | B.E.P. 1.C.
inainte de asternere stratului | calitativa
de uzura

6 Verifiarea stratului de vzura - P.V. de receptie | BE.P.

calitativa

7. Referat  privind  calitatea P.
lucrarilor executate _

8. Receptia preliminara si finald | -P.V.R. Comisia de receptie
pentru intregul obiectiv

PROIECTANT INVESTITOR EXECUTANT




Denumire lucrare: MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 110 A ARCHID-LIMITA

JUDET SATU MARE Km: 12+500 -13+430

.":f*j"“:;&%%%”
Amplasament: comuna COSEIU, judetul Sa}a é%‘{f “g‘%
Investitor: JUDETUL SALAJ, Judetul Salz] _% ‘
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Proiect Nr.: 9/2015

FAZE DETERMINANTE PENTRU REZISTENTA S| STABILITATEA CONSTRUCTIILOR

FAZA | : Stadiu fizic premergator asternerii stratului piatra sparta 300 m

FAZA 1 : Stadiu fizic premergator asternerii stratului de baza 300 m

FAZA 1l : Stadiu fizic premergator asternerii stratului de uzura 300 m

Intocmit
Proiectant

Acceptat

Diriginte de
Investitor/Beneficiar

santier



CAIET DE SARCINI

pentru lucrarea

MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 110 A:
ARCHID-LIMITA JUDET SATU MARE, Km: 12+500 -
13+430
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“““ : CAPITOLUL 1




LUCRARI DE TERASAMENTE

Art.1. DOMENIUL DE APLICARE. TERMINOLOGIE.

13

Prezentul capitol din caietul de sarcini se aplica la executarea terasamentelor pentru Preiect :
MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 110 A: ARCHID-LIMITA JUDET SATU MARE, Km: 12+500 -13+430
Notiuni specifice ufilizate :

-Agregate naturale — materiale granulare naturale de origing minerala, provenind din sfaramarea naturala sau
artificiala a rocilor;

-Balast— agregat natural de balastiera constituit dintr-un amestec de pietris si nisip cu granulatie 0 - 71 mm.

-Beton de ciment — amestec de agregate naturale, ciment, apa, eventual aditivi in anumite proportii, care prezinta
un volum minim de goluri si rezistenta mecanica superioara;

-Carota — proba netulburata care se extrage dinti-un 14414014180 strat rutter coeziv in vederea verificarilor de
laborator;

-Colmatare — operatie de umplere a rosturilor, fisurilor si crapaturilor imbracamintilor rutiere cu materiale
adecvate;

-Cota de proiect (sinonim COTA LINIEI ROSI): - cota cali proiectata se considera in axa drumului;
-Dala —element de racord din beton al suprastructurii unui pod cu terasamentul.

-Debleu — sapatura avand forma geometrica regulata, executata pentru realizarea platformel drumului sub nivelul terenului
natural;

-Declivitate — inclinarea liniei rosii a drumului fata de orizontala;

-Fundatia drumului — strat sau ansambluri de straturi din sistemul rutier care primeste, transmite si repartizeaza
patului drumului eforturile verticale provenite din trafic, astfel incat sa nu se depaseasca portanta patului, in conditiile cele
mai defavorabile care pot survenii in perioada de perspectiva considerata la dimensionarea drumului.

-Gradul de compactare — raportul procentual dintre densitatea aparenta efectiva a pamantului in stare uscata sau a
altul material care alcatuieste un strat rutietr si densitatea aparenta maxima obtinuta in conditii standard de laborator.

-Patul drumului — suprafata amenajata a terasamentelor care constituie suportul structurii rutiere.

-Rost — spatiu liber amenajat in mod special care imparte imbracamintea din betont de ciment (valabil si pentru
stratul de baza din beton) in dale pentru a impiedica fisurarea datorita contractiel sau dilatarii acestora si pentru necesitati
de executie.

-Sistem rutier - {sinonim STRUCTURA RUTIERA) — ansamblu de straturt asezate pe patul drumului care
constituie structura de rezistenta a drumului.

-Sistemn rutier rigid — sistem rutier care are ca imbracaminte beton de ciment sau macadam cimentat.

-Strat de baza — parte din sisternul rutier situata intre imbracaminte si fundatie avand rolul de a prelua incarcarile
din trafic, in special actiunile tangentiale si de intindere, repartizand fundatiei eforturi verticale in limita capacitatii de
rezistenta a acesteia.

-Strat rutier— strat component al sistemului rutier.

-Strat de uzura — stratu! superior al imbracamintei bituminoase sau din beton de ciment menit sa reziste la actiunile
tangentiale produse de trafic si la agentii naturali. In general la strazi se foloseste strat de baza din beton de ciment.

-Substrat — strat constructiv cu rel. dupa caz, drenant. anticapifar, izolator sau antigelitiv, asezat pe pamantul din
patul drumului in scopul de a feri sistemul rutier sau pamantu! din fundatie de efecte daunatoare.

[N}



-Substrat — strat constructiv cu rol, dupa caz, drenant, anticapilar, izolator sau antigelitiv, asezat pe pamantul din
patul drumului in scopul de a fert sistemul rutier sau pamantul din fundatie de efecte daunatoare.

-Terasamente — totalitatea lucrarilor de pamant executate in scopul realizarii infrastructurii drurauloi.

-Umiditate optima de compactare — umiditate pentru care in procesul compactarii se obtine, pentru un lucru
mecanic specific dat, valoarea maxima a densitatii aparente in stare uscata a pamantului.

ART.2. PREVEDERI GENERALE

2.1. La executarea terasamentelor se respectd prevederile din standardele normative in vigoare, in misura o
care completeazd gi nu contravin prezentului caiet de sarcini.
2.2. Antreprenorul va asigura, prin posibilitatile proprii sau prin colaborare cu unitiitile de specialitate, efectuarea
tuturor incercérilor §i determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.
2.3. Antreprenorul este obligat si efectueze , la cererea beneficiarului, verificiri suplimentare fati de prevederile
prezentului caiet de sarcini.
2.4. Antreprenorul este obligat s3 asigure adoptarea masurilor tehnologice care sa conduci la respectarea
strictd a prevederilor prezentului caiet de sarcini.
2.5. Antreprenorul se obligi s& tind evidenta zilnici a conditiilor de executare a terasamentelor , cu rezultatele
obtinute in urma determindrilor st incercirilor.
2.6. In cazul Tn care se vor constata abateri de la prézentul caiet de sarcing, beneficiarul va dispune intreruperea
executiei lucririfor si luarea misurilor ce se impun,
2.7 Lucrarile de terasamente ce urmeaza a fi executate sunt urmatoarele:
-sapaturt mecanice si manuale la santurile de pamant si podetele tubulare proiectate si la amplasarea
2 gabioanelor.
! Inainte de nceperea lucrarilor de terasamente se restabileste axul traseului si reperii care determina elementele
traseutui conform prevederilor STAS 9824/3-74.

2.8 Prescriptii generale de executie
Procesul de executie a lucrarilor de terasamente se compune din urmatoarele operatiuni de baza:
- sapatura paméntului;
- Incercarea paméantului in mijlocul de transport;
- transportal pamantulud;
- descarcarea din mijlocul de transport;
- Imprastierea paméntalui Tn umplutura si nivelarea;
______ - compactarea pamAantului;

- finisarea terasamentelor,

Lucrarile de terasamente se vor ataca astfel incét fazele procesului tehnologic sa se succeada cét mat repede fara
decalaje intre diferitele faze de lucru, care ar putea conduce la Tnmuierea paméantuiui din corput drumuiui de catre apele
meteorice. '

Nu se admite ca pe timp friguros lucrarile de terasamente sa fie Intrerupte in faze intermediare ale procesului
tehnologic si executarea terasamentelor cu pamént inghetat.

In ramblee, pamantul se asterne in straturi uniforme pe intreaga latime a ramblevlui. Suprafata flecarui strat
mtermediar va fi plana, cu Tnclinart de 3 - 3% spre exterior, iar suprafata patului va avea inclinarea prevazuta in proiect.

Grosimea straturilor in ramblee se alege in functie dec mijlocul de compactare, astfel incét sa sc asigure gradul de
compactare prescris pe toata grosimea {ui.

Paménturile se vor pune in opera pe cit posibil la umiditatea optima de compactare.



In cazul debleelor, lucrarile de terasamente se vor executa in prima faza pina la nivelul acostamentelor cu
asigurarea evacuarii apelor meteorice de pe platforma creata.

ART3. PAMANT FOLOSIT
Pentru acoperirea suprafetelor |, se foloseste pamint vegetal ales din paménturile vegetale locale care
prezinti conditii de crestere a vegetatiet.

ART.4. PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE

4.1. Categoriile si tipurile de pimanturi clasificate conform STAS 1243-88 se folosesc la executarea
terasamentelor .

4.2, Pamanturile clasificate ca foarte bune pot 1 folosite in orice conditii climaterice si hidrotogice, la orice
Indltime de terasament, fard s3 fie luate misuri speciale.

4.3, Pamanturile prifoase §i argiloase, clasificate ca mediocre in cazul in care conditiile hidrologice locale sunt

mediocre si nefavorabile vor fi folosite numai cu respectarea prevederilor STAS 1709/2-90 privind prevenirea
degradirilor provocate de Inghet-dezghet.

ART.5. APA DE COMPACTARE

5.1. Apa necesari compactirii rambleelor nu trebuie 3 fie murdari i nu trebuie sa contind materii organice in
suspensie.

5.2. Apa silcie va putea fi folositd cu acordul beneficiarului in afarf de terasamentele din spatele lucrarilor de
artad.

5.3. Adaugarea eventuald a unor produse, destinate si faciliteze compactarea nu se face decét cu aprobarea
beneficiarului in care se vor preciza i modalititile de utilizare.

ART.6. PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE
Pamanturile care se vor folosi 1a realizarea straturilor de protectie a rambleelor erodabile trebuie si aiba calititile
paméanturilor care se admit la realizarea rambleelor, excluse fiind nisipurile si pietrigurile aluvionare. Aceste paménturi nu

trebuie si aibd elemente de dimensiuni mai mari de 100 mm.

ART.7. VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR
Verificarea calitatii pamanturilor consta Tn determinarea principalelor caracteristici ale acestuia:

- granulozitate - conform STAS 1913/5-85

- limita de plasticitate - conform STAS 1913/4-86

- coeficientul de neuniformitate - conform STAS 1243-88

- caracteristicile de compactare - conform STAS 1913/13-83
- umflarea libera - conform STAS 1913/12-88

- sensibilitatea de inghet-dezghet - conform STAS 1709-90

- umiditatea - conform STAS 1913/1-82
7.2. Laboratorul antreprenorului va avea un registru cu rezultatele tuturor determinarilor de laborator.

ART.&. PICHETAJUL ST BORNAREA LUCRARILOR
Pichetii si sabloanele trebuie sa materializeze:

- axul traseului si Tnaltimea umpluturit sau adancimea sapaturit.
- punctele de intersectie ale taluzuritor cu terenul natural (ampriza).

&.1. De reguld, pichetajul axei traseului este efectuata prin grija beneficiarului. Sunt materializate pe teren toate
punctele importante ale traseului prin picheti cu martori.
8.2 Odatd cu definitivarea pichetajufui, in afard de axa drumului, antreprenorul va materializa prin tirusi si
sabloane urmatoarele:
- iniltimea vmpluturii sau adancimea sipaturii in axul drumului;
- punctele de intersectii ale taluzelor cu terenul natural (ampriza);
- inclinarea taluzelor.



8.3. Antreprenorul esté rispunzitor de buna conservare a tuturor pichetilor si reperelor de a stabili sau dea le
restabili sau de 2 le reamplasa dac3 este necesar. Acestia se vor scoate in afara zonei de lueru.

8.4. Scoaterea lor In afara amprizei lucririlor este efectuati de antreprenor, pe cheltuiala §i rispunderea sa,

85. Cu ocazia efectudirii pichetajului, vor fi identificate si toate instalatiile subterane si aeriene, de
telecomunicatii sau de altd naturi aflate in ampriza lucrdrilor in vederea mutarii sau protejirii acestora, conform
documentatiilor tehnice pentru predarea terenufui liber antreprenorului. Aceste lucrédri se vor corela cu cele previzute in
proiect i in caz de neconcordante se va instiin{a beneficiarul pentru a stabili sumele necesare, eventual suplimentarea fatd
de buget.

ART.9. MISCAREA PAMANTULUI

9.1. Miscarea piméntului se efectueaza prin utilizarea paméntului provenit din sapaturi in profilele cu umphituri
a proiectului.

9.2. Excedentul de sipituri ca si paméanturile de deblee care sunt improprii realizérii rambleelor in sensul
prevederilor din art 4. | precum si paméntul din patul drumului din zonele de debleu care trebuie inlocuit In sensul art.4. vor
fi transportate in depozite definitive.

9.3. Necesaru! de paméant pemtru realizarea umplutarilor provine din sapatura, iar excesul va fi incarcat si
transportat in depozitul de pamint .
9.4. Recurgerea la deblee si ramblee in afara profilului din proiect sub forma de supralargire trebuie s fie supusi
aprobirii beneficiarului.
9.5. Dac4 in cursul executiei apar pimanturi provenind din sapatura ce nu corespund cerintelor prezentului catet
de sarcini , antreprenorul trebuic s informeze si si-i supuni spre aprobare propuneri de modificare a provenientet
parmdntalul pentrn umpluturd.

ART.10. GROPI DE IMPRUMUT $1 DEPOZITE i )
AMPLASAREA, EXECUTIA SI AMENAJAREA GROPILOR DE IMPRUMUT SE VA FACE IN
CONFORMITATE CU PREVEDERILE STAS 2914-34.

10.1. Tn lipsa altor preciziri in caietul de sarcini alegerea depozitelor este Hisati 12 latitudinea antreprenorului,
sub rezerva aprobirii beneficiarului.
Acest acord va trebui si fie solicitat cu minimum opt zile Tnainte de inceperea exploatirii de Tmprumut sau a
depozitelor, Cererea trebuie s3 fie insotitd, daci beneficiarul considerd necesar, de:

- o justificarc a calitatii materialelor in spiritul prevederilor art.4. al prezentului caiet de sarcini, pentru depozitul
de pamint .

- aprobarea proprietaruhui terenului peniru constituirea depozitulai

10.2. La exploatarea depozitului de pamint, antreprenorul va respecta urmitoarele reguli:

- crestele taluzelor trebuie, in lipsa autorizatici prealabile a beneficiarului,sé fie la o depértare mai mare de 10 m
de limitele zonei drumului;

- nivelarea pamintului in depozit; poate fi executata in continuarea taluzelor de debleu, cu conditia ca, nivelarea
sa fie de asa manierd Incit evacuarea apelor din precipitatii si fie asigurati, spre terenul natural, in bune
conditii, iar taluzele si fie ingrijit taluzate;,

- nivelarile in depozitul de pamirsit nu vor putea fi practicate sub nivelul projectat al drumului, in profilele in debleu
sau sub cota santului de scurgere a apelor din zona de rambleu;

- taluzul nivelat al depozitutui de pamint va avea o panti transversald de 1-3% si o pantd longitudinald care s
asigure scurgerea gi evacuarea apelor;

- taluzurile depozitelor de pamint amplasate in lungul drumului se vor executa cu inclinare de :1,5— 1,3, Cénd
intre piciorul taluzuiui drumului i marginea taluzului depozituiui nu se tasi nici un fel de banchete, taluzul
dinspre drum va fi de 1.3,

10.3. Surplusul de sapiturd in Zonele de debleu poate fi depozitat dupad cum urmeazi:

- fieTn continuarea terasamentului in rambleu, cu nivelare, compactare §i taluzare conform prescriptiilor
rambleelor drumului. Suprafata Tor superioar3 va fi nivelatd [a o cotd cel mult egald cu cota muchiei platformei
rambleului.

- fie lamai mult de 10 m de crestele taluzelor de debleu ale drumurilor in executie sau a celor existente 5i in
afara firelor de scurgere a apelor, cu aceleasi conditii de amenajare ca mai sus.

In ambele situatii este necesar si se obtind aprobarea pentru ocuparea terenului, si se respecte conditillc impusc,
sd se asigure scurgerea apelor si si se verifice stabilitatea versantiior.
La amplasarea depozitelor se va urmiri ca prin executia lor sd nu provoace inzdpezirea drumului.

10.4. Antreprenorul va avez griji ca depozitele s nu compromita stabilitatea masivelor naturale , nict s3 nu
rigte antrenarea lor de ape, sau si cauzeze , din diverse motive, pagube sau prejudicii perscanclor sau bunurilor publice
particulare. Tn acest caz antreprenorul va fi in intregime rispunzitor de acestc pagube.

10.5. Beneficiarul se va opune depozitelor care pot afecta nefavorabil aspectul imprejurimslor, scurgerea
apelor, stabilitatea versantilor sau a taluzelor , fir3 ca antreprenorul si poati pretinde pentru aceasta fonduri suplimeniare
sau despagubiri .

10.6. Achizitionarea sau despigubirea pentru ocuparea terenurilor afectate depozitelor de pamant ramén in
sarcina antreprenorului .



ART.11. EXECUTIA LUCRARILOR LA PARTEA SUPERIOARA A
PATULUI DRUMULUI

Descrierea lucrarilor

Lucririle de pregitirea patului drumului pentru categoriile de lucrari ce urmeaza sa fie realizate in zone de profil
mixt sau de rambleu gi vor cuprinde :

a) curitirea preliminard a terenului, defrigarea si inlaturarea vegetatiei in limitele amprizei drumului, scarificarea i
compactarea suprafetei ;

b) luarea misurilor de protejare a patului drumului fati de actiunile distructive ale apei si ale utilajelor grele
folosite la executia drumului;

¢) treptele de infratire realizate in teren natural in zonele de drum unde s-a efectuat colectarea profilului longitudinal

prin taierea dimburilor vor avea o latime de cel putin 1 m si o panta de 2 % spre aval.In cazul largirii platformel

drumului se vor executa trepte de infratire cu taluzul existent acestea avind o latime de 0,6 — 0,8 m.

Conditii tehnice de executie

Conditii tehnice pentru constructia patului drumului folosind materiale mixte.Lucedrile vor include nivelarea i, dupl
aceea, reconditionarea zomelor care contin materiale necorespunzitoare prin inlocuirea sau amestecarea acestora cu
materiale de calitate mai bun, inclusiv operatii de umezire sau de uscare, in vederea realizdrii unei compactiri eficiente.

Lucrdrile vor fi executate si controlate in conformitate cu prevederile Ghidurilor practice pentru constructia
terasamentelor. k
Materialele de acest gen folosite la construciia patului drumului vor indeplini urmitearele conditii tehnice:
- coeficientul de uniformitate U9 ;
- umiditatea naturald nu va depisi cu mai mult de + 2% fafii de umiditatea maximd de compactare;
- dimensiunea maxima a materialului va fi de 60 mm.
Nu se recomandd si se execute astfel de ucriri pe timp de iarnd sau folosind paméanturi inghetate. Capacitatea
portanti a patului drumuioi cu astfel de materiale , va fi cel putin de 300 Mpa.
Cotele patului drumului nu se vor abate de la cotele proiectate mai mult cu=£3,0 em.
In cazul in care se specifici metoda de control bazati pe miasurarea densititii, gradul de compactare a patului
drumului va fi de minimum 100%.
Masurarea si decontarea Jucrdritor
Lucririle se vor misura in m.p. de pat de drum executat si compactat.Decontarea lucriirilor se va face la preturile
unice contractuale , avand in vedere toate operatiunile de pregitire si de constructie a patului drumului precum si
categoriile de materiale folosite.

ART.12. EXECUTIA SANTURILOR SI A RIGOLELOR

Santurile vor fi realizate conform prevederilor proiectului, respectandu-se sectiunea , cota fundului gi distanta de
la marginea amprizes.

Santul trebuie si riména constant paralel cu muchia tatuzului. Tn nici un caz nu va fi tolerat ca acest paralelism si
fie intrerupt. La sfarsitul lueririi si Tnainte de receptia finald, santurile vor fi complet degajate de bulgin.

ART.13. FINISAREA PLATFORMEI
Daci se executd strat de formd, sipiturile se executdi mai jos deciit cota patului drumului cu grosimea acestui strat
asigurand santuri, rigole provizorii la nivele corespunzitoare pentiu a evita influenta infiltratiilor de ape la terasamente .
13.1. Stratul superior al platformei va fi completat, nivelat 5i compactat respectand cotele in profil in fung stin
transversal , declivititile si litimea, previzute in proiect.
In ceea ce privegte litimea platformei gi cotele de executie, abaterile hrmitd sunt:
¢ lalatimea platformei:
+ 6,05 m fatd de ax
& 0,10 m 1a latimea intreagi
s cotele proiectulut:
% 0,05 fati de cotele de nivel ale proiectului

ART.14. ALEGEREA UTILAJELOR

Alegerea utifajelor pentru executarea terasamentelor se va face in conformitate cu prevederile normativului C182 -
87.

ART.15. COMPACTAREA

Gradul de compactare se exprima in procerte, prin raportul dintre densitatea aparenta in stare uscata a materialului
din terasamente si densitatea aparenta in stare uscata a materiafului, obtinuta in laborator prin metoda Proctor normal -
conform STAS 1913/13-83.
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Terasamentele din corpul drumului vor fi compactate, asigurindu-se un grad de compactare Proctor normal -

conform STAS 2914-84. Alegerea utilajelor de compactare, grosimea stratului si numarul de treceri necesare pentru
atingerea gradului de compactare, se stabilesc la executia in functie de natura materialului din terasamente, pe baza de
ncereari, tindnd seama si de prevederile STAS 7582-91.

Standarde de referinta

STAS 2914-84 Lucrari de drumuri. Terasamente, Conditii generale.
STAS 1243-88 Teren de fundare. Clarificarea si identificarea paménturilor.
STAS 1913/5-85 Teren de fundare. Determinarea gramulozitati.
STAS 1913/4-86 Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate.
STAS 1913/13-83 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Incercarea Proctor.

STAS 1913/12-88 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice si mecanice cu wmflaturt si contra
535b11f ctii mari.

STAS 1709/1-90 Actiunea fenomenului de inghet - dezghet la lucrarile de drumuri. Adéncimea de inghet in
complexul rutier. Prescriptii de caleul.

STAS 1913/1-82 Teren de fundatii. Pamanturi. Determinarea umiditatii.
STAS 9824/3-74 Masuratori terestre. Trasarea pe teren a drumurilor publice proiectate.
STAS 2916-87 Lucrari de drumuri si cai ferate. Protejarea taluzurilor si santurilor de scurgere a apelor.

STAS 1709/2-90 Actiunea fenomenului de inghet - dezghet la tucrarile de drumuri. Prevenirea si remedierea
degradarilor din inghet - dezghet. Prescriptii tehnice. '

STAS 1709/3-90 Actiunea fenomenului de inghet - dezghet 1a lucrarile de drumuri. Determinarea sensibilitatii la
inghet a pamanturilor de fundatie. Metoda de determinare.

C182-87 Normativ pentru exccutarea mecanizata a terasamentelor de drumuri (Buletinul Constructiilor ar.
6/1987).

ART.16.VERIFICAREA CALFTATII TERASAMENTELOR
In scopul executiei lucrarilor de terasamente se verifica:

~ I3 corecta frasare a axului st amprizei drumului;

| concordanta dintre calitatea pamianturilor folosite si cefe indicate Tn documentatie;

i " respectarea grosimii straturilor asternute in ramblew, fata de cele stabilite in functie de  utilajul
folosit la compactare;

14087 umiditatea efectiva 1a care se compacteaza pamantul si variatia acestuia fata de umiditatea optima de
compactare;

— 4 11 07 gradul de compactare realizat;

— "+ it ¢.profilul longitudinal si transversal realizat fata de prevederile proiectului.



B

CAPITOLUL?2

REALIZAREA STRATULUI DE BALAST PE CAROSABIL 81 A UMPLUTURILOR DIN BALAST PE
ACOSTAMENTE

Art.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

Capitolul 2 din caietul de sarcini se refera la realizarea stratului de balast de 10 em pe partea carosabila sia
umpluturilor din balast de rau pe acostamente
Solutia tehnica adoptati in cadrul acestei lucriri prevede, conform proiectului tehnic, realizarea unui strat de fundatie
din balast in grosime de 10 cm, asternut pe stratul de material pietros existentul scarificat, reprofilat si cilindrat. 8i un strat
de balast de 20 cm pe acostament. conform STAS 6400-84i, rezuitat dupa excavarea materialului existenisi nivelarea cu
buldozerul a platformei.

Art.3. PREGATIREA PATULUI DRUMULUI

Este recomandabil ca pregatirea s fie realizatd cu predilectie In perioada de timp uscat (datd fiind $i natura
terenului din corpul drumului).

Pentru a evita stagnarea apei meteorice , pe durata executiei se vor realiza sanfurile si podetele prevazute,
concomitent cu celelalte lucrari prevazute in prezentul calet de sarcini.

Pentru a se cvita umezirea accidentali , sipitura/umplutura si compactarea nu se vor realiza la cote, decit daci sunt
urmate imediat de asternerea stratului de balast.

Art4. MATERTALE UTILIZATE LA STRATUL DE BALAST,
DEPOZITARE, PUNERE IN OPERA

Materiale utilizate

Pentru executie se utilizeazi balast cu granula maxima de 63 mm. In cazul de fata stratul de umplutura aicatuit din
balast, preia si functia de substrat drenant, asigurandu-se conditiile necesare privind grosimea, calitatea de drenare i
misurile de evacuare a apei ce se impun.
Agregatele trebuie sa provini din roci stabile, nealterabile la actiunca apei si inghetului, s8 nu contind corpuri
strdine sau elemente alterate. Balastul trebuie si Indeplineasca conditiile de calitate inscrise in STAS 662-91 .
Taboratorul antreprenorului va tine evidenta calitdtii agregatalui prin tinerea la
zi a dosarului cu certificate de calitate §i a registrului cu rezultatele Tncercirilor realizate in laborator.
Apa utilizati laumezirea ce precede compactarea poate proveni din refeaua de
alimentare ordseneasca, sau din alte sursc, dar trebuie si indeplineascd conditiile de calitate previzute in STAS 790-84,
verificirile inirind in sarcina laboratoarelor de specialitate.
Art. 5. Depozitare
Depozitarea balastului se face in depozite deschise , dimensionate in funciie
de cantitatea necesard si de esalonarea lucrérilor.
In cazul in care sursele de aprovizionare sunt diferite, se vor lua mésuri pentru depozitarea separati, iar la
agternere se va evita suprapunerea balastului din surse diferite.
Art. 6 . Punere in operd

Caracteristicile optime de compactare ale balastului se determina inte-un laborator de
specialitate prin incercarea Proctor normal {pentru umpluturi) si Proctor modificatd (pentru stratul de fundatie din balast
al sistemului rutier), (STAS 1913/13-83).

Caracteristicile efective de compactare se determind de cétre laboratorul santierului pe

probe prelevate din materiale wilizate in lucrare.Inaintea inceperii lucrérilor, executantul este obligat si efectueze
verificarea executdrii lucrarilor efecuate anterior. Verificarea are ca scop de a stabili pe santier in conditii de executie
curentd, componenta atelierului de compactare, modul de actionare a acestuia pentru realizarea gradului de compactare
cerut, reglarea utilajelor de rispandire pentru reafizarea grosimii cerute, numérul de straturi la asternere si o suprafatare
corectd. Operatia se efectueazi In prezenta dirigintelui de santier.

Art. 7. Executia umpluturilor din balast

Umpluturile pe acostamente dins balast se va executa prin nivelarea manuald sau mecanici a materialufui in
straturi de maximum 10 cm grosime. Asternerea si nivelarea se vor face la sablon cu respectarea litimil si pantei previzute
in proiect.

Cantitatea de apa necesari pentru realizarea umiditatii optime de compactare, stabilitd in laborator i corectatd
n raport cu umiditatea agregatelor, se adaugh prin siropire. Stropirea va fi uniformi, evitindu-se supraumezirea locala.

Compactarea stralului de balast al fundatiei se face cu atelierul stabilit In faza experimentald, respectnd
componenta, viteza de deplasare, tehnologia si intensitatea compactirii.

Operatia trebuie si conduci ta realizarea unui grad de compactare de 95-98%4 Proctor modificat.

Denivelarile ce se produc Tn timpul compactarii se corecteazi cu material de aport de acelagi tip si se
recilindreaza.



Este interzisa executia stratului cu balast (inaterial recuperat) inghetat . Este interzis asternerea stratuiui pe suport
inghetat sau acoperit cu zipadi.

Art. 8 .Controlul calitdtii lucririt

In timpul executiei lucrarii se face determinarea calititii compactirii astfel:

¢) determinarea umidititii optime de compactare — min. 3 probe la 2000 m.p. de suprafati de strat (STAS 4606-
80

dy determinarea grosimii stratului compactat — min. 3 probe la 2000 m.p. de suprafata de strat;

e) verificarea realizarii intensititii de compactare — zilnic;

f)  determinarea gradului de compactare prin determinarea greutétii volumice in stare uscatd ~minimum 3 probe
pand la 2000 m.p. de suprafati de strat, - min. 5 probe la peste 2000 m.p. suprafati de strat (STAS 1913/15-
5%

Laboratorul antreprenorului va tine evidenta calitatii stratului executat prin parametrii:

g) compozitia granulometrici a balastului utilizat;

h) caracteristicile de compactare {determinarea Proctor modificat);

i)  caracteristicile efective ale stratului executat — umiditate, densitate.

Art, 8 .Conditii tehnice si metode de verificare

Grosimea stratului realizat se verifica prin sondare cu tija metalici gradati la fiecare 50 m.L de strat executat.
Abaterea Hmitd a grosimii stratului este de max. +-20 mm.

Panta transversali a fundatiei de balast este cea a imbricimintit stabilitd in proiect (3 %). Abaterea limiti la pantd
este de +/-0,3 % n valoare absolutd. Se mésoar3 la fiecare 25 m.L

Declivititile in profil longitudinal respectd prevederite proiectului. Abaterile limitd pot fi de +/- 10 mm.
Lucrarea este corespunzéioare daci aceasts conditie este indeplinitd in minimum 90% din miasuritorile efectuate pe
unitatea de lungime kilometra.

Verificarea planeititii suprafetei stratului de fundatie din balast se efectueazi cu lata de 3,00 m lungime .
Abaterea acceptati Tn profil longitudinal (misurati pe intreaga lungime a fundatiei in axul fiecirei benzi de circulatie)
este de +/-2 cm.

In cazul profilului transversal, la fiecare 25 m, abaterea este de +/-2 cm.

Straturi de fundatie din balast .

La compactarea straturitor de umplutura trebuie sa se aiba in vedere urmatoarele:

- parametrii utilajelor de compactare sa fie conform prevederilor din STAS 9438-80, STAS 9652-80, STAS 9831-
80;

- deplasarea utilajelor sa fie liniara, fara serpuiri, iar intoarcerea lor sa nu aiba loc pe portiunile care se
compacteaza sau care sunt de curand compactate;

- numarul trecerilor pentru realizarea compactarii prevazute, se stabileste la inceperea fiecarei lucrari;

- pentru stabilirea caracteristicilor de compacatre necesare ale straturiler de fundatie pentru drumuri executate
conform STAS 6400-84, se foloseste incercarea PROCTOR modificata.

Pentru drumurile din clasele tehnice IV si V trebuie sa se realizeze un grad de compactare de min. 98% din
densitatea in stare uscata maxima determinata prin incercarea PROCTOR modificata conf. STAS 1913/13-83 in cel putin
93% din punctele de masurare si de minim 95% in toate punctele de masurare.

Verificarile se vor face in cel putin un punct la 250 m lungime de banda de drum:

- pentru 2 realiza o compaciare uniforma a straturilor de fundatie pe toata latimea lor nu este indicata montarea
anticipat a bordurilor;

- suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se decapeaza pe un contur regulat pe toata grosimea stratului, se
completeaza cu material de acelasi tip si se recompacteaza,



o,

CAPITOLUL 3
STRAT DE FUNDATIE DIN PIATRA SPARTA

Art.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

Caietul de sarcini privegte realizarea stratului de fundatie din piatra sparta pentru Jucrarile de
“ MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 110 A: ARCHID-LIMITA JUDET SATU MARE, Km: 12+500 -13+430

Solutia tehnicd adoptatd in cadrul acestei Iucriri prevede, conform profectubui tehnic, realizarea unui strat de
fundatie din piatra sparta in grosime de 20 cm, asternut pe stratul de materiai pietros existentul scarificat, reprofilat si
cilindrat. Si un strat de piatra sparta de 10 cm pe acostament.

Realizarea straturitor de fundatie pentru lucrari de drumuri se va face conform STAS
6 400.

Dimensiunile de gabarit In secfiune transversald sunt cele prevazute in piesele desenate ale proiectului.
DOMENIUL DE UTILIZARE
Prezentul caiet de sarcini se refera la executia si receptia straturilor de fundatie din piatra sparta peniru sisteme rutiere ale
drumurilor publice si ale strazilor.

1.1. ELEMENTE GEOMETRICE

Grosimea stratului de fundatie este cea prevazuta in proiect . Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalica
gradata , cu care se strapungestratul , 1a fiecare 200 m de drum executat sau 1500 mp suprafata executata .Grosimea
stratului de fondatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de drumprezentat receptiei .Abaterea limita la
grosime poate fi de

+ 20 mm Latimea stratului de fundatie este cea prevazuta in proiect . Verificarea latimii executate seva face in dreptul
profilelor transversale ale proiectului .Se admit abateri la latime de

+ 5 cm Panta transversala a fundatiei de piatra sparta este cea a imbracamintii sub care se executa,prevazuta in proiect .
Abaterea limita la panta este

+ 4 % , in valoare absoluta si va fi masurata lafiecare 25 m Declivitatile in profil longitudinal sunt aceleasi ca si cele ale
imbracamintilor sub care seexecuta . Abaterea limita la cotele fundatiel , fata de cotele din proiect pot fi

+10 mm .,

12. MATERIALE COMPONENTES3. 1. Pentru fundatiile din piatra sperta 63-80,

Piatra sparta sort 40 — 80 mm in stratul superior ;Split sort 16 — 25 mm pentru impanarea stratului superior ;8avura sort 0 -
8 mm sau nisip grauntos ca material de protectie ( nu se foloseste cand stratuf superior este de macadam sau beton de
ciment ) .

1.3. Pentru fimdatiile din piatra sparta amestec optimal 0-63 ce se realizeaza intr-un singur strafNisip 0 — 4 mm sau balast 0 — 63 mm in
sub stratul drenant ;Piatra sparta amestec optimal 0 — 63 mm ;Agregatele trebuie sa provina din roci stabile (nealterabile [a
aer , apa sau inghet ) .Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase .Agregatele folosite la
realizarea straturilor de fundatie nu trebuie sa contina corpuri strainevizibile ( bulgari de pamant , carbune , lemn , resturi
vegetale sau elemente alterate ) .

Art.2. NATURA SI CALITATEA MATERIALELOR FOLOSITE LA
LUCRARILE DE PIETRUIRE

2. 1. Agregate:

- piatrd spartd sort 40-63, conform SR 667/2004 cantitate 175-183 kg/m.p.

- split, sort 8-16 sau 16-25, conform SR 667/2004, cantitate 24 —30 kg/m.p.

- savurd, sort 0-8; criblurd sorturi 3-8, 8-16, 16-23, conform SR 667/2004, cantitate 35 - 40 kg/m.p.

Se recomandi ca splitul s3 aiba natura petrografica si rezistentele ca ale pietrei sparte folosite. )

Cantititile de materiale, in stare uscati, date mai sus, sunt orientative. Consumul real se va stabili prin incerciri
de santier, in funciie de calitatea materialelor granulate.

Cénd piatra spartd provine din roci cu duritate mijlocie , SR3 090/2001 (calcare, gresii, etc.), consumul de split se
reduce la 18-22 Kg/m.p. si respectiv la 14-18 kg/m.p., mirindu-se corespunzitor consumul de piatrd spartd.

Materialul granufar mirunt poate fi alcdtuit numai din savurd sau nisip, ori dintr-un amestec Tn pérti egale din
cele doud materiale.
2.2. Apa conform . STAS 790-1984. H30. C 237-1992. NE 012-1999. P 42-1971. GE 025-1997.

Art.3. PRESCRIPTII GENERALE DE EXECUTIE
Fundatia din material pietros existent scarificat, reprofilat si cifindrat pe care se aseazi piatra sparta folosita ca
strat de bazi sau ca imbraciminte se executd conform STAS 6400,

Piatra sparti se agterne pe fundatie din material pietros existent intr-un strat uniform si se cilindreaza la uscat
pand la fixare, apoi se asterne splitul de impanare in minim doui reprize, se stropeste succesiv cu apd §i se continud
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cilindrarea pani la inclestare. Umplerea goluritor rimase se face cu savurd sau nisip, asternute uniform in douid reprize,
stropite si cilindrate concomitent pénd la fixarea definitiva.

Grosimea Ia asternere a pietrei trebuie s fie de circa 25% mai mare decit grosimea prevazutd dupd cilindrare,
procentajul stabilindu-se prin incerciri.

Agternerea pietrei sparte se face in grosime cit mai uniformd, folosindu-se in acest scop benzi de reper din
agregate asternute

Cilindrarea pietrei sparte se face cu compactori cu rulouri netede ugoare {6-8 €) si apoi cu compactori cu rulouri
netede mijlocii (10-14 t), pana la fixare.

Asternerea si cilindrarea pictrei sparte se face prin verificarea continud cu gablon.

Dupa fixarea pietrei sparte se face impanarea scheletului pietrei sparte prin agternerea uniformé a splitului, in
minim doui reprize si prin stropire succesivi cu api, concomitent cu cilindrarea. Cilindrarea se face cu compactori cu
rulouri netede, wuijlocii sau grele (peste 14 t) pAni la Inclestare.

Dupi agternerea fiecirei reprize se trece de 2 sau 3 ori cu compactorul cu rulouri netede, se uda cu apd gi se
continud cilindrarea pani la inclestarea completa a stratulwi de macadam.

Fixarea definitivii a stratului de piatra sparta se considerd terminati céind tamburii unui compactor greu, cu rulouri
netede, nu mai lasi nici un fef de urme pe suprafata macadamului, iar mai multe pietre de aceeagi mirime si naturd cu
piatra concasati folositd nu mai patrund in macadam ci sunt sfarimate de rolouri.

Acostamentele se executd concomitent cu stratul de piatra sparta.

In profilele cu doud pante, cilindrarea se Incepe de la acostamente §i se continud spre ax pe fagii paralele si
succesive. Fiecare fisie se suprapune pe fisia anterioar pe minim 20 cm. Se Incepe cu un numar de treceri pe prima
banda de circulatie . Se trece apoi simetric cu acelagi numar de treceri pe banda de sens opus, continuandu-se citre ax. Pe
axul drumului cilindrul compactor va ciifca ambele benzi de circulatie in mod egal. Nu este permisa schimbarea de
directie a compactorului in cuprinsul sectorului care se cilindreazi. Deplasarea utilajelor trebuie sa fie liniara i fard
serpuiri.

Pentru stabilirea numarului optim de treceri, potrivit naturii pietrei folosite, se recomandi a se executa sectoare de
incercare, la tnceperea hucrarii.

Cilindrarea trebuie astfel efectuati incit si se evite slibirea impinirii prin ruperea muchiilor si rotunjirii pietrelor,
cauzate de un numar prea mare de treceri.

Stratul de piatra sparta neprotejat pe tot timpul cit este supus circulatiei si pind la receptia lucrdrii, trebuie
Tntretinut prin luarea urmitoarelor misuri:

- indepirtarea imediati a noroinlui, frunzelor, paieler, etc. de pe suprafata TmbrAcamintei;

- readucerea pe partea carosabili a savurii sau nisipului de protectie, aruncate de circuiatie pe acostamente ;

- repararea imediatd, cu split si savurd, a deniveldrilor sau degradarilor aparute, evitindu-se in special

stagnarea apei pe suprafata imbricdminter.
Art.4. VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR DE EXECUTIE A STRATULUI DE
RULARE DIN PIATRA SPARTA

4.1. Verificarca materialelor

Materialele se verificd conform prescriptiilor din standardefe mentionate la art.4.

Metodele de verificare pentru agregatele naturalede cariera concasate sunt conform STAS 730, iar pentru nisip

natural conform STAS 4606,
Se vor respecta urmatoarele conditii tehnice de calitate pentru materiale :
- granulozitate  STAS 730.
- dimensiunea maxima STAS 4606.
- forma granulelor STAS 4606 .
- conttnut de corpuri straine STAS 730.
- rezistenta la inghet dezghet STAS 6200/15
-uzura LosAngeles  STAS 730.
4.2, Verificarea executarii lucrarilor

In cursul executarii lucririlor, se controleazi cel putin o dati la fiecare 10 zile si cel putin Ia fiecare 0,5 km de
traseu executat, cantititile de materiale folosite, fatd de cele ardtate la art.4.

La agternerea si cilindrarea materialelor granulare in diferite reprize i la sfarsitul fixdrii definttive, se verifica
daci se indeplinesc conditiile previizute la pet.6.3. pentru abaterile limita st denivelarile admisibile la elementele
geometrice, dupd cum urmeazi:

- in profil longitudinal se verifica denivelirile pe axa drumului si pe doud generatoare, situate de o parte si de

alta, Ia min. Im de la marginea imbricimintei .
Misurarea se Tace folosind un dreptar de 3 m lungime §i o pani de 20 c¢m lungime §i max. 3 cm li{ime, cu
fnclinatia 1:10.
- verificarea profilelor transversale se face la distanta de 25 m sau de 50 m.
- misurarea se face prin constatarea deniveldrilor subun gablon avind forma profilului transversal tip, care
se aseazh pe doud suporturi puse pe marginea suprafetel imbracamintet
Verificarea deniveldnior in sens longitudinal si transversal se poate face si cu aparate speciale, omologate, pentru
masurarea si inregistrarea automati a acestora.
Cotele profiiului longitudinal se verifica prin nivelment geometric n axa drunwlur

11
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Rezultatele verificirilor materialelor §i a lucririlor executate se inscriu In evidentele de santier gise predau
proprietarului sau administratorului pentru cartea constructiel.
4.3. Abateri limita gi deniveldri admisibile

Abaterile limitd locale admise la grosimea Imbricimintei sunt de maxim +£10% fald de grosimea previzuti in
proiect.

Abaterile limitd locale admise la litimea imbricdmintii sunt de + 5 cm.

Abaterile admise la profilul transversal la macadamul folosit ca imbriciminte sunt de maxim +2 mm/m. Nu se
admit abateri care permit stagnarea apei pe platforma drumului.

Denjvelirile admisibile in lungul drumului sunt de max. 20 mm sub un dreptar de 3m lungime. Nu se admit
deniveliri care permit stagnarea apei pe platforma drumuiui.

CAPITOLUL 4

IMBRACAMINTI ASFALTICE IN DOUA STRATURI
EXECUTATE LA CALD

4.1.Agregate :
Prezentul Caiet de Sarcini stabileste conditiile tehnice generale de executie si verificare a imbracamintilor bituminoase.
Antreprenorul va efectua, intr-un laborator autorizat, toate incercarile si determinarile cerute de prezentul Caiet de
Sarcini.
In compietarea prezentului Caiet de Sarcini, Antreprenorul trebuie sa respecte prevederile standardelor si
normelor in vigoare.
Pentru determinarea detaliilor tehnologiei de asternere si compactare, se vor executa sectoare de proba.
Dupa executarea sectoarelor de proba, se va stabili tehnologia de compactare, si anume:
- caracteristicile echipamentului de compactare (greutate, tatime, presiunea pneurilor, caracteristici de vibrare, viteza);
- numarul de treceri cu si fara vibrare pentru realizarea gradului de compactare conform prevederitor prezentului Caiet de
Sarcini;
- temperatura la care se incepe si la care se termina compactarea.
Antreprenorul trebuie sa se asigure ca prin toate procedurile aplicate, Indeplineste cerintele prevazute de prezentul
Caiet de Sarcini.

TIPURI DE MIXTURI
Imbracamintile bituminease utilizate la lucrarile de modernizare strazi sunt de tipul betoanelor asfaltice cilindrate
si a mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre, executate la cald.

-MATERIALE

1.1. AGREGATE NATURALE
Functie de sursa, agregatele naturale se clasifica in:

4. agregate naturale de cariera (conform SR EN 13242 +A1/2008):

5. cribluri, sorturile 4-8, 8-16 si 16-25;

6. nisip de concasare, sort 0-4;

7. agregate naturale de balastiera, prelucrate prin spalare si sortare sau prin spalare, concasare si sortare
{conform SR EN 13242 +A1/2008);

8. nisip natural, sort 0-4.

Clasa minima a rocii

Clasa minima a rocii din care se obtin agregate naturale de cariera pentru executia imbracamintilor bituminoase se
stabileste conform SR EN 13242 +A1/2008

Caracteristicile fizico-mecanice ale rocii de provenienta a agregatelor de cariera trebuie sa respecte prevederile SR
SR EN 13242 +A1/2008.

Depozitare

Fiecare tip si sort de agregate naturale trebuic depozital separat, in padocuri prevazute cu platforme betonale,
avand pante de scurgerea apei si pereti despartitori pentru evitarea amestecarii agregatelor.

| FILER

Filerul care se utilizeaza este de calcar sau creta in conformilate cu prevederile STAS 539-1979.

In cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre, filerul trebuic sa indeplineasca in plus conditia ca minimum de
particule sub 0,02 mm sa fie de 20 % . Nu se admite folosirea altor materiale ca inlocuitor de filer sau a fractiunii fine
recuperate de la exhaustorul statiei de asfalt.

Filerul se depoziteaza in silozuri cu incarcare pneumatica. Nu se admite folosirea filerului aglomerat.



1.3. LIANTI
Pentru toate tipurile de mixturi asfaltice se va folosi bitum D80-100, cu exceptia MASF 16 pentru care se va folosi
bitum D60-80.
Pentru aprobarea sursei de bitum, Antreprenorul va efectua si reface trimestrial, toate determinarile prevazute in
SR EN 12591 — 2009 si Normativ AND 537,
La fiecare lot (max. 500 t), se vor efectua toate determinarile prevazute in SR EN 12591 — 2009, cu exceptia
continutului de parafina si a densitatii,
Bitumul trebuie sa indeplineasca cerintele specificate in tabelul 1.
Tabelul T - Caracteristicile bitumului
Caracteristici
Penetratia la 250C, (1/10 mm)
Punctul de inmuiere IB, (0IC)
Ductilitatea la 250C, (cm), min.
Ductilitatea la 50C, (cm), min.
_ Punct de rupere Fraass, (OC), max.

SR EN 1426-2007 °
SR EN 1427-2007
SR6197
SR61.97
SR EN 125932007 |

. Punct de inflamabilitate Marcusson, (f1C), min. ; T SR 5489-2008
Solubilitatea in solventi organici, (%), min. 99 99 B ;
. : SR EN 12606/1,2-
| Continut de parafina, (%), max. 2.0 2.0 200712002 :
‘ Densitatea la 1511C, (g/cm’), min. 0992 35-81

|_Adezivitate pe agregat etalon, (%), min. 80 SR 10969-2007
: Adezivitate pe agregatul folosit 80 SR 10969-2007

14. EMULSIE BITUMINOASA
Pentru amorsarea stratului suport, se va utiliza emulsia bituminoasa cationica cu rupere rapida, cu respectarea
prevederilor SR 8877~ 1,2/2007.
Sursa de la care se intentioneaza aprovizionarea cu emulsie, va fi supusa aprobarit Consultantubui.
Emulsia bituminoasa se depoziteaza in rezervoare metalice verticale, curate prevazute cu pompe de re-circulare si
sistem de incalzire.
1.5. FIBRE
Fibrele folosite Ia prepararca mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre pentru executia imbracamintilor bituminoase,
sunt fibre sau granule din celuloza, bitumate sau nebitumate.
Tipul si dozajul de fibre in mixtura asfaltica se stabilese pe baza studiului preliminar efectuat de un iaborator
autorizat.
Tipurile de fibra care se intentioneaza a se utiliza, vor fi supuse aprobarii Consultantului. Pentru fiecare tip. de fibra
la care se cere aprobare, Antreprenorul va prezenta agrementul tehnic si certificatul de conformitate a calitatii.

2 COMPOZITIA SI CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE

2.1. Compozitia mixturiler asfaltice tip beton asfaltic — BA st a mixturilor asfaltice stabilizate cu fibra - MASF
Mixturile asfaltice pentru stratul de uzura si pentru stratul de legatura se realizeaza din agregate de cariera, agregate

artificiale sau din amestec de agregate naturale de cariera si de balastiera, functie de tipul mixturii asfaltice, conform AND

605/2013 si SR EN 13108

Tabelul 3 - Agregate utilizate la realizarea mixturilor asfaltice

‘Tipul mixturi asfaltice | Agregate naturale utilizate
j}  criblura : sort 4-8, 8-16 51 16-25
k) nisip de concasare sort (-4

)  nisip natural sort 0-4

m) filer

n) criblura : sort 4-8, 8-16 si 16-25
0) nisip de concasare sort (-4

p) nisip natural sort 0-4

q) filer

beton asfaltic

beton asfaltic deschis cu criblura

La executia betonului asfaltic deschis pentru stratul de legatura se foloseste nisip de concasare sau amestec de
nisip de concasare cu nisip natural, in care nisipul natural poate fi max. 50%.

Limitele procentelor de agregate naturale st filer din cantitatea totala de agregate sunt conform tabeluini 4.

Zona de granulozitate a amestecului de agregate naturale, pentru fiecare tip de mixtura asfaltica este cuprinsa in
limitele prezentate in tabelul 5.

Limitele recomandate pentru efectuarea studiilor preliminare de laborator in vederea stabilirii continutilui optim
de Liant, sunt prezentate in tabelul 6.
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Beneficiar :CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
Proiectant; CONSILUL JUDETEAN SALAJ -DIRECTIA TEANICA

Continutul optim de liant pentru mixturile asfaltice stabilizate cu fibra se stabileste prin studii preliminare de
laborator prin metodologii prevazute de reglementarile tehnice in vigoare, de catre un laborator de specialitate autorizat
sau acreditat.

Continutul de fibre active in mixturile asfaltice cu fibre MASFE si MASF16 va fi cuprins in limitele (0,3~1,0 %
} din masa mixturii asfaltice, astfel sa se asigure un echilibru intre limita inferioara a dozajului de bitum, a dozajului de
fractiune fina si a dezajului de fibra activa.

Continutul optim de fibre se stabileste prin studii preliminare de laborator, de catre un laborator de specialitate
autorizat sau acreditat, pe baza testului Schellenberg si a stabilitatii Marshall.

Tabelul 6. Continutul optim de liant

- . . . e e e Coufinutol de liant din Clasa fetinica a
Fipul stratului Tipul mixturii asfaltice .
masa mixturii astaltice (%e) drumului
MASE16 . 6 5 75 : I-V
Stotdewwra 1735175 I =~ B B ' §
o Bals 65 75
'''' _ BAS e _B5-75
Strat de legatura © BADPC25 . A050

Raportul filer / bitum recomandat pentru tipurile de mixturi asfaltice cuprinse in prezentul caiet de sarcini este
conform tabelului 7.
Tabelul 7- Raport filer / hant

: Betoane asfaltice bogate in criblura
Strat deuzura | - cu dimensiunea maxima a granulei 16 mm :
- cu dimensiunea maxima a granulei 25 mm I
| Beton asfaltic cu pietris concasat :
‘Strat de legatura | Betoane asfaltice deschise cu pietris concasat

2.2. Caracteristicile fizico-mecanice
2.2.1. Caracteristicile fizico-mecaniceale mixturitor asfaltice se determina pe corpuri de proba cilindrice confectionate
din mixturi asfaltice preparate in laborator pentru stabilirea dozajelor optime si din probe prelevate pe parcursul
executiei lucrarilor, de la malaxor sau de fa asternere, precum si din stratul gata executat , pentru verificarea calitatii
mixturilor asfaltice.

Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul executiei lucrarilor, precum si din stratul gata executat, se
efectueaza conform SR EN 12697-27.

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice preparate cu bitum neparafinos pentru drumuri si cu
bitum aditivat, trebuie sa se incadreze in limitele din tab. 8 si 9.

Tabelul 8- Caractenstlcl fizico-mecanice determinate prin incercari pe cilindrii Marshal

Clast g itaten | De“s‘tatea - Absorbia de
i tehnica a G ; aparenta e
astaltice i dramulei (S)Iaﬁ apa (%)
oo o (KN) min ; volum
BAS v 6.0 15-5
BA16 11-111 8,0 1,5-4,0 2.0-53 2300 ’ 1.5-5
BADPC25

-V 4,5 1,5-4,5 1,0-3,0 2250 2-5



Beneficiar :CONSILIUL JUDETEAN SALAS
Proiectant; CONSILUL JUDETEAN SALAJ —-DIRECTIA TEANICA

Tabelul 9 - Caracteristicile fizico-mecanice determinate prin incercari dinamice

Caracteristica

| Caracteristici pe cilindri confectionati 1a presa giraterie
. - vohum de goluri 1a 80 de giratii , % max.

- - volum de goluri la 120 de giratii % max.

. Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic)

¢ -deformatia la 50°C, 300KPa si 1800 pulsuri, po/m, max.

-viteza de deformatie 1a 50°C, 300K Pa si 1800 impulsuri,um/m/ciclu, maxim
~deformatia la 40°C, 200K Pa si 1800 impulsuri, pm/m/ciclu, maxim

- -viteza de deformatie [a 40°C, 200KPa si 1800 impulsuri, pm/m/ciclu, maxim

. Modulul de rigiditate }a 15 °C MPa min.:
. Rezistenta la oboseala :

- numarnl de cicluri pana la fisurare 1a15°C min.

Mixtura asfaltica
tip beton asfaltic

pentru
Strat de Strat
uzura legatura
5,0 -

Rezistenta la deformatii permanente®, 40°C (omnieraj)

—  Viteza de deformatie la ornieraj, mm/1000 cicluri, maxim
Numar mediu de vehicule**
>6000

—  Adancimea fagasului, %, pentru grosimea probei de 50 mm, maxim
Numar mediu de vehicuie**

6000

*valori orientative timp de 2 ani, pana la strangerea de date

. **vehiculele de transport marfa si autebuze, in 24 ore, calculate pentru traficul de pers

2.2.2 Cardcleristici fizico-mecanice ale mixturitor asfaltice stabilizate cu fibre trebuie sa se incadreze in limitele din

tabelul 10.

#valori orientative timp de 2 ani, pana la strangerea de date

##yehiculele de transport marfa si zutobuze, in 24 ore, calculate pentru traficul de perspectiva.

 Camctendien. = L MASES
" Volum de goiurl pe cﬂmdm Mg{gl}gll % 2.5-35
: Vo]um de goluri umplut cu bm]m % 77 83
! Test Schcl]enberg, % max. O 72
Rezistenta la deformatii pcrmanente ( ﬂuaj dmamic)
- deformatia [a 50°C, 300K Pa si 1800 pulsuri, pm/m, max. 30000
- viteza de deformatie la 50°C, 300K Pa si 1800 impulsuri, pm/m/ciclu,
maxim
3
: Modulul de ngldltate la 15 °C Mpa, min. 4000
Deformatia la oboseala 1a15°C si 3600 impulsuri, mm,max. 19
Rezistenta la deformatii permanente®, la 60°C (ornieraj)
—  Viteza de deformatie la ornieraj, mm/1000 cicluri,
Numar mediu de vehicule®* ]
1500-3000, maxim 0.9
3000-6000, maxim 0“8
>6000 )
—  Adancimea fagasului, %, pentru grosimea probei de 50 mm
Numar mediu de vehicule®*
1500-3000, maxim :
3000-6000, maxim 09
>6000 0.8

30000

4500

0.9
0.7
0.6

v.e]
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Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice pe epruvete cilindrice tip Marshall ale mixturilor asfaltice cu
bitum si bitum aditivat se face conform SR EN 12697-6 si SR EN 12697-34,
Testul Schellenberg se efectueaza conform SR EN 12697-18.

3. CARACTERISTICILE STRATURILOR IMBRACAMINTILOR BITUMINOASE EXECUTATE

3.1. Gradul de compactare

Gradul de compactare se determina prin analize de laborator pe carole sau prin masuratori in-sifu conform SR
174 / 2 si reprezinta raportul procentual dintre densitatea aparenta a mixturi asfaltice compactate in strat si densitatea
aparenta determinata pe epruvete Marshall confectionate in laborator din mixtura asfaltica respectiva.

Densitatea aparenta a mixturii asfaltice din strat se poate determina pe carote prelevate din stratuf gata executat
satt prin masuratori in-situ cu gammma-densimetrul

Incercarile de laborator efectuate pentru verificarea gradului de compactare constau in determinarea densitatii
aparente si a absorbtiei de apa pe placute (100 x 100 ) mm sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 mm netulburate.

Conditiile tehnice pentru densitatea aparenta, absorbtia de apa si gradul de compactare al mixturii asfaltice sunt
conforme tabelului 11. )

Tabelul 11 - Caracteristicile straturilor imbracamintei bituminoase

Absorbiia de apa % Grad de
- Tipul mixturii asfaltice : o s
. volum compactare % min.
~ Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre MASFS, MASF16 e 26 o ur
_BAS,BAI6 U S == S RS
JBADPC2S 38 9% .

Rezistenta la deformatii permanente

Rezistenta la deformatii permanente se determina pe carote prelevate din stratul executat, respectiv din stratul
de vzura.

Valorile admisibile, in functie de trafic sunt prezentate in tabelele 9 si 10.

{ 4. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI IMBRACAMINTILOR BITUMINOASE EXECUTATE

Caracteristicile suprafetei imbracamintilor bituminoase si conditiile tehnice care trebuie sa fie conform
tabelukui 12.

; o Tabelu]lz - Caracteristicile suprafetei in imbracamintei bltumlnoase

: . Nr. : o % Conditii de M
. . : Cdractenstica ) L . de incercare
gt . : ad_mm_bllltatc

‘‘‘‘‘‘‘‘ fin RN 5t eheeieiims o e e S WA A S e v adhe san Tl Condt L e e ¢ e B

. -P!anmtatea in profil longitudmal
- Indice de planeitate, IRL, m/ km

Reglementarti tehnice in vigoare

i L drumuri de clasa tehnica I-1T : <25 ; vind ea indicelui de
- drumuri de clasa tehnica 11T = 3. 5 prvin mast}irar.ca ‘et
- drumuri de clasa tehnica IV ‘ <453 planitate
- drumurl de clasa tehmca \' <355
Uniformitatea in profil longitudinat ”
Denivelari admisibile masurate sub dreptarul de
3m, mm _
5 - éruml{ri de c_lasa tehnica I si strazi de <3.0 SR EN 13036-7
categoric tehnica I-1I1
- drumuri de clasa tehnica II si strazi de
<40
categorie tehnica IV )
- drumuri de clasa tehnica Ii1- V <50
Rugozstatea
Rugozitatea cu pendulul SRT, unitati SRT
- drumuri ¢lasa tehnica 1-H > 80 SR EN 130364
- drumuri clasa tehnica 1} =70
’ 3 - drumuri ¢lasa tehnica [V-V >60
i Rugozitatea geometrica, HS, mm
i - drumuri clasa tehnica 1-11 >0.7
- drumurt clasa tehnica [H >0.6 SREN 130361

- drumuri clasa tehnica V-V > 0.55




Bendficiar :CONSILIUL JUDETEAN SALAJS

Proiectant; CONSILUL JUDETEAN SALAS ~DIRECTIA TEHNICA

| Coeficient de frecare { p GT)
3 %  drumuri clasa tehnica I ~ 11

» __drumuri clasa tehnica [1I - IV

! Omogenitate. Aspectul suprafetei

Nota:

2093
2.7

Aspect fara I

degradare sub
forma de exces
de bitum, fisuri,

ZORnE Poroase,

deschis, slefuite

i Reglementari tehnice in vigoare cu |

aparatul de masura Grip Tester

Vizual

1) Planeitatea in profil longitudinal se determina, prin masurarea indicelui de planitate JRI, sau a
denivelarilor sub dreptarul de 3m;
2) Rugozitatea se determina prin masuratori cu pendu]ul SRT sau prin masurarea rugozitatii
geometrice HS.In caz de litigiu se determina rugozitatea cu pendulut SRT.

5. REGULI SI METODE DE VERIFICARE A CARACTERISTICILOR MIXTURILOR ASFALTICE

Verificarea caracteristicitor mixturilor asfaltice, prevazute in tabelele

urmatoarele etape:

8 9,10, 11 si 12 se determina in

9. incercari initiale de tip pentru stabilirea compozitiei mixturii asfaltice;
10. verificarea caracteristicilor mixturii asfaltice pe probe prelevate in fimpul executiet lucrarilor;

1.

verificarea caracteristicilor stratului de imbracaminte bituminoasa executat.

Tipurile de incercari, functic de tipul mixturii asfaltice si clasa tehnica a drumului, respectiv categoria tehnica a
strazii, precum si frecventele acestor incercari sunt prezentate in tabelul 13.

Tabelul 13 - Tipurl si frecventa i mcercartlar realizate pe mixturi asfaltice

" Natura contrulululilncercarn si
freeventa incercarii -

Incercari initiale de tip

Caracteristici

. Caracteristici fizico-mecanice pe
! epruvete Marshail

Caracteristicile :
- Volumul de goluri determinat
pe cilindrii Marshall.

. - Rezistenta la deformatii
. permanente ( adancimea
© fagasului, rata de ornieraj)

* Volumul de goluri determinat cu
- presa de compactare giratorie.

Rezistenta la deformatit
permanente ( fluaj dinamic).
Modul de rigiditate.

- Rezistenta la oboseala.

Verificarea caracteristicilor mixturii

asfaltice prelevate in timpul executiei

- frecventa: 1/400 tone de mixtura

asfaltica in cazul statiilor cu

productivitate <80tone/ora.

-frecventa: 1/700 tone de mixtura asfaltica

in cazul statiilor cu productivitate

=ROtone/ora.

i Verificarea calitatii stratului de

. imbracaminte bitumincasa execuiat pe

. carote:

i —conform recomandarii comisici de
receptie.

¢ —frecventa : 1 carota / 7000 m?

© Verificarea stratului la deformatii

Caracteristici fizico-mecanice pe
epruvete Marshail

Volumul de goluri pe cilindrii
Marshall, test Schellenberg si
compozitia mixturii

Caracteristicile
—compozitia mixturii
—absorbtia de apa
—~gradul de compactare

Remistenta la deformatit

o

Tipul m“tlll'll asfaltice

! Toate tipurile de mixturi asfaltice tip |
. beton asfaltic pentr stratul de uzura
: si stratul de legatura ,indiferent de :
: clasa tehnica a drumolui sau categoria -
| tehnica a strazii. Pentru mixtura :

stabilizata cu fibre, conform tabelutui

! Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre
¢ indiferent de clasa tehnica a drumului
: sau de categoria tehnica a strazii.

¢ Mixturile asfaltice tip beton asfaltic
. pentru clasa tehnica a drumului 1, I si
! categoria tehnicaa strazii I, 11 .

Toate tipurile de mixturi asfaltice

pentru stratul de uzura si stratul de
legatura tip beton asfaltic.

Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre .

Tozte tipurile de mixturi asfaltice
pentru stratul de uzura s stratul de
fegatura.

MASFE, MASFI6
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permanente: © permanente {adancime fagas, P .
-frecventa 1 set carote pentru fiecare - rata de ornieraj) | Mixturile asfaltica,

- : : Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre .
sectoromogen®. : S — S
Verificari suplimentare in situatii cerute | Rezistenta la deformatii : Mixturile asfaltice tip BA destinate
de comisia de receptie (beneficiar): . permanente (fluaj dinamic). stramlui de uzura si legatura, pentru
-frecventa | set carote pentru fiecare : Modul de rigiditate. clasa tehnica a drumului I, II si
sector omogen®. : Rezistenta [a oboseala. __categoria tehnicaa strazii [, 11 .

#Sector omogen este tronsonul care are aceeasi structura rutiera, iar straturile care o alcatuiesc sunt constituite din
acelasi tip de material.

6. PREPARAREA SI PUNEREA IN OPERA A MIXTURILOR ASFALTICE

6.1. Prepararea

Compozitia niixturii asfaltice ce urmeaza a fi utilizata la realizarea imbracamintii bituminoase va fi stabilita de
catre Antreprenor pe baza unui studiu preliminar tinand cont de respectarea conditiilor tehnice precizate in acest caiet de
sarcint.

Studiul preliminar privind compozitia mixturii asfaltice, trebuie facut intr-un taborator autorizat.

Reteta pentru fiecare tip de mixtura asfaltica sustinuta de studiile si rezultatele incercarilor obtinute in laborator
inclusiv toate documentele corespunzatoare trebuie prezentate Consultantului in vederea aprobarii acestora.

Mixturile asfaltice se vor prepara in statii autorizate, operate de personal atestat.

Statia de asfalt va trebui sa fie dotata si sa prezinte caracteristici tehnice care sa permita obtinerea
performantetor cerute de diferitele categorii de mixturi asfaltice prevazute in Caietul de sarcini.

Statia de asfalt trebuie sa fie automata si dotata cu dispozitive de pre-dozare, uscare, re-sortare si dozare
gravimetrica sau volumetrica a agregatelor cu liantul bituminos.

Re-sortarea este obligatorie pentru instalatiile in fiux discontinuu.

In cazul instalatiilor in flux continuu, corectia de umiditate, respectiv corelarea cantitatii de agregat natural
total cu cantitatea de bitum introdusa in uscator-malaxor se face automat.

Indiferent de tipul instalatiei, aceasta trebuie dotata cu sisteme de inregistrare si afisare a temperaturii
bitumului, a agregatelor naturale si 2 mixturii asfaltice si sa asigure precizia dozarii.

Instalatia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie sa dispuna de echipamentul mecanic necesar pentru
alimentarea uniforma a agregatelor naturale astfel incat sa se asigure o preductie constanta.

Fluxul tehnologic de preparare a mixturilor asfaltice cuprinde:

- reglarca pre-dozatoarelor instalatiei prin incercari astfel incat granulozitatea amestecufui de agregate naturale
sa corespunda celei prescrise, in limitele de toleranta admisa

- introducerea agregatelor naturale in uscator sau (uscator-malaxor) unde are loc uscarea si incalzirea acestora

- re-sortarea agregatelor naturale si dozarea gravimetrica pe sorturi ( in cazul instalatiilor in flux discontinuu)

- introducerea agregatelor naturale calde in malaxor unde se amesteca cu filerul rece, dozat separat

- dozarea bitumului cald si introducerea acestuia in malaxor sau in uscator-malaxor

- amestecarea componentelor mixturii asfaltice st evacuarea acesteia in buncarul de stocare

- durata de malaxare, in functie de tipul instalatiei, trebuie sa fie suficienta pentru realizarea unei anrobari
complete si uniforme a agregatelor naturale si a filerului cu liantul bituminos

- pentru mixturile asfaltice stabilizate cu fibre, durata de malaxare a agregatelor naturale cu fibra trebuie sa fie
de 25-30 secunde {pentru 2 asigura dispersia fibrei in mixtura minerala si implicit omogenitatea acesteia in mixtura
asfaltica), iar dupa introducerea liantului bituminos malaxarea sa mai continue 40-50 secunde. Timpul total de malaxare
trebuie sa fie cuprins intre 65-80 secunde.

Regimul termic aplicat la prepararea mixturilor asfaltice, functic de tipul de bitum, trebuie sa se incadreze in
limitele din tabelul 1 din SR 174/2 - 1997.
Tabelul 1

Mixtura asfaltica la

Tipul liantului Agregate naturale Bitum L .
iesirea din malaxor

Temperatura, s

D 60/ 80 170-190 165-175 160-180
D 80 /100 165-180 160-170 155-170
D 60/ 80 160-170 150-160 150-160

Temperaturile situate la partea superioara a intervalului se aplica in cazul exccutiei lucrarilor m zone climatice
reci.
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6.2.Punerea in opera a mixturilor asfaltice

Pregativea stratuluf suport

Tnainte de asternerea mixturii asfaltice, stratul suport trebuie foarte bine curatat, ut:lizand o perie mecanica, aer
comprimat sau cand este cazul prin spalare cu apa sub presiune.

1.a asternerea imbracamintilor bituminoase se vor amorsa rosturife de lucru si stratul suport cu emulsie de
bitum cationica cu rupere rapida, pulverizata in film subtire. Cu aprobarea Consultantului, amorsarea poate fi omisa, in
cazul in care stratul se executa la interval mai mic de 3 zile de la executia stratulut anterior.

Amorsarea stratului suport se va face mecanizat.

Cantitatea de bitum rezidual trebuie sa fie de (0,3-0,5) kg / mp. Suprafata stratului suport pe care urmeaza a fi
asternute straturile asfaltice trebuie sa fie uscata.

Punerea in lucrare a geogrilelor, geotextilelor sau geocompezitelor se va face conform cerintelor agrementelor
tehnice ale acestora.

Transportul mixturilor asfaltice

Mixtura asfaltica sc transporta cu autobasculante cu benele curatate si uscate, prevazute cu prelate pentru
prevenirea pierderilor de temperatura.

La distante de transport mai mari de 20 km sau cu durata mai mare de 30 minute, indiferent de anotimp,
precum si pe vreme rece ( + 10 C ... + 15 C ), aviobasculantele trebuie acoperite cu prelate speciale, imediat dupa
incarcare.

Volumul mijloacelor de transport, este determinat de productivitatca instalatiei de prepararea a mixturii
asfaltice si de punerea in opera , astfel incit sa fie evitate intreruperile procesului de executie a imbracamintii .

Punerea in opera a mixturilor asfaltice

Asternerea mixturilor asfaltice se face in perioada martie — octombrie la temperaturi atmosferice de peste +10
C , in conditiile unui timp uscat. In mod exceptional in situatii bine justificate se pot realiza lucrari si in luna noiembrie
cu respectarea conditiilor de temperatura a aerului si a stratului suport de minirmm +16°C, timp si strat suport uscat.

Asternerea mixturilor asfaltice se efectueaza numai mecanizat , cu repartizatoare — vibrofinisoare prevazute cu
sisten de nivelare automat pentru drumurile de clasa tehnica [, II si Il si care asigura o precompactare. In cazul
lucrarilor executate in spatii inguste { zona casetelor ) asternerea mixturilor asfaltice se poate face manual . Mixtura
asfaltica trebuie asternuta continuu pe fiecare strat si pe toata lungimea unei benzi programata a se executa in ziua
respectiva .

fn cazul unor intreruperi accidentale care conduc la sciderea temperaturii mixturii rimasa necompactata in
amplasamentul repartizatorului, pana la 120°C, se procedeaza la scoaterca acestui utilaj din zona de intrerupere, se
compacteaza imediat suprafata nivelata si se indeparteaza resturile de mixturi, ramase in capatul benzii. Concomitent se
efectueaza si curatirea buncarubui si grinzii vibratoare a repartizatorului.Accasta operatie se face in afara zonelor pe care
exista sau urmeaza a se asterne mixtura asfaltica. Capatul benzii intrerupte se trateaza ca rost de lueru transversak.

La executarea imbracamintilor bitumincase o atentie deosebita se va acorda realizarii rosturilor de lucru |
longitudinale si transversale , care trebuie sa fie foarte regulate si etanse.

Daca imbracamintea se aplica pe un sirat de baza bituminoes, rosturile de lucru ale straturilor se executa
intretesut.

Se recomanda ca racordarea in plan a imbracamintii noi cu stratul existent sa se realizeze in V, sub un unghi
de 45°, conform figurii.

Aoca drurmualui

45
\_(/
e
e
-
.
-
-
.
T
L~
<
~ g
- <

Marginea parti carosabiie

In timpul asternerii si compactarii, mixturile asfaitice trebuie sa aiba temperatura conform prevederilor din
tabeluf 2.
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" Temperatura mixturt asfaltice la . . i
: . Temperatura mixtura asfaltice la compactare
Tipul liantohui ast%l;rjlere oC, :
- : min,
D 60/ 80 e 140
D8O/ 100 : 140 135
D60 /80 E 135 130

Punerea in opera a mixturilor asfaltice se face intr-un strat, pe intreaga latime a caii de rulare.

Preparare, transportul si punerea in opera a mixturilor vor fi astfel coordonate, incat sa se previna crearea
rosturilor de lacru.

In cazul unor intreruperi care conduc la scaderea temperaturti mixturii asfaltice ramasa necompactata in
amplasamentul repartizatorubui pana la 120°C, se procedeaza la scoaterea acestui utilaj din zona de intrerupere, se
compacteaza imediat, suprafata nivelata si se indeparteaza resturile de mixtura asfaltica ramasa in capatul benzii.

La reluarea lucrului pe aceeasi banda sau pe banda adiacenta, zonele aferente rostului de lucry, longitudinal si
/ sau transversal, se taie pe toata grosimea stratului, astfel sa rezulte o muchie vie verticala. In cazul rostului
lengitudinal cand benzile adiacente se executa in aceeasi i, taierea nu mai este necesara. Suprafata nou creata prin
taiere va fi amorsata.

Rosturile de lucru longitudinale si transversale ale straturilor se vor decala intretesut fata de rosturile stratului
anterior, cu cel putin 10 cm.

Compactarea

Operatiunea de compactare a mixturilor asfaltice se realizeaza cu compactoare cu pneuri si compactoare cu
rulouri netede, prevazute cu dispozitive de vibrare adecvate, astfel incat sa se obtina un grad de compactare de
minimum 96% pentru fiecare strat al imbracamintii, conform AND 605 st SR EN 13108,

Compactoarele trebuie sa lucreze fara socuri, cu o viteza mai redusa la inceput, pentru a evita valurirea
imbracamintii.

Compactoarele cu pneuri vor fi echipate cu sorturi de protectie si nu se vor indeparta mai muit de 50 m in
spatele repartizatorului finisor.

Pentru obtinerea gradului de compactare prevazut se considera ca numarul minim de treceri ale compactoarelor
uzuale este cel din tabetul 3 :

Tabelul 3

ATELIERE DE

COMPACTARE
TIPUL A B
STRATULUIL Compactor cu pneuri de 160 | Compactor cu rulort netede de | Compacter cu rulouri

kN 120 kN netede de 120 kN
Nr. de treceri minim

Strat de uzura 10 4 12
Strat de legatura 12 4 14

Compactoarele cu pneuri vor trebui echipate cu sorturi de protectie .

Compactarea se executa in lungul benzii, primele treceri efectuindu-se in zona rostului dintre benzi , apoi de la
marginea mai joasa spre cea ridicata. :

Fiecare cursd a compactorului se va suprapune lateral cu mintmum 15 em peste cea precedentd,

Pe sectoarele in rampa, prima treere se face cu utitajul de compactare in urcare.

Compactoarele trebuie sa lucreze fara socuri , cu o viteza mai redusa la inceput pentru a evita valurirea
imbracamintii si nu se vor indeparta mai muilt de 50 m in spatele repartizatorului .
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Locurile inaccesibile compactorutui, in special in lungul bordurilor in jurul gurilor de scurgere sau ale
caminelor de vizitare, se compacteaza cu maiul mecanic, placa vibratoare sau maiul manual.

Suprafata stratului se controleaza in permanenta, iar micile denivelari care apar pe suprafata imbracamintii vor
fi corectate dupa prima trecere a rulourilor compactoare pe toata latimea benzil .

Dupa finalizarea lucrarilor de asternere strat asfaltic, se va asigura curatenia generala st ridicarea semnelor de
circulatie de Ia punctul de lucru.

7. CONTROLUL EXECUTIE] S1 RECEPTIA LUCRARILOR

7.1. Verificarea lucrarilor

Verificarea elementelor geometrice

Verificarea elementelor geometrice include si indeplinirea condittilor de calitate pentru stratul suport si
fundatie , inainte de asternerea mixturilor asfaltice , in conformitate cu prevederile STAS 6400-84 .

Grosimea straturilor trebuie sa fie cea prevazuta in profilul transversal tip din proiect. Nu se admit abateri in
minus fata de grosimea medie prevazuta in proiect pentru fiecare strat.

Abaterile in plus nu constituie motiv de respingere a lucrarii .

Latimea stratului va fi cea prevazute in proiect. Eventualele abateri limita locale admise pot fi de maxim + 50
mm .

Abaterile limita admise la pantele profilelor transversale pot fi cuprinse in intervalul + 5mm/m fata de cotele
profitului adoptat pentru drumuri si in intervalul + 2,5mm/m pentru strazi.

Abaterile limita locale Ja cotele profilului Jongitudinal sint de + Smm , fata de cotele profilului proiectat cu
conditia respectarii pasului de proiectare adoptat .

Caracteristicile suprafetei imbracamintii bituminoase
Imbracamintea bituminoasa cilindrata la cald trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in tabelul
15 din AND 605 SI SR EN 13108:2009,

Verificarea compozitiei mixturilor asfaltice

Pentru verificarea compozitiei mixturilor asfaitice, se determina conform SR EN 12697 granulozitatea
agreagatelor minerale si dozajul de bitum care trebuie sa corespunda dozajelor de laborator. Abaterile admisc fata de
granulozitatea prescrisa sunt prevazute in AND 605/2013 si SR EN 13108,

Verificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturii asfaltice trebuie sa corcspunda conditiilor din AND 605 SI SR EN
13108. Determinarile se fac conform metodologiei prevazute in SR EN 12697 pe probe de mixturt asfaitice prefevate
de la malaxor sau de la asternere, inainte de compactare.

Verificarea gradului de compactare al imbracamintilor executate

Verificarea gradului de compactare se face obligatoriu, de catre constructor pe tet parcursul executiel
imbracamintilor bituminoase, prin incercari de laborator sau in situ, pe epruvete formate din probe intacte prelevate din
imbracaminte conform SR 12697.
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Verificarea rugozitatii
Verificarea rugozitatii imbracamintilor executate se face in conformitate cu prevederile SR EN 13036/1-2010
cu aparatul SRT, sau prin metoda inaltimii de nisip.

7.2. Receptia lucrarilor

Dupa terminarea lucrarilor pe un tronson, lucrarile executate vor fi supuse aprobarii Consultantului, anterior
asternerii stratului urmator.

Inspectarea lucrarilor care devin ascunse, trebuie sa stabileasca daca acestea au fost realizate conform
proiectului si Caietului de Sarcini.

Receptia presupune verificarea inregistrarilor din timpul executiei si a rezultatelor incercarilor, precum si
examinarea efectiva a lucrarilor.

In urma verificarilor se incheie "Proces verbal de receptie calitativa pe faza”, in care se confirma posibilitatea
trecerii executiei la faza imediat urmatoare si care va face parte integranta din Cartea Constructiei - “Documentatie
privind executia”, conform Regulamentului numarul 273/1994 modificat prin H 940/2006.

CAPITOLUL 5
PODETE TUBULARE SI CONSOLIDARE PODET DIN BETON

Art.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

Caietul de sarcini priveste lucrarile de inlocuire a podetelor existente pe traseul de interes ale proiectului.
In cadrul actiunii de inlocuire podete existente au fost cuprinse schimbarea tuburilor din beton, amenajarea
capetelor podetelor (camere de cadere si santuri de evacuare) , ca si realizarea timpanelor /coronamentelor .

Art.2. PREVEDERI TEHNICE GENERALE

Partile componente ale podetelor, infrastructura, suprastructura, se executa dupa aceleasi reguli ca si pentru
poduri.

Conditiile de fundare, modul de realizare al lucririlor de sapaturd, cofrare , betonare, urmeaza sa indeplineasca
conditiile din proiect si pe acelea care fac obiectul prezentului caiet de sarcini.

In cazul in care podetele se executad din materiale prefabricate, in uzina sau pe santier, acestea trebuie sa fie
insotite de certificate de calitate.

Eventualele reparatii intervenite in urma transportului, manipularii sau montajului se vor face pe baza unei
tehnologii intocmitd de antreprenor si aprobata de beneficiar.

Lucrarile ascunse nu vor fi acoperite 1nainte de a primi viza dirigintelui de santier.

Pentru a nu provoca strangularea circulatiei pe acest drum, toate lucrdrile la podet vor fi executate pe cate o
singura banda de circulatie, cu asigurarea corespunzatoare a semnalizarii provizorii pe toatd durata executiei.

Art.3. SOLUTIATEHNICA ADOPTATA

Solutia adoptata in cazul acestei lucrari prevede:
- demolarea podetelor existente .
- executia podetelor transversale de @ 600 . @ 800 , @ 1000 mm..
Camera de cadere- beton armat, timpanele — beton armat iar santul de evacuare se va realiza din beton simplu
turnat monolit. Betoanele utilizate pentru pargile componente la podetel dalate sunt:
- prefabricate (tuburi) - C 30/37; XF 2 ;NE 012-1:2007
- radier - C 25/30; XF 2 ;NE 012-1:2007;
- fundatie pinten de sprijin pentru pereu in aval de podet - C 25/30; XF 2 ;NE 012-1:2007;
- fundatie pentru timpan C 25/30; XF 2 ;NE 012-1:2007;
- coronamentele se vor executa din beton monolit armat - C 25/30; XF 2 ;NE 012-1:2007;
- amenajare talveg - C 25/30; XF 2 ;NE 012-1:2007;
Prefabricatele se vor monta pe un radier din beton simplu turnat pe un strat de
balast pilonat de 20 cm. conform Normativului P 19 /03. Radierul va avea partea superioara sub forma unui arc de
cerc .
Betoanele utilizate la santul ranforsat sunt;
- fundatii santi C 25/30; XF 2 ;NE 012-1:2007;
- elevatii sant C 25/30; XF 2 ;NE 012-1:2007;
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- pinten de protectie XF1 ;NE 012-1:2007,
Betoanele folosite au urmitoarele cerinte de durabilitate, conform Normativuful NE 012-2007:

- clasa de expunere - 2,a.(medin umed moderat) {tabel 5.1. din
normativ}
- grad de impermeabilitate - P4 (tabel 5.4. din normativ)
- grad de gelivitate -
~ tipul de ciment - vezi pet.8.1.2. din caiet de sarcint
- valoarea maximai a raportului - 0,5 (tabel 5.4. din normativ)
apid/ciment
- dozajul minim de ciment - beton simplu 200 Kg/m.c.
(tabel 5.5.din normativ) - beton armat 290 -450 Kg/m.c.

Amplasamentul, dimensiunile si alcituirea constructivi pentru podefele care fac obiectul acestui caiet de
sarcini vor respecta prevederile din piesele desenate care trateazi acest obiectiv.

Art4. EXECUTAREA LUCRARILOR DE TRASARE

Trasarea axului podefului.

Inainte de a incepe lucririle pregititoare de terasamente se stabileste axa podetului.

Se materializeazi cu ajutorul reperilor, unghiul pe care §l face axa podetului cu axa drumului.

Reperii se vor amplasa in afara zonei de lucru pentru a putea fi pastrati gi folositi spre a materializa axa gi
cotele drumului.

Reperii trebuie sd materializeze :

- axa podetului, unghiul pe care 11 face cu axa drumului;

~ punciele de intersectie a taluzelor cu cele ale drumului, respectiv cu

terenul natural ;

- cota proiectata a caii pe podet;

- pichetarea camerei de cidere si adancimea ei;

- pozitia pragului de fund;

- Inclinarea taluzelor gi racordarea lor la terenul natural.

Orice modificare a elementelor de trasare se va face numai cu aprobarea bepeficiarului si a proiectantului.

Lucririle necesare [a podete se vor executa inaintea lucririlor de terasamente pe drum.

Art.5. CONDITII TEHNICE PENTRU EXECUTAREA SAPATURILOR
FUNDATIILOR DIRECTE

Lucrdrile de sdpaturi se vor executa respectind prevederile Normativului C 169-83 si prevederile din
documentatie. La terminarea sapaturilor se verificd dimenstunile si cotele de nive] realizate gi se vor c¢ompara cu
dimensiunile din proiect, respectindu-se prescriptiile STAS 9824/4-83 (trasarea de teren a lucrdrilor de artd) si din
Normativul C 169-83 (executarea lucririlor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructitlor civile si
industriale).

In cazul in care la cota stabilitd prin proiect, natura terenului nu corespunde cu cea avuta in vedere fa
proiectare, continuarea lucririlor se poate face numai pe baza unet dispozitii scrise a proiectantului (Normativul C 56-
85).

Cu privire la verificarea cotei de fundare si a naturii terenului, se vor intocmi procese verbale distincte intre
beneficiar si constructor.

Lucririle de sipituri (de dezafectare a podetului existent) se vor executa respectand prevederile
Normativului C 169-83 si prevederile din documentatie. La terminarea sipiturilor se verifica dimensiunile si cotele de
nivel realizate si se vor compara cu dimensiunile din proiect, respectindu-se prescriptiile STAS 9824/4-83 (trasarea
de teren a lucririlor de artd) si din Normativul C 169-83 (executarea lucrirtlor de terasamente pentru realizarea
fundatiilor constructiitor civile si industriale).

In cazul i1 care la cota stabilitd prin proicct, natura terenului nu corespunde cu cea avuti in vedere la
proiectare, continuarea lucrarilor se poate face numai pe baza unei dispozitii scrise a proiectantului (Normativul C 56-
85).

Cu privire la verificarea cotei de fundare si a naturil terenului, se vor Intocrmi procese verbale distincte intre
beneficiar, constructor st proiectant.

Art.6. INFRASTRUCTURI DIN BETON (FUNDATII, RADIERE)

Infrastructurile vor trebui si respecte conditiile previizute in proiect i in prezentul Caiet de sarcini.Nu este
admisa fundarea infrastructurilor deasupra adancimii de inghet, previizuti in STAS 6054-77 Teren de fundare.
Adancimi maxime de Tnghet. Zonarea teritoriului Roméniei”. Aceasti conditie a fost respectatd prin proiect .

Dupii materializarea pe teren a axei fundatiei, exccutantul va ingtiinta beneficiarul, care urmeazi si-gi dea
avizul pentru inceperea lucrrilor.
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Deoarece fundatia se va realiza din beton simplu, la turnarea betonului se vor respecta prevederile mentionate
la art.9, acelea care sunt valabile pentru betonul simplu.

Clasele de betoane sunt cele previzute in proiectul tehnic si detaliile de execufie.

Dupi terminarea fundatiilor se vor efectua de citre antreprenor, noi masuratori. Antreprenorul are obligatia s&
semnaleze beneficiarului orice fel de abateri de la trasarea initiabd si sil propund solutii de remediere in cazul unor
eventuale nepotriviri.

Art.7. ELEVATII DIN BETON
Se vor realiza conform detaliilor de executie din proiect.
Prefabricatele (tuburile) vor fi din beton armat, C25-30, si dimensionate pentru clasa de incarcare ,,E ™.
Prefabricatele (tuburiie) vor i protejate printr-o hidroizolatie din 2 straturi de carton bitumat C A 400 .
Montarea tuburilor se va face numai dupa intarirea betonului din radier.
Elevatiile timpanelor vor fi realizate din beton armat (constructiv) C 23-30.
Se prevede realizarea unui sistem de drenare, colectare si evacuare a apelor din spatele podetului constand din:
- strat de piatra sparta (40/63) in grosime de 20 em pentru drenare;
- cuneta pentru colectarea si dirijarea apei spre capatul din aval al podetului, realizata din beton simplu C 8/10;
- barbacane realizate in timpanul din avalul podetului pentru evacuarea apei.
Dupa terminarea acestui tip de lucriri, ca si a celor de hidroizolatii i drenuri, se vor putea executa cele de
refacere/racord ¢u terasamentele existente/proiectate.

Art. 8 IMBRACAMINTEA PE PODET

Imbracamintea pe podet se realizeaza , dintr-un sriat de balast si unul de piatra sparta in grosimea prevazuta in
proiect.
Stratul de fundatie este din piatra sparta cu granulatia pina la 63 mm, conform SR 667/2002. ,,Agregate naturale
si piatra prelucrata pentru fucrari de drumuri. Conditii tehnice de calitate” si se realizeaza conform STAS 179-1995
.. Lucrari de drumuri . Macadam™.
Realizarea stratului de fundatie din piatra sparta se va face numai dupa compactarea adecvata a umpluturilor si
realizarea stratului de balast conform prevederilor proiectului.
Se va trece Ia realizarea stratului superior numai dupa ce se constata ca stratul inferior este realizat la nivelul
calitativ prevazut de normativele in vigoare si se consemneaza acest fucru in procesul verbal de lucrari ascunse intocmit

Art.9. NATURA, CALITATEA SI DEPOZITAREA MATERIALELOR
UTILIZATE LA LUCRARILE DE BETONARI SI PEREERI

9.1. Materiale utilizate
9.1.1. Agregate :
12. vor corespunde STAS 1667-76 ,,Agregate naturale grele peniru betoane si mortare la drumuri” si ,,Codul
de practica pentru execuatrea fucraritor din beton, beton armat si beton precomprimat” indicativ NE 012-
2007.
13. nisipul utilizat va proveni numai din cariere naturale. Nu se admite folosirea nisipulut de concasaj .
14, partea levigabild pentru agregatele de carjera este de maximum 2%.
15. se va folosi pietris de ru sorturile 7-16 si 16-31 mm, care se vor Tnscrie Tn zona curbei granuiometrice.
16. partea levigabild admisa la pietrig este de 0,5% .
17. %n functie de clasa betonului, acesta sc poate realiza din 3 sau 4 sorturi de agregate si anume:
17.1.  0-3; 3-7 (la betoanele de clasi mai mici sortul este 0-7 mm);
17.2,  criblurd 8-16 5i 16-25 sau pietrig 7-16si 16-31 ;.
Se vor folosi numai agregate provenite din surse autorizate si numai insotite de documente care sa ateste calitatea
lor. Amestecu! format din ccie trei (patru) sorturi de agregate se va inscrie in zona foarte bund a curbei granufometrice.
Este interzisi folosirea agregatelor inghetate .
Toate agregatele aprovizionate vor fi ciuruite, spalate si sortate.
Se vor fua misuri pentru evitarea depunerifor de praf pe agregate.

9.1.2. Cimentul:

18. va corespunde SR 1500:1996, SR 7055; 96,SR 3011:96 si Normativului NE 012-1:2007 .

Se va folosi ciment tip [1 A 32.5.

Daci lucririle se vor executa pe timp friguros, se recomandd utilizarea cimenturilor cu intérire rapida (IT A
325 R).

Pentru betoancle simple de clasd C 25/30, in tabelul 1.2.1. din NE 012-1:2007; este previzutd vtilizarea
cimenturilor tip 1I/B, IVA-V/A 32,5
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Cimentul se va livra in cantititi astfel determinate, inct stocul rezultat si fie consumat in maxim 2 tuni. Daci
utilizatorul procura cimentul de la un depoxit (bazi de livrare) livrarea cimentului va fi insotiti de o declaratic de
conformitate, in care se va mentiona:

19. tipul de ciment gi fabrica producitoare;

20. data sosirii in depozii;

21. numiryl certificatului de calitate eliberat de producitor gt datele Inscrierii in acesta;

22. garantfia respectirii conditiilor de pastrare;

23. numarul buletinului de analizi a calititii cimentului efectuatii de an laborator autorizat gi datele

continute n acesta, inclusiv precizarea conditiilor de utilizare in toate cazurile in care termenul de garantie

a expirat.

9, Tn cazul cimentului vrac transportul se va face numai In vehicule rutiere cu recipiente speciale sau
vagoane CF speciate tip Z.V.C. cu descircare pneumatici.

10. Nu se admite amestecarea cimenturilor diferite gi utilizarea lor ca atare.

Pentru fiecare tip de ciment se va asigura o inciipere, un stloz san un bunker separat, in vederea protejarii lui
de wnezeald si impurititi, avindu-se In vedere asigurarea starii de conservare, care se va verifica conform prevederilor
din anexa VE1.B. din Normativul NE 012-1:2007; mai sus mentionat,

9.1.3. Apa:

Apa utilizatd la prepararea betoanelor poate proveni din rejeava publici sau altd surs, dar In acest caz va
indeplini conditiile tehnice previzute in STAS 790-84.

0.1.4. Aditivi

La prepararea betoanelor se pot utiliza aditivi in scopul:

24. imbunatitirii gradului de impermeabilitate pentru elemente expuse la intemperii sau aflate in medii

agresive;

25. obtinerii unor betoane de rezistentd superioard;

26. Imbundtitirii comportarii 1a Inghet-dezghet repetat;

27. reglirii procesului de intiirire, Intirziere sau accelerare in funciie de cerinte tehnologice;

28. cresterii rezistentei, durabilititii' i imbundtatirii omogenititii betonulut.

Grupele uzuale de aditivi si conditiile de utilizare sunt precizate in tabelul 4.4. din Normativul NE 012-
99.Betoanele
9.1.5. Prepararea gi transportul betonului

Betoanele vor respecta clasele previzute in proiect.

Compozitia betonului se stabileste pe baza de incerciri prelimtinare, folosindu-se materiale aprovizionate.
Compozititle betoanelor s¢ vor aproba de citre beneficiar.

Stabilirea compozitiei se va face in functie de caz:

29, laintrarea n functiune a unei statii de betoane;

30. la schimbarea tipulut de ciment sau de agregate;

31. laintreducerea utilizirii de aditivi sau la schimbarea tipului acestora;

32. la pregitirea executirii unei lucriri ce necesitd un beton cu caracteristici deosebite de cele curent

preparate, sau de clasi egald sau mai mare de C 25/30.

In cursul preparirii betonului reteta se va corecta de ciitre laboratorul statiei i cu acceptul beneficiarului, n
functie de rezultatele incercérilor privind:

33. umiditatea agregatelor;

34. granulozitatea sorturitor;

35. densitatea aparentd a betonulut proaspat;

36. lucrabilitatea betonului.

Dozarea materialelor folosite pentru prepararea betoanelor se face in greutate.

Abaterile admise la dozare sunt:

¥+ 2 % pentru ciment st apé

¥+ 3% pentru agregate

¥ 4+ 5% pentru aditivi

¥+ 3 % pentru cenusd de termocentrali.

Abaterile admise la dozare se vor incadra §i in prevederile Normativului NE 012-1:2007,

Pe timp friguros se va tine seama de temperatura materialelor componente si a betonului.

Umiditatea agregatelor se verifica zilnic, precum i dupa fiecare schimbare de stare atmosferica. Betoanele se
prepara in statii de beton verificate si atestate conform reglementarilor in vigoare Jgheaburile, autavehiculele de
transport beton, etc., vor trebui pastrate curate si spalate dupi fiecare intrerupere a lucrului.Pe timp de arsita sau ploaie,
n cazul transportului cu autobasculanta pe distanfi mat mare de 3 Km, suprafata libera a betonutui se va proteja pentru
a impiedica evaporarea apei si modificarea caracteristicifor betonului.

La compactarea betonului se vor folosi mijloace mecanizate de compactare ca: mase vibrante sifsau
vibratoare de cofraj (eventual, pentru elementele prefabricate) si vibratoare de adancime (pentru cele monolite).
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Depozitarea

Depozitarea agregatefor pentru betoane.

Depozitele vor avea amenajate drurnuri de acces care sa evite antrenarea de
noroi si impurificarea agregatelor.

In cazul aproviziondrii cu mijloace pe calea feratd se va asigura un spafiu {compartiment) pentru depozitarea
foturitor refuzate, conform anexei VL1, pet. B.2. din Normativ NE 012-99.Nu se admite depozitarea direct pe pamént
sau pe platforme balastate.

Pentru depozitele de consum se vor folosi silozuri.

Verificarea calitatit agregatelor se va face:

37. laaprovizionare, conform anexei VI.1. pct.A.2.

38. inainte de utilizare, conform anexei VL1. pctB.2.

Metodele de Tncercare sunt reglementate in STAS 4606-80.

° Depozitarea cimentului

Depozitarea cimentului se va face numai dupd constatarea existenie
certificatului de calitate sau de garantie §i verificarea capacitatii libere de depozitare n silozuri destinate tipului
respectiv de ciment, sau in incéperile special amenajate.

Depozitarea cimentului in vrac se va face n celule tip siloz, Tn care nu au fost deporzitate anterior alte
materiale. Pe intreaga perioadd de exploatare a silozurilor se va tine evidenta loturitor de ciment deporzitate in fiecare
siloz, prin Inregistrarea zilnici a primirilor $1 livrrilor.

Depozitarea cimentului ambalat in saci se va face n incéiperi inchise. Sacii vor fi agezati in stive, 13séndu-se o
distania liberd de 50 em de la peretii exteriori si pistriind fmprejurul lor un spatiu suficient de circulatie.

Durata de depozitare nu va depisi 60 de zile de 1a data expedierii de citre productor pentru cimenturile cu
adaosuri gi respectiv 30 de zile in cazul cimenturilor fard adaosuri.

Cimentu] rimas in depozit un timp mai indelungat nu se va intrebuinta ta elemente de beton si de beton
armat decit dupa verificarea stirii de conservare si in conformitate cu prevederile din anexa V1.1, NormativiNE 012-
1.2007;

Verificarea calititii cimentului se va face :

39. la aprovizionare, conform anexei VL.1. pet. A.1.

40. nainte de utitizare, conform anexei VL 1. pct.B.1., Normativ NE 012-1:2007;

Art.10. PUNEREA IN OPERA A BETONULUI
10.1. Luecriri pregatitoare (cofraje}
10.1.1. Date generale

Acest tip de lucriri sunt necesare pentru realizarea elevatiilor camerelor de cidere, timpanelor/coronamentelor
si santurilor de evacuare. In principiu, acestea pot fi de doud tipuri, care satisfac necesitatile cerute de lucrarile
proiectate:

41. cofraje plane obisnuite, utilizate la suprafetele nevizute;

42. cofraje plane de fatd viizutd, utilizate [a suprafetele expuse vederit.

Antreprencrul poate propune solutii proprii de tratare a fetei viizute a betoanelor, pentru care va obtine
aprobarea beneficiarutui;Cofrajele si sustinerile lor se executd In conformitate cu prevederile STAS 7721-76 si trebuie
sd fie astfel alcatuite incit si indeplineasci urmitoarele conditii:

43. si asigure obtinerea formei, dimensiunilor si gradului de finisare prevazute in proiect,
pentru elementele ce urmeaz a fi executate, respectindu-se inscrierea in abaterile admisibile previzute in
Normativel NE 012-1:2007, anexa [IL.1;

44. 53 fie etange astfel incit sd nu permitil pierderea laptelui de ciment;

45. si fie stabile si rezistente sub actiuvnea incarcirilor care apar in procesul executici;

46. sa asigure ordinea de montare 5i demontare stabilitd, fird a sc degrada elementele de

beton cofrate, sau componentele cofrajelor si sustinerilor;

47. sipermit, la decofrare, o preluare treptatd a Incircdrii de catre elementele care se
decofreazd;

48. s#aibi fetele, care vin fn contact cu betonul, curate, Fard cripéturt, sau zite defecte.

Din punct de vedere al modului de alcituire, cofrajele care se vor utiliza pot fi:

49. cofraje fixe, confectionate §i montate ta locud de turnare a betonului si folosite, de
obicei, la o singurd lucrare ;

50. cofraje metalice de inventar din panouri. Acestea se vor utiliza doar dacd permit
realizarea dimensiunilor ¢lementelor cofrate previizute in proiect.

Din punct de vedere al naturii materialului din care sunt confectionate, se vor putea utiliza :

51. cofraje din lemn sau cdptusite cu lemn, pentru suprafetele nevizute,

52. cofraje tego, pentru suprafetele expuse vederti;

33, cofraje metalice de inventar, din panouri.
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In afara prevederilor generale de mai sus, cofrajele vor trebui s3 mai Indeplincascd §i urmitoarele conditri
specifice: .
54. si permitd pozitionarca corectii a armiturilor din ofel-beton;
55. sa asigure posibilitatea de deplasare si pozifia de fucre corespunzitoare a muncitorifor care executa
turnarea §i compactarea betonului.
La realizarea cofrajetor pentru lucririle proiectate din beton simplu sau armat , se va tine seama st de
prevederile din Normatival NE 012-1:2007;

10.1.2. Pregitirea si receptia lucririlor de cofrare

Inainte de fiecare refolosire, panourite de cofraje tego vor fi revizuite §i, in caz de necesitate, reparate.

in scopul refolosirii, panourile de cofraj vor §i supuse urmitoarelor operatiuni:

56. curatirea cu grijii, repararea si spilarea, nainte si dupi refolosire;

57. tratarea suprafetelor ce vin in contact cu betonul cu o suprafatd care trebuie sa ugureze decofrarea, in
scopul desprinderii ugoare a cofrajului. In cazul in care se folosesc substante lubrifiante, uleioase, nu este
permis ca acestea sd vind in contact ca armiturile.

In vederea asiguririi unei executii corecte a cofrajelor, se vor efectua verificari etapizate, astfel;

58. preliminar, controlandu-se lucririle pregititoare si elementele sau subansamblurile de cofraje $i sustineri;

59. io cursul executiei, verificindu-se pozitionarea in raport cu trasarea, modul de fixare a elementelor;

60. final, receptia cofrajelor si consemnarea constatirilor in , Registrul de procese verbale pentru verificarea
calitatii lucrarilor ce devin ascunse™.

10.1.3. Montarea coftajefor, pregitirea in vederea turnirii betonului

Montarea cofrajetor va cuprinde urmitoarele operatiuni:

61. trasarea pozitiei cofrajelor;

62. asamblarea si sustinerea provizorie a panourilor;

63. verificarea si corectarea pozitiei panourilor;

64. incheierea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor.

fn cazurile in care elementele de sustinere a cofrajelor reazemi pe teren, se va asigura repartizarea

solicitarilor, tindnd seama de gradul de compactare si posibilitatile de tnmuiere , astfel Incit s3 se evite producerea
tasarilor.

T cazurile in care terenul este inghetat sau expus inghegului, rezemarea sustinerilor se va face astfel fncat si
se evite deplasarea acestora , Tn functie de conditiile de temperaturi.

10.2. Turnarea betonului
10.2.1. Reguli generale de betonare

Executarea lucririlor de betonare poate incepe numai dupi ce s-a verificat indeplinirea urmitoarelor conditii:

65. compozitia betonului a fost acceptatd de beneficiar,

66. sunt realizate misurile pregititoare, sunt aprovizionate gi verificate materialele necesare (agregate,
ciment, ete.) $i sunt in stare de functionare utilajele si dotirile necesare;

67. au fost receptionate calitativ lucririle de sipituri, cofraje i armituri (dac3 la montarea si receptionarea
armiturii a trecut o pericadd de timp ndelungatd si se constati prezenta frecventa a ruginei neaderente,
armitura se va demonta, iar dupd curitire si remontare se va proceda la o noud receptie calitativil);

68. suprafetele de beton turnat anterior si intdrit nu prezint zone necompactate sau egregate i au 0
rugozitate necesari asigurarii unei bune legituri intre ceie doua betoane;

69. nu se intrevede posibilitatea aparitiei unor conditii climatice nefavorabile (ger, plotabundente, furtund,
cte.);

70. i cazul fundatiilor {la realizarea radierului, & fundatiilor pentru timpane si a pintenului) se vor lua misuri
de dirijare a apelor din precipitatii, infiltratii si a celor colectate astfel incét acestca sd nu se acumuleze in
zona in care se va betona.

Respectarea acestor conditli se va consemna intr-un act, care va fi aprobat de beneficiar.

Betonul preparat trebuie tumnat in cofraje In maximum 1 ord de la preparare in cazul folosirii cimenturilor
obisnuite si ¥ ord cind se utilizeazi cimentul cu priza rapida sau cind betonul proaspit are o temperatura de 40°C.
Betonul adus in vederea turnirii nu trebuie si aibi agregatele segregate. in perioada dintre preparare §i turnare se
interzice adaugarea de api n beton.

Betonul trebuie sa fie pus in Jucrare s maximum 15 minute de Ja aducerea lui la locu! de turnare. Se admite
un interval de maximum 30 de minute numai in cazuri in care durata transportului este mai mick de 30 minute.

La turnarea betonului se vor respecta urmitoarele reguli generale:

71. cofrajele de lemn, betonul vechi sau zidarile, care vor veni in contact cu betonul
proaspét, vor fi udate cu apd de 2- 3 ori fnainte si imediat inzinte de turnare, ar apa rdmasi in deniveldri va fi
indepartatd;

72. din miilocul de transport betonul se va descirea in bene, jgheaburi sau direct in lucrare;
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73. daci betonul adus la locul de punere in fucrare nu se incadreaza in limitele de fucrabilitate admise, sau
prezintd segregiri, va fi refuzat, fiind interzisd punerea lui in lucrare; se admite imbuniititirea
lucrabilititii numai prin folosirea unui aditiv superplastifiant, dar cu acordul beneficiarului;

74. iniltimea in cidere liberd a betonului nu va depiisi 3 m pentru elementele cu atime maximé de 1 m,
respectiv 1,5 m niltime pentru celelalte cazuri, nclusiv elementele de suprafata de tip placs;

75. betonul se va raspandi uniform in fungul elementulut, urmirindu-se realizarea de straturi crizontale de
maxim 50 cm Indltime;

76. se vor lua misuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armaturilor fafd de pozitia previzutd;
daci totusi se vor produce asemenea fenomene, ele se vor corecta in timpul turnarii;

77. se vaurmiri cu atentie inglobarea complets in beton a armaturilor, respectdndu-se grosimea stratului de
acoperire previzutd Tn proiect;

78. nu este permisi ciocinirea sau scuturarea armaturii in timpul betonarii si nici agezarea pe armiturt a
vibratorului;

79. se va urmirii comportarea §i mentinerea pozitiei imtiale a cofrajelor §i sustinerilo acestora, ludndu-se
misuri imediate de remediere in cazul constatarii unor deplasiri sau cideri;

80. circulatia muncitorilor §i utilajului de transport In timpul betonidrii se va face pe podine, astfel rezemate
ncit si nu modifice pozitia armiturii; este interzisd circulatia directa pe armaturi sau pe zonele cu beton
proaspit;

81. betonarea se va face continuu, pana la rosturile de lucru previtzute in proiect {care sunt aceleasi cu
rosturile dintre fundatie §i elevatie);

82. in cazul cind s-a produs o intrerupere de betoane mai mare de 2 ore, reluarea turndri este permisi numaij
dupi pregiitirea suprafetei rostului i cu acordul beneficiarului,

Conform tabelului 1.4.3. din Normativul NE 012-1:2007; si findnd seami de prevederile proiectului privind

tipul elementelor din beton simplu/armat, clascle de consistenta necesare sunt T2 sau T3, respectiv T3 sau T3/T4,

Betoanele avind clasa de consistentd >T3 se transporta cu autoagitatoare.

Compactarea;

Compactarea mecanici a betonului se face prin vibrare.

Se admite compactarea manuali (cu mai, vergele, sipei sau prin ciocAnirea cofrajului) numai in cazuri
accidentale, de intrerupere a functiondrii vibratorului (defectiune sau Tntrerupere de curent), caz in care betonarea
trebuie si continue pind la pozitia corespunzitoare unui rost.

Dat fiind faptul ci elementele tumate sunt dezvoltate mai ales pe verticald §i datorita cofrajului utilizat, se
recomanda utilizarea vibririi interne, folosind vibratoare de intertor.

La executie se vor respecta prevederile din Normativul NE 012-1:2007;, referitoare la compactarea
betonului.

In misura in care este posibil, se vor evita rosturile de lucru, organizindu-se executia astfel ca betonarea si se
facd fard intrerupere pe intregul element.

Pentru a se asigura conditii favorabile de intirire gi a se reduce deformatiile din contractie, se va asigura
mentinerea umidititii betonului, protejand suprafetele libere prin:

» acoperirea cu materiale de protectie;

> stropirea periodica cu apa.

Pe timp ploios suprafeicle de beton proaspit se vor acoperi cu prelate sau folii de polietilend, atat timp ¢t
prin ¢iiderea precipitaitlor existd pericolul antrendrii pastei de ciment.

Decofrarea se va face numai dupd ce betonul a cipiitat rezistenfa necesari, cu respectarea termenelor minime
recomandate T Normativul NE 012-1:2007;

10.2.2. Tolerante de executic

Abaterile maxime admise la executarea lucrarilor de betoane se vor incadra in prevederile cuprinse in anexa

I11.1. din Normativul NE 012-1:2007;
10.2.3. Executarea jucririlor de beton in conditii speciale
La executarea lucririlor de beton pe timp friguros se vor respecta prevederile Normativului C 16-84.
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CAPITOLUL 6

GABIOANE

Prezentul caiet de sarcini are aplicabilitate la lucrarea:
1.1.PREVEDERI GENERALE

Prezentul Caiet de Sarcini se refera la realizarea structurilor din gabicane folosite pentru sustinerea taluzurilor,
versantilor, malurilor, praguri de fund si protectii ale albiilor raurilor in conformitate cu detaliile din profect. El cuprinde
conditiile tehnice si de calitate care trebuie sa le indeplineasca materialele precum si controlul de calitate al lucraritor.
1.2 MATERIALE

11.2.1.0tel beton

Otelul beton folosit va fi de tipul OB37 sau PC52 trebuind sa respecte STAS 438/1-89. Confectionarea si
montarea barelor se va face in stricta conformitate cu prevederile proiectului. La livrare, otelul beton trebuie sa fie
insotit de certificatul de calitate emis de producator. Controlul otelului beton va consta din:

- verificarea dimensiunilor sectiunii, greutatea neta;

- examinarea aspectului;

- marca produsului, tipul armaturii, semnul Controlului de Calitate;

- verificarea indoirii la rece;

- verificarea caracteristicilor mecanice (rezistenta la rupere, limita de curgere, alungirea la rupere).

Depozitarea otelului pentru armaturi se va face separat pe tipuri, astfel incat sa se asigure conditil care sa nu
produca corodarea armaturii, murdaritea cu pamant sau alte materiale si sa poata fi identificat vsor fiecare sortiment si
diametru.

11.2.2.Piatra naturala pentru zidaria uscata

Conditii tehnice Piatra naturala va proveni din roci magmatice, metamorfice sau sedimentare. Roca trebuie sa
fie omogena in ceea ce priveste structura si compozitia petrografica — mineralogica, ny trebuie sa atba urme vizibile de
degradare fizica sau chimica, sau sa contina pirita, limonit sau saruri solubile. Piatra naturala va trebui sa corespunda
conditiifor din SRG67-2001 si STAS 5089-71. Pentru saltelefe gabioanelor se pot folosi si bolovani de rau provenita din
roci magmatice, metamorfice sau sedimentare cu structura omogena. Sortimentul utilizat va fi cel cuprins intre 5 - 20
kg/buc pentru a putea i manevrata manual. Controlul calitatii pictrei brute Verificarile se vor face pe loturi de
maximum 2000 tone. Fiecare lot trebuie sa fie insotit de documentul de certificare a calitatli. Numarul certificatului de
calitate se va inscrie in procesul verbal de receptie a fotislui. Incercari Natura rocii se va determina conform SR EN 932-
3/1998 si STAS 6200-4/1981. Piatra bruta definita conform STAS 3089/1971, trebuie sa corespunda conditiifor din SR
667/2001.

11.2.3.Plasa de sarma

Plasa de sarma pentru realizarea cutiilor de gabioanc si saltele va {1 din sarma dublu rasucita si trebuie sa
respecte prevederile SR EN 10223-3/1999, iar protectia sarmei va fi in conformitate cu SR EN 10244-2/2002.

3.1. EXECUTIA LUCRARILOR
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3.1. EXECUTIA LUCRARILOR
11.3.1.Lucrari pregititoare
Inainte de inceperea lucririlor propriu-zise, Antreprenorul va executa lucrérile pregititoare:

- semnalizarea zonei de lucru;

-verificarea existentei i pozitiei eventualelor utilititi in vecinitatea amprizei; va lua toate maisurile
pentru executarea lucrdrilor Tn siguranti;

- trasarea lucrarilor;

- asigurarca scurgerii apei de pe amplasament;

- devierea Jocala a cursului apei pe perioada executiei Jucrariior daca este cazal.
11.3.2.Sapaturi

Sapaturile se vor executa in conformitate ¢ Caietul de Sarcini pentru terasamente, Cand executia sapaturilor
implica dezvelirea unor retele subterane existente (apa, gaze, electrice, etc.) ce raman in functiune, trebuiesc luate
masuri pentru protejarea acestora impotriva deterioararii. Daca aceste retele nu se cunosc i apar pe parcursul executari
sapaturii, se vor opri tucrarile si se va anunta Consultantul pentru a lua masurile necesare.

11.3.3.Realizarea fundatiei

Acolo unde este prevazurt in proiect ca structura din gabioane sa fie fundata pe o fundatie din saltele de piatra
bruta, se vor aplica prevederile din Caietul de Sarcini ,,Structuri de sprijin din beton cu fundare directa™,

11.3.4.Executia gabioanelor si a saltelelor

Confectionarea cutiilor pentru gabioane si saltele Cutiile gabicanetor si saltelelor pot fi procurate direct de fa
furnizor, fiind insotite de certificatul de calitate emis de producator, sau confectionate de catre Antreprenor. Gabicanele
si saltelele se confectioneaza din plasa de sarma zincata care poate i sau nu montata pe un schelet metalic alcatuit din
otel beton. Dimensiunea ochilor plasei va fi de 60 mm. De asemenes, in plan transversal, vor fi realizate diafragme din
plase de sarma asezate la interdistantele prevazute in proiect. Coaserea plaselor de scheletul metalic se va face cu sarma
moale zincata diametrul fiind minim 2.2 mm. Realizarea zidariei uscate din piatra naturala Realizarea zidariel uscate a
gabicanelor se face cu piatra bruta negeliva sau piatra de rau in conformitate cu specificatiile din STAS 2917/79. La
executarea zidariei uscate pietrele se aseaza pe lat, in randusi cat maij orizontale, astfel ca sa reazeme intre ele pe o
suprafata cat mai mare, iar volumut gofurilor sa fie cat mai mic. Pictrele se impaneaza intre ele cu pietre mai mict de
forma corespunzatoare pentru 2 limita deformatiile ulterioare. Pietrele care se intrebuinieaza la executarea unui strat
trebuie sa fic cat mai uniforme ca rezistenta si densitate. O atentie deosebita se va acorda asezari pietreler la parament,
priti alternarea acestora astfel incat volumul goluriler sa fie minim. Pentru fetele exterioare se folosese pietre mai mart,

3.2. CONTROLUL EXECUTIEI

Vertficarea calitétii lucrarilor. Verificare

Pe parcursul executici Jucrarilor, se vor face
urmatoarele verificari:

Faza
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Gabioane si saltele din gabicane -dimensiunile cutiilor -impanarea zidariei
uscate

Art.11. CONTROL DE CALITATE SI RECEPTIE

11.1. Controbul calititii
Pe parcursul realizirii lucririi este obligatorie verificarea in toate fazele de executic aamplasarii corecte a
partilor componente ale ansamblului aleatuit din podet, camerd de ciidere §i santul de evacuare.

11.2. Recepiia lucrérilor

Receptia se face atunci cand lucrdrile prevazute in documentatie sunt complet terminate si toate verificirile
sunt efectuate. In urma verificérilor se incheie un proces verbal de recepiie care confirma realizarea lucrarilor
conform documentatiei de executie. Receptia lucrarilor se face de catre o comisie de receptie formata din cel putin 3
specilisti , numita de catre beneficiar.La receptia lucrarilor participa proiectantul , executantul si dirigintele de santier.

Astfel, se incheie ,,Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor .

Receptia finali are loc dupi expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile respectiirii prevederilor
legale in vigoare, precum si a prevederilor din prezentul caiet de sarcini.

CAPITOLUL 7
MARCAIE RUTIERE

Generalititi:

Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditii obligatorii de realizare a lucririlor de sigurani a circulatiei, in
conformitate cu prevederile legislaliei in vigoare, privind circulatia pe drumurile publice, precum si ale standardelor din
colectia Siguranta Circulatiei.

1. Executia marcajului rutier

Se face cu respectarea prescriptiilor Caietului de Sarcini, a SR 1848 / 7 — 2004, a SR 1824 si a SR ENV 13459-2,
precum si a proiectului sau dupa caz indicatiile beneficiarului in ceea ce privegte:
- calilatea vopselei 5i a materialelor folosite;
- tipul imbricimintii rutiere, rugozitatea suprafetei, conditii de mediu si locale;
- filmul marcajului;
- executia premarcajului;
- pregitirea suprafefei pe care se aplicA marcajul;
- dozaj de microbile, bile de sticli de alte dimensiuni;
- metodologia de control a calitatii;
- . procedurile specifice sistemului integrat de management al calitafii, mediului, sigurantei si securitatii
ocupationale (norme de protectic muncii, prevenirea i stingerea incendiilor din Instructiunile proprii de
securitate si sfinfitate In munca, specifice executiei marcajelor rutiere).

1.1.Executia premarcajului:

- se face prin trasarea unor puncte de reper, pe suprafata pir(ii carosabile, care au rolul de a ghida
executantul pentru realizarea corectd a marcajelos;

- premarcajul trebuie s respecte documentele grafice stabilite;

- premarcajul se execuld cu aparate topografice sau manual, marcindu-se pe teren cu vopsea puncteie de
reper determinate;

- corectitudinea realizirii premarcajului de ciitre executant poate {1 verificatd de citre beneficiar, inainte de
aplicarea marcajului definitiv. in cazul respingerii premarcajului de citre acesta, executantul va reface
lucrarea pe cheltuiala sa.
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- corectitudinea realizirii premarcajului de ciitre executant poate fi verificatd de cétre beneficiar, Tnainte de
aplicarea marcajuiui definitiv. In cazul respingerii premarcajului de citre acesta, executantul va reface
lucrarea pe cheltuiala sa.

1.2. Marcajul rutier se aplici dupi minim 15 zile dupi terminarea agternerii imbricimintii rutiere, numai pe
suprafete curate $i perfect uscate.

- pe sectoare de drum unde suprafata nu este corespunzatoare, aceasta se curditd prin suflare cu aer comprimat sau
periere cu mijloace mecanizate $i dupd caz, prin spilare;

- pe suprafete mici, grase, acestea se curifh prin frezare, fard degradarea suprafetei drumului sau prin spilare cu
detergent sau solvent organic;

- indepirtarea prin frezare a unor suprafete marcate se executd numat cu aprobarea Beneftciarului.

1.3. Execufia marcajului rutier, cu ajutorul egalonului de lueru, poate demara in urmétoarele conditii:

- executantul a obtinut aprobarea administratorului drumului si acordul politiei rutiere pentru instituirea restrictiilor de
circulatie pe drurnul public, in vederea executirii lucrrilor;

- executantul este dotat cu indicatoare rutiere si panouri mobile de avertizare luminoasi cu comanda electronicd, pentru
presemnalizarea $i sermnalizarea Iucrarii;

- executantul a primit ordinul de Incepere din partea Beneficiarnlui pentru acetse lucriri.

1.4. Semnalizarea pe timpul executiei lucrarilor:
Presemmalizarea si semnalizarea lucririlor se realizeaza prin:
- indicatoare rutiere si / sau mijloace de semnalizare luminoasi cu comandi electronici;
- pozarea cu conuri pentrin protectia marcajului proaspit aplicat;
- autovehiculul de incheiere a esalonului, care are rolul de a proteja vopseaua aplicatd pana la repunerea in
circulatie $i de a recupera conurile.

1.5. Tehnologia de executie
Lucrarile de aplicare a marcajelor se vor efectua in conformitate cu standardul SR 1848/7-2002 5 HG. nr. 85/2003 -
Regulamentul de aplicare 2 QUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice- republicati. Pe covoarele
asfaltice se vor aplica vopsele de marcaj rutier prin tehnologii adecvate cu utitaje de marcat specializate peniru a aplica
dozaje de vopsea si microbile in conditii de calitate corespunzitoare figei tehnice emisd de producitor.
Culoarea vopselelor utilizate va fi culoarea alba.
Tehnotogia de executie a marcajelor rutiere trebuie sa cuprindd obligatoriu urmitoarele operatiunt :

- curitirea suprafetelor de noroi, praf sau murdarie prin miturare manuali sau mecanic;

- spilarea suprafetelor, prin spilare mecanici in spatii largi sau spalare manual3;

- indepirtarea marcajelor vechi fard deteriorarea suprafetel imbracamintii drumului;

- executia marcajelor longitudinale, transversale, prin sigeti si inscriptii, diverse, executate mecanizat pe

suprafete carosabile;
- semmnatizare rutierd Tn timpul executiei lucrdrilor de marcaj;

Se interzice executarea marcajelor in urmitoarele conditii:

- pe suprafetele care nu au fost pregitite corespunzitor

- pesuprafete ude ori acoperite cu zipadi sau gheatd

- petimp de ploaie

- cind temperatura atmosferica este sub 2 grade Celsius

- cand temperatura suprafetei pe care se aplicd marcajul este sub 5 grade Celsius

2 - Inceperea, intirzierea §i suspendarea lucrarilor:

2.1.Inceperea si termenul de finalizare a lueririlor

Executantul va finaliza toate lucrarile contractate in termen de max. 10 zile de la incheierea contractului de executie si
emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

fn cazul in care Executantul se considerd indreptatit la o prefungire a perioadei de Incheiere a lucrarilor, acesta se va
adresa in scris Beneficiaruiui.

2.2. Penaliziri pentru intirziere
In cazul cand nu se respecti termenul de finalizare stabilit, se vor percepe penalitdti conform contractufui.
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La terminarea lucririlor, Executantul va instiinta in scris Beneficiarul cd sunt intrunite conditiile pentru Receptia la
Terminarea Lucrdrilor.
Comisia de receptie examineaza:

- respectarea prescriptiilor caietului de sarcini tehnice, prevederilor SR 1848 / 7 — 2004, SR 1848 /1,2,3/

2008 si a celorlalte Normative aflate in vigoare;

La terminarea examindrii, comisia va consemna observatiile si concluziile in procesul verbal de receptie si se va decide
admiterea cu sau fara obiectii a receptiei, amanarea sau respingerea ei.
Daca se constatd deficiente de calitate la marcajul rutier, in ceea ce priveste geometria si aspectul general, dozaj de
vopsea si microbile, comisia poate hotari refacerea marcajului pe cheltuiala executantului si propune termene de
remediere.
in cazul in care admiterea receptiei se face cu obiectii, in procesul verbal de receptie se vor indica in mod expres acele
lipsuri care trebuiesc remediate. Termenele de remediere se vor conveni cu Executantul.

3 - Receptia finald la expirarea perioadei de garantie :

Se executd in apropierea expirarii termenului de garantie, cu maximum 15 zile fnainte de expirarea perioadei de
garantie, dar nu mai tarziu de 15 zile dupa expirarea perioadei de garantie.

Perioada de garantie este de 6 luni pentru marcajele rutiere executate cu vopsele acrilice,

4 - Responsabilitatea pentru defecte:

Executantul va executa toate lucrdrile necesare de remediere a defectelor sau deteriorarilor, asa cum va dispune
Beneficiarul pana la expirarea perioadei de garantie

NOTA IMPORTANTA

Caietul de sarcini a fost intocmit pe baza prescriptiilor tehnice de bazi (STAS-uri, normative, instructiuni
tehnice, etc.) in vigoare la data elaboririi proiectului.

Orice modificiri ulterioare in continutul prescriptiilor indicate in cadrul caietului de sarcini, ca si orice noi
prescriptii apiArute dupi data elaboririi proiectului, sunt obligatorii, chiar daci nu concordi cu prevederile din
cadrul prezentului caiet de sarcini.

Garantia lucrarilor va fi de 36 luni. Garantia lucrarilor de marcaje rutiere va fi de 6 luni.

INTOCMIT,
ing. Berar Dimitru




