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MEMORIU TEHNIC 

A. DATE GENERALE 

A.1. Denumirea obiectivului de investitii: 
Modernizare drum acces Castel Beldy, Localitatea Jibou 

A.2. Amplasamentul: 
Judetul Salaj, localitatea Jibou, strada Stejarilor, nr. 235 (287) 

A.3. Titularul investitiei: 
Consiliul Judetean Salaj 

A.4. Beneficiarul investiVei: 
Consiliul Judetean Salaj 

A.5. Elaboratorul documentatiei: 
PRINFO S.R.L. 
Bra5ov, Str. Agri5elor, Nr. 19, Ap. 04 
0268 418183 

B. DESCRIEREA INVESTITIEI 

B.1. Situatia existents a obiectivului de investitli 
Drumul de acces la ansamblul Castelul Beldy este situat in nord-estul judetului 

Salaj. Originea drumului de acces este pe partea stanga a drumului comunal DC18, la 
km 2+150 respectiv strada Stejarilor (in intravilanul municipiului). 

DC 18, este un drum comunal asfaltat ce asigursa legsatura municipiului Jibou cu 
localitatea Soimu5 5i in continuare cu DJ 108B. 

Ansamblul istoric Castelul Beldy, cuprinde : 
a) castelul propriu-zis compus din trei corpuri de cl8diri, dispuse in „T"; 
b) amenafari exterioare, respectiv un parc in fata cradirii principale spre 

sud-vest 5i o parcare in nord-vestul cradirilor. In interiorul ingradit al domeniului 
pans in proximitatea constructiilor existente sunt plantati pomi fructiferi 5i 
stejari seculari. 

c) constructii anexe amplasate in principal in coltul de pe directia nord-
vest a ansamblului. 
Lungimea drumului [Ana la poarta castelului este de 436 m. 

Elemente caracteristice ale drumului existent  
Traseul in plan  

Traseul drumului in plan a fost determinat de morfologia terenului strsabsatut 5i 
de parcelarul proprietatilor &saturate. 
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In consecint5, pe primul tronson de 240m, drumul prezint5 curbe largi, rar5 
sinuozitati accentuate. Acest tronson este urmat de un grup de curbe stranse, in 
forma de S, cu caracteristici apropiate de valorile serpentinelor. 

Prima curba este Ia dreapta, iar urnn5toarea Ia stanga, avand curbura mai 
accentuata decat precedenta. dup5 grupul de curbe, traseul drumului se termina, 
printr-un tronson de aproximativ 70m, relativ liniar, in poarta de intrare in domeniul 
castelului. 

Profilul longitudinal al drumului 
Profilul longitudinal al drumului este specific zonei deluroase strab5tuta de 

traseu. 
In sensul de deplasare spre castel, drumul este in rampa, cu declivitatea medie 

de aproximativ 6%. 
Profilul transversal 

Latimea p5rtii carosabile a drumului este in medie de 3.00m, cu un spor de 
supralargire in curbe de aproximativ 1.00m. 

Impietruirea nu are un profil definit in aliniament, doar in curbe se semnaleaz5 
o u5oara suprain5ltare. 

Sistemul rutier existent gi starea acestuia  
Sistemul rutier at drumului este constituit din impietruiri succesive, realizate in 

timp 	intretinute prin lucrsari minime, a5a Inca s5 fie asigure conditiile minimale 
pentru derularea traficului. 

Sistemul rutier 5i p5manturile din stratul de fundatie sunt relevate de studiul 
geotehnic prin sondajele S7 gi S8, amplasate conform planului anexat . 

Din studiul geotehnic, elaborat pentru aceasta faza de proiectare ( DALI), de 
care SC GEOGNOZIS, s-au retinut urnn5toarele: 

- Geologia perimetrului : Roca de baza este de varsta paleogen inferior 5i este 
constituita din depozite de argile ro5ii, situate Ia adancinni mai man cleat nivelul 
forajele efectuate 

- Tectonica regiunii : P5mantul din amplasament, nu a suferit influente 
tectonice de ansamblu, fiind Incadrat in zona stabila tectonic. 

- Seismicitatea : in conformitate cu Normativul P100/1-2013, caracteristicile 
seismice ale zonei sunt : ag  = 0.10g , cu IMR = 225 ANI 5i Tc= 0.70 sec 

- Litologia caracteristica a terenului : 
- 0.00 — 0.30 sol vegetal 5i umpluturi 
- 0.30 — 0.80 praf argilos cafeniu-g5lbui , vartos, cu aspect afanat 
- 1.20 — 2.50 argila v5rgata — cafenie, tare, compacta, 
- nu se semnaleaz5 prezenta apei subterane 

- 	Stratificatia terenului in sondajele geotehnice S7 5i S8, pe adancinnea 
investigata este : 

- 0.00 — 0.20 pietruire din amestec de piatra sparta cu balast 
- 0.20 - 0.80 praf argilos tip P4 
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Colectarea apelor de suprafata  
Din punct de vedere al colect5rii apelor de pe suprafata platformei, se fac 

urm'atoarele precizari: 
- avand in vedere faptul ca in profil transversal nu sunt asigurate pante 

corespunz6toare unei pietruiri, colectarea 5i dirijarea apelor nu este asigurat6, 
scurgerea acestora se face dupS directia de cea mai mare panta, preponderent in 
lungul drumului, favorizand eroziunea pietri5ului 5i formarea gropilor f6ga5elor. 

- 5anturile existente sunt exclusiv din psannant, nu au o sectiune adecvat6 5i nu 
sunt intretinute corespunzator 

- amplasarea 5anturilor este dup6 cum urnneaza: 
- pe toata lungimea, pe partea stang5 a drumului 
- pe primii 150m de pe partea dreapta 

- vegetatia este abundenta pe ambele Orti ale impietruirii - inclusiv in 5anturi 
ingreunand scurgerea apelor. 

Starea tehnicg din punct de vedere a asigurarii cerintelor esentiale de calitate se 
releva in urma unor studii de teren, respectiv: 

Studii topografice: - s-au intocmit in prima decada" a lunii august 2014, de eatre 
S.C. PRINFO S.R.L. BRASOV. Topografia zonei in care sunt amplasate lucrarile 
proiectate a fost relevata in urma ridic5rilor topografice intocmite in sistem STEREO 
70, in coordonate absolute (cu dimensiunea „Z" in referint6 Marea Neagr6), planul 
topografic final fiind avizabil la OCPI Zarau. Toate listele cu reperi de referinta 5i plan 
topografic cu amplasarea reperilor sunt ata5ate documentatiei prezentate in dosar 
separat. 

Studii geotehnice: - s-au intocmit de S.C. GEOGNOZIS S.R.L. Cluj Napoca, in 
anul 2014, in ultima decada a Iunii august, fiind valabile urmare a faptului ca papa in 
prezent nu s-a mai intervenit in amplasament. 

Expertiza tehnica:  Expertiza tehnic6 a fost intocmite de ing. Bota I. Iosif Liviu, 
expert tehnic atestat MLPAT pentru exigentele A4, B2, D. 

Valoarea de inventar a drumului este de 138200 lei, conform adresei nr. 
13165 din 03.11.2014 emis6 de Consiliul Judetean 

B.2. Concluziile raportului de expertiza tehnica 
Impietruirea actual a fost realizata cu utilaje de executie modeste, 

operatiunile de aprovizionare, a5ternere 5i nivelare a materialului, executandu-se in 
baza experientei executantilor, fare sä existe un proiect, sau caiete de sarcini 
corespunAtoare. 
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Din acest punct de vedere pe amenajarile existente nu pot fi regasite 
elemente geometrice in plan, profil longitudinal 5i profile transversale care sa 
defineasca o anumita categorie sau sa indeplineasca cerintele impuse de exploatare. 

Pietruirea existenta nu are o suprafata profilata cu un bombament 
corespunzator care sä asigure scurgerea apelor eficienta, motiv pentru care sectorul 
prezinta multiple faga5e, gropi, cuiburi de gains ce Ingreuneaza circulatia. 

Deficientele constatate pe tronsonul de drum investigat, sunt : 
• Parcurgerea traseului de Care utilizatori este deficitara datorita 

insuficiente a partii carosabile, a lipsei amenajarilor corespunzatoare in 
plan 5i profil longitudinal 

• Impietruirea existenta favorizeaza formarea prafului in perioadele 
uscate 

• In urma ploilor apar foarte frecvent gropi, cuiburi de gaina, baltoace in 
care se fornneaza noroi, ce este apoi antrenat 	raspandit pe toata 
suprafata carosabila de Care rotile vehiculelor 

• In situatia existenta nu este asigurata colectarea apelor din precipitatii 
• Apele din ploi 5i topirea zapezii, antreneaza, materialul fin de pe suprafata 

Impietruirii, acest fenomen, favorizand impurificarea lor cu aluviuni 
• gradul de poluare sporit, ca urmare a derularii traficului, Intrucat pentru 

evitarea gropilor 5i a celorlalte defecte ale Innbracamintii, autovehiculele 
sunt obligate sa franeze, sa ocoleasca gropile 5i apoi sa accelereze din 
nou, poluarea produsa de gazele de e5apament fiind mult mai intensa, 

• innoroirea suprafetei de rulare este favorizata 5i de accesele de pe 
terenurile agricole 5i drumurile de pamant a tractoarelor 51 ma5inilor 
agricole 

• nivelul zgomotului este amplificat de gropile 51 neregularitatile 
innbracamintii drumului 

• consumul de carburargi In situatia existenta este sporit datorita 
deficientelor cai de rulare 

• conditiile de circulatie sunt precare 5i implicit atractivitatea zonei din 
punct de vedere turistic este redusa 

• aspectul general al infrastructurii stradale de acces este defavorabil 
• pe baza referatului geotehnic 5i al sondajelor efectuate pe strazile 

analizate, zestrea existenta constituita, dintr-o Impietruire cu grosimea de 
aproximativ 20 cm 5i ['Aim' de 3.00- 4.00 m poate fi folosita in alcatuirea 
sistemului rutier prin lucrari de scarificare, nivelare, compactare 5i 
completare la latinnea necesara 

• dispozitivele de scurgere sunt insuficiente ca nunnar 51 dispozitie, nu au 
amenajari corespunzatoare sunt colmatate sau acoperite de vegetatie 
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SOLUTII\OPTIUNI RECOMANDATE 

Obiectivul principal al proiectului este ca prin lucrarile de reabilitare, s5 se 
asigure exigentele esentiale ale utilizatorilor, precizate in "Normativul privind 
stabilirea cerintelor tehnice de calitate a drumurilor", indicativ NE 021 - 2003, dup5 
cum urmeaz5 : 

- asigurarea circulatiei rutiere fluente 	sigure pe toata lungimea drumului de 
acces 

- reducerea perioadelor in care derularea traficului este influentata de factorii 
atmosferici 

- realizarea masurilor de siguranta circulatiei, inclusiv in timpul executiei 
lucrarilor 

- asigurarea semnaliz5rii rutiere prin indicatoare 5i marcaje 
- reducerea riscului de producere al accidentelor 
Conditiile tehnice de calitate pe care trebuie sa le Indeplineasc5 lucrarea 

finalizata in conformitate cu cerintele de mai sus, sunt : 

Recomandarile comune celor dou5 solutii din expertiza tehnica sunt 
urm5toarele: 

1. Asigurarea elementelor geometrice ale traseului proiectat, In plan, 
profil longitudinal 5i profile transversale, conform cerintelor din "Normele tehnice 
privind proiectarea, constructia 5i modernizarea drumurilor", aprobate prin Ordinul 
M.T. nr.45/1998 5i STAS 863/85 " Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de 
proiectare ", avandu-se in vedere Indeplinirea urmatoarelor cerinte: 

- vizibilitatea In aliniamente 5i curbe 
- amenajarea curbelor pentru asigurarea circulatiei fluente 5i in conditii de 

sigurant5 5i pentru prevenirea derapajelor 
- declivithti longitudinale in corelare cu viteza de proiectare 
-15tinni ale p5rtii carosabile corespunz5tor componentei traficului 

2. Dispozitive de scurgere 
Colectarea apelor pluviale se va face prin pantele transversale ale Imbr5c5mintii 

drumului, In 5anturile 5i rigolele proiectate . Proiectarea dispozitivelor de scurgere 
va fi conform prevederilor din STAS 10796/2-79. "Constructii anexe pentru colectarea 
5i evacuarea apelor. Rigole 5anturi 5i casiuri. Prescriptii de proiectare 5i executie." 

Amenajarea rigolelor sau 5anturilor se va face prin impermeabilizarea suprafetei 
de scurgere cu beton cu rezistente sporite la actiunea fenonnenului de inghet - 
dezghet 5i a materialelor antiderapante pe baza de solutii de cloruri. 

Acostamentele vor fi realizate din materiale cu permeabilitate redusa . 

3. Siguranta circulatiei 
Aceasta cerinta se va asigura atat in faza de executie a lucr5rilor cat 5i ulterior 

In faza de exploatare a drumului de acces. 
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In faza de executie se preAd nn6suri de siguranta prin instruirea personalului 
de executie 5i semnalizarea lucCarilor conform Ordinul comun MT 5i MI nr. 
1112/411/2000 - Norme metodologice privind conditiile de Inchidere a circulatiei 5i de 
instituire a restrictiilor de circulatie in vederea execut5rii de lucCari in zona drumului 
public 5i/sau pentru protejarea drumului. 

Siguranta circulatiei in faza de exploatare a drumului se asigur6 prin 
semnalizarea verticala 	orizontala aplicata la finalizarea lucr5rilor 5i intretinuta 
ulterior prin grija beneficiarului. 

Semnalizarea verticala va fi proiectata in conformitate cu SR 1848-1:2011 
Semnalizare rutiera. Indicatoare 5i mijloace de semnalizare rutiera. 
Semnalizarea orizontala este constituit5 din marcajele aplicate pe partea 

carosabila la finalizarea lucrkilor de modernizare, in conformitate cu SR 1848-
7:2004 Semnalizare rutiera. Marcaje rutiere. 

In continuare vom prezenta cele doua optiuni identificate pentru 
reabilitarea drumului de acces la Castelul Beldy, in ceea ce prive5te 
alcatuirea structurii rutiere. 

4. Structura rutiera exigentele suprafetei de rulare. 
Pentru realizarea obiectivelor proiectului, au fost identificate 2 optiuni: 

Outiunea\Scenariul 1.  Prin amenajarea impietruirii existente la nivelul 
actual 51 executia peste suprafata amenajata a straturilor sistemului rutier. 

Optiunea \Scenariul 2.  Prin excavarea 5i evacuarea materialului 
existent 5I executla noii structuri rutiere not pe terasamentul pregatit in 
acest sens. 

Optiunea recomandata este Optiunea 1.  Avantajele acesteia fata de 
optiunea 2 consta intr-un volum de lucrari mai mic, cu costuri mai reduse 5i cu efecte 
favorabi/e asupra mediului, intrucat inglobeaza mai putina materie prima 5i presupune 
volume mai mici de materiale excavate 5i depozitate. 

Exigentele suprafetei de rulare vizeaz5 : planeitatea, rugozitatea capacitatea 
porta nta . 

Pentru asigurarea exigentelor mentionate, este necesar proiectarea lucr5rilor 
de modernizare a drumului cu o structure rutiera adecvata situatiei de fat6. 

Se recomand6 adoptarea unei structuri rutiere suple, cu urrnsatoarea alcsatuire: 
- imbrkarnintea din straturi bituminoase, respectiv un strat de uzur5 5i un strat 

de legStur5 
- Stratul superior de fundatie alc6tuit preferabil din piatra" sparta, care in cazul 

de fata fiind solicitat de trafic u5or, poste Indeplini 	rolul de strat de baza 
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- Stratul inferior de fundatie, recomandabil a se executa din balast, care va 
Indeplini 	rolul de strat drenant ( caz in care va avea grosimea de minim 10cm), 5i 
de strat anticapilar ( cu grosimea de minim 15 cm) 

- Patul drumului constitute suprafata amenajata a terasamentelor pe care se 
a5eaza structura rutiera. in situatia data, amenajarea patului drumului se va face prin 
scarificarea impietruirii, completarea acesteia Ia latimea proiectata, nivelarea 5i 
compactarea materialului conform profilului proiectat. 

Dimensionarea structurii rutiere se va face conform " Normativului pentru 
dimensionarea sistemelor rutiere suple semirigide indicativ AND 550-99. 

Caracteristicile p5mantului de fundare vor fi stabilite in urma unui studiu 
geotehnic Ia faza de proiect tehnic 5i DTAC, elaborat conform cerintelor din 
"Normativul privind documentatiile geotehnice pentru constructii", indicativ NP 074-
2013. 

Analiza structurii rutiere proiectate la solicitarea osiei standard se face conform 
Normativului de dimensionare, cu progrannul de calcul CALDEROM 2000 , in care 
datele de intrare sunt: 

aleatuirea sistemului rutier; 
grosimea fiecarui strat; 

- modulul de deformatie dinamic 5i coeficientul lui Poisson; 
- capacitatea portanta a terenului natural din amplasament; 
Structura rutiera dimensionata din punct de vedere al capacitatii portante, va fi 

verificata Ia comportarea sub actiunea fenomenului de Inghet - dezghet , conform 
STAS 1709/1-90. Adancinnea de inghet In complexul rutier. Prescriptii de calcul. 

Pentru prevenirea degrad5rilor datorate fenomenului de inghet - dezghet se vor 
respecta prevederile STAS 1709/2-90. Prevenirea 5i remedierea degrad6rilor din 
inghet - dezghet. Prescriptii tehnice. 

C. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI 

C.1.  Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de 
efectuat in urma realizarii lucrarilor de baza  

INFRASTRUCTURA 

Lucr6rile la infrastructura existents a drumului se refera la pregatirea suportului 
pentru amenajarea in plan a drumului, amenajare oglindit5 In planul proiectat at 
drumului 5i de profilele transversale tip respectiv, realizarea unui profit transversal, cu 
platforma de 8.00 m (carosabil 2x3.25=6.50 m dou6 acostamente de caste 75 cm 
fiecare, 2x75=1.50 m), aplicabil pe sectoarele relativ liniare ale drumului; 

a) Reparatia dispozitivelor de scuraerea apelor:  
- executia de 5anturi 5i rigole noi, acoto unde acestea nu exista; 
- decolmatarea 	cursatirea vegetatiei din 5anturi, repararea 5anturilor gi 

rigolelor existente; 
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- decolmatarea 5i repararea podetelor de desckcare 	proiectarea unui podet 
tubular nou la km 0+008.50 

b) Amenajarea acostamentelor 
In functie de posibilithtile de aprovizionare cu materiale se vor avea in vederea 

corelarea nivelului marginii pktii carosabile cu nivelele 5i pantele acostamentele prin 
completarea acestora cu balast stabilizat. 

c) Amenajarea benzilor de incadrare  
Conform STAS 2900-89, la drumurile judetene 5i comunale din clasa tehnica 

IV, ratimea pktii carosabile este necesar s'a fie de 6.00 m 5i se delimiteaz6 cu benzi 
de incadrare consolidate, de 25 cm latime. Drumul existent are ratimea carosabila, 
preponderent sub 4.00 m 5i este delimitate cu acostamente din impietruire 
degradath. 

Pentru asigurarea ratimilor precizate mai sus este necesara executia unor 
casete not urmate de sistem rutier nou sau - dupe caz - incadrare conform detaliilor 
din STAS 1598/2 - 89 „incadrarea imbracamintilor Ia ranforsarea sistemelor rutiere 
existente". Se recomand6 executia stratului de fundatie la aceste casete din balast 
stabilizat datorita dificuleatilor de compactare a materialelor granulare fk:6 lianti. 

Lucrkile descrise la „infrastructura" sunt lucrki pregatitoare pentru 
reamenajarea platformei drumului, lucr6ri ce se vor descrie in paragraful urm'ator. 

SUPRASTRUCTURA 

Reabilitarea in plan at drumului  
Urmare raportului de expertiza a drumului, axul in plan se mentine in actuala 

pozitie. 
Urmare a studiilor din teren (topo, geo) 5i a observatiilor din teren, se impun 

urrnMoarele lucrki de baz5: 
- partea carosabil5 cu ratimea proiectat5 a de 6.00 m (2x3.00 m); 
- dou'a benzi de incadrare cu ratime de 0.25 m fiecare, pe ambele pkti ale 

drumului (2x0.25 m). 
- doua acostamente cu 16timea de 0.75 m fiecare(2x0.75m); 

Reabilitarea sistemului rutier al drumului  
In baza studiilor topografice 5i geotehnice, se va face o impktire a drumului in 

sectoare omogene din punctul de vedere al alcRuirii sistemului rutier existent. 
Traficul de calcul utilizat in procesul de dimensionare este un trafic u5or, a5a 

cum rezulta din analiza efectuath in expertiza tehnica". Dimensionarea structurii 
rutiere se va face conform " Normativului pentru dimensionarea sistemelor rutiere 
suple si semirigide indicativ AND 550-99. Analiza structurii rutiere proiectate Ia 
solicitarea osiei standard se face conform Normativului de dimensionare, cu 
programul de calcul CALDEROM 2000, in care datele de intrare sunt: 

o alca"tuirea sistemului rutier; 
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o grosimea fiec5rui strat; 
o modulul de defornnatie dinamic coeficientul lui Poisson; 
o capacitatea portanta a terenului natural din amplasament. 

Rezultatele calculelor mai sus mentionate sunt: 
o deformatia specifica orizontal5 de Intindere la baza straturilor bituminoase; 
o deformatia specific5 vertical5 de compresiune la nivelul patului drumului; 
Cu rezultatele de mai sus se fac urnnatoarele verific5ri: 
o rata de degradare prin oboseala RDO = Nc/Nadm < RDO adm = 1.00; 
o deformatia specifica verticals la nivelul p5mantului de fundare Ez <_ Ez adm 
Indeplinirea conditiilor de mai sus constituie dimensionarea corespunz5toare a 

sistemului rutier. 
Structura rutiera dimensionata din punct de vedere al capacitatii portante, va fi 

verificata Ia comportarea sub actiunea fenomenului de inghet — dezghet , conform 
STAS 1709/1-90. Adancinnea de inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul. 

Pentru prevenirea degrad5rilor datorate fenomenului de inghet - dezghet se vor 
respecta prevederile STAS 1709/2-90. Prevenirea 	remedierea degrad5rilor din 

inghet - dezghet. Prescriptii tehnice. 

Structura rutiera propusa prin Optiunea \Scenariul 1: 
- 4 cm strat de uzur5 BA16; 
- 5 cm strat de legatur5 BAD16; 
- 15 cm piatra spart5; 
- 15 cm balast; 
- terasamente ref5cute la ratimea corespunz5toare. 

Dispozitive de scurgere a apelor 
- Executie de rigole noi, pereate cu dale de beton, pe partea stang5 a drumului, 

pe o lungime estimat5 de 440 m 51 desc5rcate in emisari existenti (5antul existent at 
drumului comunal DC 18). 

- Podet circular 1.00 m diametru L=15 m, cu camere de cadere de o parte 51 de 
alta a drumului proiectat, ampiasat imediat dup5 intersectia cu drumul comunal, 
pentru continuizarea antului acestuia 51 preluarea apelor colectate de rigolele 
drumului proiectat; 

C.2. Consumuri de utilitati 

a. Implicit, investitia de reabilitare a drumului de acces Ia ansamblul Castel 
Beldy, nu implic5 consumuri de utilitati. 

b. Urmare execuearii lucr5rilor proiectate, nu se impun alte lucrari de 
modernizare, consolidari, reabilitate, reparare, etc. 

c. Nu se genereaza" consumuri de utilitati la exploatare; in situatia iluminatului 
drumului, traseul liniei electrice sau a traseelor gazului, apei etc, se pot poza f5ra 

probleme deosebite in afara zonei drumului. 
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d. Orice alte lucr6ri de investitii in zona nu implica necesar de utilifati ce vor 
greva drumul, dimpotriv6, drumul reabilitat este un atu pentru dezvoltarea unor 
investitii not in zona. 

D. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE 

Graficul de realizare a investiiei 
Investitia este estimath a se realiza in 10 luni, perioad6 ce include §i timpul 

necesar organizkii licitatiei de executie, conform graficului anexat. 

E. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI 

1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general - anexat 
2. E§alonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei - anexat 

F. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE 
- Valoarea de inventar a drumului de acces Ia Castelul Beldy este de 138.200 lei 
- Costul lucrkilor de modernizare a drumului de acces la Castelul Beldy este de 
661.223 lei fara TVA. 

G. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI 
Finantarea lucrkilor de modernizare a drumului de acces Ia Castelul Beldy se va 

realiza din bugetul propriu al Consiliului Local 5alaj. 

H. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA 
INVESTITIEI 

1. Numk de locuri de munea create in faza de executie: nu este cazul 
(ca5tigatorul licitatiei de executie are deja prin oferra, disponibilul de forth 
de munch necesar realizkii drumului) 

2. Numk de locuri de muncsa create in faza de operare: nu este cazul (pot 
apare doar in cazul in care exists echipamente ce necesit6 operare sau 
intretinere periodica) 

I. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI 

1. Valoarea proiectului: 
- valoare proiectului in lei: 661.223 lei fka WA, respectiv 818.160 lei cu 

TVA 
- valoarea proiectului in euro: 149.794 euro fara WA, respectiv 185.347 

euro cu TVA, in preturi din luna octombrie 2015, curs: 1 euro = 4.4142 lei 
din care: 

- constructii - montaj: 562.935 lei fka" "TVA (127.528 euro), respectiv 
698.039 lei (158.135 euro) cu WA 
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2. Egalonarea investitiei (INV/C+M) - conform graficului anexat, desia5urat 
pe 10 luni calendaristice, respectiv: 818.160 lei cu TVA; 

3. Durata de realizare: 10 luni calendaristice. 

4. Capacitati: 
- Drum cu o lungime de 436.40 m, platforma de 8.00 m 161;inne, din care 
2x3.25 m parte carosabila 5i 2x0.75 m acostamente; 
- Suprafata imbraca minte asfaltica (partea carosabila"): 3100 m2; 
- Sistem rutier aleatuit din: 

- 4 cm strat de uzura" BA16, 
- 5 cm strat de leg6tur6 BAD16; 
- 15 cm piatra sparta; 
- 15 cm balast; 

- Rigola betonata in lungime de 440 m, cu 16timea fundului rigolei de 0.50 m 
5i taluze avand pante laterale de 2:3, amplasat6 pe partea stanga a drumului; 
- Podet tubular cu diametrul de 1000 mm, lungime de 15 m. 

J. AVIZE 5I ACORDURI DE PRINCIPIU 
Avizele acordurile de principiu se obi in conform cerintelor din Certificatul de 

Urbanism prin grija beneficiarului, in baza documentatiilor pentru avize, Intocmite de 
proiectant. 

PIESE DESENATE 
Totalitatea pieselor desenate sunt executate In conformitate cu normativele 5i 

standardele in vigoare sunt prezentate in capitolul de PIESE DESENATE. 

In oc it 
ing. A. anghiuc 
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DEVIZ GENERAL 
privind cheltuielile necesare realizarii objectivuluj 

MODERNIZARE DRUM ACCES CASTEL BELDY 
in localitatea Jibou, jud. Salaj 

in mii lei/mjj euro la cursul 4.4142 lei/euro din data de 15.10.2015 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare (f5r5 TVA) TVA 
Mii lei 

Valoare (inclusiv TVA) 
Mii lei Mii euro Mii lei Mii euro 

1 2 3 4.00 5 6 7.00 

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 

1.1 Obtinerea terenului 
1.2 Amenajarea terenului 

1.3 
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 

 

la starea initiala 
TOTAL CAPITOL 1 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea 
utilitatilor necesare obiectivului 

TOTAL CAPITOL 2 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

3.1 Studii de teren 

3.2  
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si 
autorizatii 

3.3 Proiectare si inginerie 14.973 3.392 3.594 18.567 4.206 
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 
3.5 Consultants 
3.6 Asistenta tehnica 8.444 1.913 2.027 10.471 2.372 

TOTAL CAPITOL 3 23.417 5.305 5.620 29.038 6.578 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baz5 

4.1 Constructii si instalatii 562.935 127.528 135.104 698.039 158.135 
4.2 Montaj utilaje tehnologice 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 
cu montaj 

4.4 Utilaj Vara montaj si echipamente de transport 
4.5 Dotari 
4.6 Active necorporale 

TOTAL CAPITOL 4 562.935 127.528 135.104 698.039 158.135 

CAPITOLUL 5: Alte Cheltuieli 

5.1 
Organizare de santier 

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 14.073 3.188 3.378 17.451 3.953 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 7.318 1.658 7.318 1.658 

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 53.479 12.115 12.835 66.314 15.023 

TOTAL CAPITOL 5 _ 	74.870 16.961 16.213 91.083 20.634 

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar 

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 
6.2 Probe tehnologice si teste 

TOTAL CAPITOL 6 

TOTAL GENERAL 661.223 149.794 156.937 818.160 185.347 

din care C+M 562.935 127.528 135.104 698.039 158.135 
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DEVIZ FINANCIAR 
CAPITOL 4. Cheltuieli pentru investitia de bald 

in mii lei/mii euro la cursul 4.4142 lei/euro din data de 15.10.2015 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitoleior si subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare (fara-  TVA) TVA 
Mil lei 

Valoare (inclusiv WA) 
Mii lei ' Mii euro Mil lei Mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1 Lucrari de Construct!! si instalatii 
DRUM de ACCES CASTEL BELDY 562.935 127.528 135.104 698.039 158.135 

Total Subcapitol 1 562.935 127.528 135.104 698.039 158.135 
4.2 	IMontajul utilajelor tehnologice 

Total Subcapitol 2 
4.3 	Utilaje, echipamente tehnologice cu montaj 

Total Subcapitol 3 	 I 	 I 	I 
4.4 	I Utilaje fara montaj si echipamente de transport 

Total Subcapitol 4 	 I 	 I 	I 	 I 
4.5 	Dotari 

Total Subcapitol 5 
4.6 	IActive necorporale 

Total Subcapitol 6 
TOTAL CAPITOL 4 562.935 127.528 135.104 698.039 158.135 

din care C+M 562.935 127.528 135.104 698.039 158.135 

DRUM de ACCES CASTEL BELDY 
in mii lei/mii euro la cursul 4.4142 lei/euro din data de 15.10.2015 

Nr• 
crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare  (fara TVA) TVA 
Mii lei 

Valoare (inclusiv TVA) 
Mii lei Mii euro Mil lei Mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 
I LUCRARI de CONSTRUCT!! si INSTALATII 

1 

Construct!!: rezistenta (fundatii, structura de 
resistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, 
compartimentari, finisaje) 

562.935 127.528 135.104 698.039 158.135 

267101 - PREGATIREA AMPRIZEI DRUMULUI 6.271 1.421 1.505 7.776 1.762 
267201 - SAPATURA 45.561 10.321 10.935 56.495 12.799 
267202 - UMPLUTURA 1.521 0.345 0.365 1.886 0.427 
267301 - SISTEM RUDER DIN MATERIALS 
GRANULARE 

97.616 22.114 23.428 121.044 27.421 

267302 - STRATURI ASFALTICE 293.444 66.477 70.427 363.871 82.432 
267401 - SANTURI SI RIGOLE 35.399 8.019 8.496 43.895 9.944 
267501 - PODETE TUBULARE 83.123 18.831 19.950 103.073 23.350 

Total Subcapitol I 562.935 127.528 135.104 698.039 158.135 
II MONTAJ 
2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 

Total Subcapitol II 
Ill PROCURARE 
3 Utilaje si echipamente tehnologice 

Utilaje si echipamente de transport 
Dotari 

Total Subcapitol I!! 
TOTAL GENERAL OBIECT 562.935 127.528 135.104 6.WhAW---,.._;,,.„158.135 
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