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MEMORIU TEHNIC

A. DATE GENERALE

A.1. Denumirea obiectivului de investitii:

Modernizare drum acces Castel Beldy, Localitatea Jibou
A.2. Amplasamentul:

Judetul Salaj, localitatea Jibou, strada Stejarilor, nr. 235 (287)
A.3. Titularul investitiei:

Consiliul Judetean Salaj
A.4. Beneficiarul investitiei:

Consiliul Judetean Salaj
A.5. Elaboratorul documentatiei:

PRINFO S.R.L.

Brasov, Str. Agriselor, Nr. 19, Ap. 04

0268 418183

B. DESCRIEREA INVESTITIEI

B.1. Situatia existenta a obiectivului de investitii

Drumul de acces la ansamblul Castelul Beldy este situat in nord-estul judetului
Sadlaj. Originea drumului de acces este pe partea stanga a drumului comunal DC18, la
km 24150 respectiv strada Stejarilor ( in intravilanul municipiului).

DC 18, este un drum comunal asfaltat ce asigura legatura municipiului Jibou cu
localitatea Soimus si in continuare cu D] 108B.

Ansamblul istoric Castelul Beldy, cuprinde :

a) castelul propriu-zis compus din trei corpuri de cladiri, dispuse in ,T”;

b) amenajari exterioare, respectiv un parc in fata cladirii principale spre
sud-vest si o parcare in nord-vestul cladirilor. in interiorul ingradit al domeniului
pana in proximitatea constructiilor existente sunt plantati pomi fructiferi si
stejari seculari.

c) constructii anexe amplasate in principal in coltul de pe directia nord-
vest a ansamblului.

Lungimea drumului pana la poarta castelului este de 436 m.

Elemente caracteristice ale drumului existent

Traseul in plan
Traseul drumului in plan a fost determinat de morfologia terenului strabatut si

de parcelarul proprietatilor alaturate.
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In consecintd, pe primul tronson de 240m, drumul prezintd curbe largi, fars
sinuozitati accentuate. Acest tronson este urmat de un grup de curbe stranse, in
forma de S, cu caracteristici apropiate de valorile serpentinelor.

Prima curba este la dreapta, iar urmatoarea la stanga, avand curbura mai
accentuata decat precedenta. dupa grupul de curbe, traseul drumului se termina,
printr-un tronson de aproximativ 70m, relativ liniar, in poarta de intrare in domeniul
castelului.

Profilul longitudinal al drumului

Profilul longitudinal al drumului este specific zonei deluroase strabatuta de
traseu.

In sensul de deplasare spre castel, drumul este in rampa, cu declivitatea medie
de aproximativ 6%.

Profilul transversal

Latimea partii carosabile a drumului este in medie de 3.00m, cu un spor de
supralargire in curbe de aproximativ 1.00m.

impietruirea nu are un profil definit in aliniament, doar in curbe se semnaleaz§
0 usoara suprainaltare.

Sistemul rutier existent si starea acestuia
Sistemul rutier al drumului este constituit din -Tmpietruiri succesive, realizate in

timp si intretinute prin lucrari minime, asa incat sa fie asigure conditiile minimale
pentru derularea traficului.

Sistemul rutier si pamanturile din stratul de fundatie sunt relevate de studiul
geotehnic prin sondajele S7 si $8, amplasate conform planului anexat .

Din studiul geotehnic, elaborat pentru aceasta faza de proiectare ( DALI), de
catre SC GEOGNOZIS, s-au retinut urmatoarele:

- Geologia perimetrului : Roca de baza este de varsta paleogen inferior si este
constituita din depozite de argile rosii, situate la adancimi mai mari decat nivelul
forajele efectuate

- Tectonica regiunii : Pamantul din amplasament, nu a suferit influente
tectonice de ansamblu, fiind incadrat in zona stabila tectonic.

- Seismicitatea : in conformitate cu Normativul P100/1-2013, caracteristicile
seismice ale zonei sunt : ag = 0.10g , cu IMR = 225 ANI si Tc= 0.70 sec

- Litologia caracteristica a terenului :

- 0.00 - 0.30 sol vegetal si umpluturi

- 0.30 - 0.80 praf argilos cafeniu-galbui , vartos, cu aspect afanat
- 1.20 - 2.50 argila vargata - cafenie, tare, compacta,

- nu se semnaleaza prezenta apei subterane

- Stratificatia terenului in sondajele geotehnice S7 si S8, pe adancimea
investigata este :

- 0.00 - 0.20 pietruire din amestec de piatra sparta cu balast

- 0.20 - 0.80 praf argilos tip P4
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Colectarea apelor de suprafata

Din punct de vedere al colectdrii apelor de pe suprafata platformei, se fac
urmatoarele precizari: ’

- avand in vedere faptul ca in profil transversal nu sunt asigurate pante
corespunzatoare unei pietruiri, colectarea si dirijarea apelor nu este asigurata,
scurgerea acestora se face dupa directia de cea mai mare pantd, preponderent in
lungul drumului, favorizand eroziunea pietrisului si formarea gropilor si fagaselor.

- santurile existente sunt exclusiv din pamant, nu au o sectiune adecvata si nu
sunt Tntretinute corespunzator

- amplasarea santurilor este dupa cum urmeaza:

- pe toata lungimea, pe partea stanga a drumului

- pe primii 150m de pe partea dreapta
- vegetatia este abundentd pe ambele parti ale impietruirii — inclusiv in santuri
ingreunand scurgerea apelor.

Starea tehnica din punct de vedere a asigurarii cerintelor esentiale de calitate se
releva in urma unor studii de teren, respectiv:

Studii topografice: - s-au intocmit in prima decada a lunii august 2014, de catre
S.C. PRINFO S.R.L. BRASOV. Topografia zonei in care sunt amplasate lucrarile
proiectate a fost relevata in urma ridicarilor topografice intocmite in sistem STEREO
70, in coordonate absolute (cu dimensiunea ,Z” in referinta Marea Neagra), planul
topografic final fiind avizabil la OCPI Zalau. Toate listele cu reperi de referinta si plan
topografic cu amplasarea reperilor sunt atasate documentatiei prezentate in dosar
separat.

Studii geotehnice: - s-au intocmit de $.C. GEOGNOZIS S.R.L. Cluj Napoca, in
anul 2014, in ultima decada a lunii august, fiind valabile urmare a faptului ca pana in
prezent nu s-a mai intervenit in amplasament.

Expertiza tehnica: Expertiza tehnica a fost intocmita de ing. Bota 1. Iosif Liviu,
expert tehnic atestat MLPAT pentru exigentele A4, B2, D.

Valoarea de inventar a drumului este de 138200 lei, conform adresei nr.
13165 din 03.11.2014 emisa de Consiliul Judetean Salaj.

B.2. Concluziile raportului de expertiza tehnica
Impietruirea actuald a fost realizatd cu utilaje de executie modeste,
operatiunile de aprovizionare, asternere si nivelare a materialului, executdndu-se in
baza experientei executantilor, fara sa existe un proiect, sau caiete de sarcini
corespunzatoare.
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Proiect 600 / 2015

Din acest punct de vedere pe amenajarile existente nu pot fi regasite
elemente geometrice in plan, profil longitudinal si profile transversale care sa
defineasca o anumita categorie sau sa indeplineasca cerintele impuse de exploatare.

Pietruirea existenta nu are o suprafata profilatd cu un bombament
corespunzator care sa asigure scurgerea apelor eficientd, motiv pentru care sectorul
prezinta multiple fagase, gropi, cuiburi de gdina ce ingreuneaza circulatia.

Deficientele constatate pe tronsonul de drum investigat, sunt

Parcurgerea traseului de catre utilizatori este deficitara datorita latimii
insuficiente a partii carosabile, a lipsei amenajarilor corespunzatoare in
plan si profil longitudinal

Impietruirea existenta favorizeazi formarea prafului in perioadele
uscate

In urma ploilor apar foarte frecvent gropi, cuiburi de gdina, baltoace in
care se formeaza noroi, ce este apoi antrenat si raspandit pe toata
suprafa’ga carosabila de catre rotile vehiculelor

in situatia existenta nu este asigurata colectarea apelor din prempnta;n
Apele din ploi si topirea zapezii, antreneaza, materialul fin de pe suprafata
impietruirii, acest fenomen, favorizand impurificarea lor cu aluviuni

gradul de poluare sporit, ca urmare a derularii traficului, intrucat pentru

evitarea gropilor si a celorlalte defecte ale Tmbracamintii, autovehiculele

sunt obligate sa franeze, sa ocoleasca gropile si apoi sa accelereze din
nou, poluarea produsa de gazele de esapament fiind mult mai intensa,
innoroirea suprafetei de rulare este favorizata si de accesele de pe
terenurile agricole si drumurile de pamant a tractoarelor si masinilor
agricole

nivelul  zgomotului este amplificat de gropile si  neregularitatile
imbracamintii  drumului

consumul de carburanti in situatia existenta - este sporit datorita
deficientelor cai de rulare

conditiile de circulatie sunt precare si implicit atractivitatea zonei din
punct de vedere turistic este redusa

aspectul general al infrastructurii stradale de acces este defavorabil

pe baza referatului geotehnic si al sondajelor efectuate pe strazile
analizate, zestrea existenta constituita, dintr-o impietruire cu grosimea de
aproximativ 20 cm si latimi de 3.00- 4.00 m poate fi folosita in alcatuirea
sistemului rutier prin lucrari de scarificare, nivelare, compactare si
completare la latimea necesara

dispozitivele de scurgere sunt insuficiente ca numar si dispozitie, nu au
amenajari corespunzatoare sunt colmatate sau acoperite de vegetatie
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Proiect 600 / 2015

SOLUTII\OPTIUNI RECOMANDATE

Obiectivul principal al proiectului este ca prin lucrarile de reabilitare, sa se
asigure exigentele esentiale ale utilizatorilor, precizate in “"Normativul privind
stabilirea cerintelor tehnice de calitate a drumurilor”, indicativ NE 021 - 2003, dupa
cum urmeaza :

- asigurarea circulatiei rutiere fluente si sigure pe toata lungimea drumului de
acces

- reducerea perioadelor in care derularea traficului este influentata de factorii
atmosferici

- realizarea masurilor de siguranta circulatiei, inclusiv in timpul executiei
lucrarilor

- asigurarea semnalizarii rutiere prin indicatoare si marcaje

- reducerea riscului de producere al accidentelor

Conditiile tehnice de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca lucrarea
finalizata in conformitate cu cerintele de mai sus, sunt :

Recomandarile comune celor doua solutii din expertiza tehnica sunt
urmatoarele: _

1. Asigurarea elementelor geometrice ale traseului proiectat, in plan,
profil longitudinal si profile transversale, conform cerintelor din “Normele tehnice
privind proiectarea, constructia si modernizarea drumurilor”, aprobate prin Ordinul
M.T. nr.45/1998 si STAS 863/85 ” Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de
proiectare ”, avandu-se in vedere indeplinirea urmatoarelor cerinte:

- vizibilitatea in aliniamente si curbe

- amenajarea curbelor pentru asigurarea circulatiei fluente si in conditii de

~ siguranta si pentru prevenirea derapajelor
- declivitati longitudinale in corelare cu viteza de proiectare
- latimi ale partii carosabile corespunzator componentei traficului

2. Dispozitive de scurgere

Colectarea apelor pluviale se va face prin pantele transversale ale imbracamintii
drumului, in santurile si rigolele proiectate . Proiectarea dispozitivelor de scurgere
va fi conform prevederilor din STAS 10796/2-79. “"Constructii anexe pentru colectarea
si evacuarea apelor. Rigole santuri si casiuri. Prescriptii de proiectare si executie.”

Amenajarea rigolelor sau santurilor se va face prin impermeabilizarea suprafetei
de scurgere cu beton cu rezistente sporite la actiunea fenomenului de Tnghet -
dezghet si a materialelor antiderapante pe baza de solutii de cloruri.

Acostamentele vor fi realizate din materiale cu permeabilitate redusa .

3. Siguranta circulatiei
Aceasta cerinta se va asigura atat in faza de executie a lucrarilor cat si ulterior
in faza de exploatare a drumului de acces.
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Proiect 600/ 2015

In faza de executie se prevdd misuri de siguranta prin instruirea personalului
de executie si semnalizarea lucrarilor conform Ordinul comun MT si MI nr.
1112/411/2000 — Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de
instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului
public si/sau pentru protejarea drumului.

Siguranta circulatiei in faza de exploatare a drumului se asigurda prin
semnalizarea verticala si orizontala aplicata la finalizarea lucrarilor si intretinuta
ulterior prin grija beneficiarului.

Semnalizarea verticala va fi proiectata in conformitate cu SR 1848-1:2011

Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera.

Semnalizarea orizontalda este constituita din marcajele aplicate pe partea
carosabila la finalizarea lucrarilor de modernizare, in conformitate cu SR 1848-
7:2004 Semnalizare rutiera. Marcaje rutiere.

In continuare vom prezenta cele doud optiuni identificate pentru
reabilitarea drumului de acces la Castelul Beldy, in ceea ce priveste
alcatuirea structurii rutiere.

4, Structura rutiera si exigentele suprafetei de rulare.
Pentru realizarea obiectivelor proiectului, au fost identificate 2 optiuni:

Optiunea\Scenariul 1. Prin amenajarea impietruirii existente la nivelul
actual si executia peste suprafata amenajata a straturilor sistemului rutier.

Optiunea\Scenariul 2. Prin excavarea si evacuarea materialului
existent si executia noii structuri rutiere noi pe terasamentul pregatit in
acest sens.

Optiunea recomandati este Optiunea 1. Avantajele acesteia fald de

optiunea 2 consta intr-un volum de lucrari mai mic, cu costuri mai reduse si cu efecte
favorabile asupra mediului, intrucat inglobeazad mai putind materie prima si presupune
volume mai mici de materiale excavate si depozitate.

Exigentele suprafetei de rulare vizeaza : planeitatea, rugozitatea si capacitatea
portanta .

Pentru asigurarea exigentelor mentionate, este necesar proiectarea lucrarilor
de modernizare a drumului cu o structura rutiera adecvata situatiei de fata.

Se recomanda adoptarea unei structuri rutiere suple, cu urmatoarea alcatuire:

- imbr&c&mintea din straturi bituminoase, respectiv un strat de uzura si un strat
de legatura

- Stratul superior de fundatie alcatuit preferabil din piatra sparta, care in cazul
de fata fiind solicitat de trafic usor, poate indeplini si rolul de strat de baza




MODERNIZARE DRUM ACCES CASTEL BELDY Pag.

Pmiegg;gﬁfg in localitatea JIBOU, Jud. SALAJ T

- Stratul inferior de fundatie, recomandabil a se executa din balast, care va
indeplini si rolul de strat drenant ( caz in care va avea grosimea de minim 10cm), si
de strat anticapilar ( cu grosimea de minim 15 cm)

- Patul drumului constituie suprafata amenajata a terasamentelor pe care se
aseaza structura rutiera. in situatia data, amenajarea patului drumului se va face prin
scarificarea impietruirii, completarea acesteia la latimea proiectata, nivelarea si
compactarea materialului conform profilului proiectat.

Dimensionarea structurii rutiere se va face conform ” Normativului pentru
dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide indicativ AND 550-99.

Caracteristicile pamantului de fundare vor fi stabilite in urma unui studiu
geotehnic la faza de proiect tehnic si DTAC, elaborat conform cerintelor din
"Normativul privind documentatiile geotehnice pentru constructii”, indicativ NP 074-
2013.

Analiza structurii rutiere proiectate la solicitarea osiei standard se face conform
Normativului de dimensionare, cu programul de calcul CALDEROM 2000 , in care
datele de intrare sunt:
alcatuirea sistemului rutier;
grosimea fiecarui strat;
modulul de deformatie dinamic si coeficientul lui Poisson;
capacitatea portanta a terenului natural din amplasament;

Structura rutiera dimensionata din punct de vedere al capacitatii portante, va fi
verificata la comportarea sub actiunea fenomenului de inghet - dezghet , conform
STAS 1709/1-90. Adancimea de inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul.

Pentru prevenirea degradarilor datorate fenomenului de inghet - dezghet se vor
respecta prevederile STAS 1709/2-90. Prevenirea si remedierea degradarilor din
inghet - dezghet. Prescriptii tehnice.

C. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

C.1. Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de
efectuat in urma realizarii lucrarilor de baza

INFRASTRUCTURA

Lucrarile la infrastructura existenta a drumului se refera la pregatirea suportului
pentru amenajarea in plan a drumului, amenajare oglindita in planul proiectat al
drumului si de profilele transversale tip respectiv, realizarea unui profil transversal, cu
platforma de 8.00 m (carosabil 2x3.25=6.50 m si doua acostamente de cate 75 cm
fiecare, 2x75=1.50 m), aplicabil pe sectoarele relativ liniare ale drumului;

a) Reparatia_ dispozitivelor de scurgerea apelor:

- executia de santuri si rigole noi, acolo unde acestea nu exista;
- decolmatarea si curatirea vegetatiei din santuri, repararea santurilor si
rigolelor existente;
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- decolmatarea si repararea podetelor de descarcare si proiectarea unui podet
tubular nou la km 0+008.50

b) Amenajarea acostamentelor

In functie de posibilitdtile de aprovizionare cu materiale se vor avea in vederea
corelarea nivelului marginii partii carosabile cu nivelele si pantele acostamentele prin
completarea acestora cu balast stabilizat.

c) Amenajarea benzilor de incadrare

Conform STAS 2900-89, la drumurile judetene si comunale din clasa tehnica
IV, latimea partii carosabile este necesar sa fie de 6.00 m si se delimiteaza cu benzi
de incadrare consolidate, de 25 cm latime. Drumul existent are latimea carosabila,
preponderent sub 4.00 m si este delimitatd cu acostamente din Tmpietruire
degradatad.

Pentru asigurarea latimilor precizate mai sus este necesara executia unor
casete noi urmate de sistem rutier nou sau — dupa caz - incadrare conform detaliilor
din STAS 1598/2 - 89 ,Incadrarea imbricamintilor la ranforsarea sistemelor rutiere
existente”. Se recomanda executia stratului de fundatie la aceste casete din balast
stabilizat datorita dificultatilor de compactare a materialelor granulare fara lianti.

Lucrdrile descrise la ,infrastructura” sunt lucrari pregatitoare pentru -
reamenajarea platformei drumului, lucrari ce se vor descrie in paragraful urmator.

SUPRASTRUCTURA

Reabilitarea in plan al drumului
Urmare raportului de expertiza a drumului, axul in plan se mentine in actuala

pozitie.

Urmare a studiilor din teren (topo, geo) si a observatiilor din teren, se impun
urmatoarele lucrari de baza:

- partea carosabild cu latimea proiectata a de 6.00 m (2x3.00 m);

- doua benzi de incadrare cu latime de 0.25 m fiecare, pe ambele parti ale
drumului (2x0.25 m).

- doud acostamente cu latimea de 0.75 m fiecare(2x0.75m);

Reabilitarea sistemului rutier al drumului

fn baza studiilor topografice si geotehnice, se va face o impértire a drumului n
sectoare omogene din punctul de vedere al alcatuirii sistemului rutier existent.

Traficul de calcul utilizat in procesul de dimensionare este un trafic usor, asa
cum rezultd din analiza efectuata n expertiza tehnica. Dimensionarea structurii
rutiere se va face conform ” Normativului pentru dimensionarea sistemelor rutiere
suple si semirigide indicativ AND 550-99. Analiza structurii rutiere proiectate la
solicitarea osiei standard se face conform Normativului de dimensionare, cu
programul de calcul CALDEROM 2000, in care datele de intrare sunt:

o alcatuirea sistemului rutier;
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o grosimea fiecarui strat;
o modulul de deformatie dinamic si coeficientul lui Poisson;
o capacitatea portanta a terenului natural din amplasament.

Rezultatele calculelor mai sus mentionate sunt:

o deformatia specifica orizontala de intindere la baza straturilor bituminoase;

o deformatia specifica verticala de compresiune la nivelul patului drumului;

Cu rezultatele de mai sus se fac urmatoarele verificari:

o rata de degradare prin oboseala RDO = N¢/Nadm < RDO zgm = 1.00;

o deformatia specifica verticald la nivelul pamantului de fundare €, <= & adm

indeplinirea conditiilor de mai sus constituie dimensionarea corespunzadtoare a
sistemului rutier.

Structura rutiera dimensionata din punct de vedere al capacitatii portante, va fi
verificata la comportarea sub actiunea fenomenului de inghet - dezghet , conform
STAS 1709/1-90. Adancimea de inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul.

Pentru prevenirea degradarilor datorate fenomenului de inghet - dezghet se vor
respecta prevederile STAS 1709/2-90. Prevenirea si remedierea degradarilor din
inghet - dezghet. Prescriptii tehnice.

Structura rutiera propusa prin Optiunea\Scenariul 1:
- 4 cm strat de uzura BA16;
- 5 cm strat de legatura BAD16;
- 15 cm piatra sparta;
- 15 cm balast;
- terasamente refacute la latimea corespunzatoare.

Dispozitive de scurgere a apelor

- Executie de rigole noi, pereate cu dale de beton, pe partea stdnga a drumului,
pe o lungime estimata de 440 m si descarcate in emisari existenti (santul existent al
drumului comunal DC 18).

- Podet circular 1.00 m diametru L=15 m, cu camere de cadere de o parte si de
alta a drumului proiectat, amplasat imediat dupa intersectia cu drumul comunal,
pentru continuizarea santului acestuia si preluarea apelor colectate de rigolele
drumului proiectat;

C.2. Consumuri de utilitati

a. Implicit, investitia de reabilitare a drumului de acces la ansamblul Castel
Beldy, nu implica consumuri de utilitati.

b. Urmare executdrii lucrdrilor proiectate, nu se impun alte lucrari de
modernizare, consolidari, reabilitate, reparare, etc.

c. Nu se genereaza consumuri de utilitdti la exploatare; in situatia iluminatului
drumului, traseul liniei electrice sau a traseelor gazului, apei etc, se pot poza fara
probleme deosebite in afara zonei drumului.
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d. Orice alte lucrari de investitii in zona nu implica necesar de utilitdti ce vor
greva drumul, dimpotriva, drumul reabilitat este un atu pentru dezvoltarea unor
investitii noi in zond.

D. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE

Graficul de realizare a investitiei
Investitia este estimatd a se realiza Tn 10 luni, perioada ce include si timpul
necesar organizarii licitatiei de executie, conform graficului anexat.

E. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general — anexat
2. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei — anexat

F. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE
- Valoarea de inventar a drumului de acces la Castelul Beldy este de 138.200 lei
- Costul lucrarilor de modernizare a drumului de acces la Castelul Beldy este de
661.223 lei fara TVA. '

G. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI
Finantarea lucrarilor de modernizare a drumului de acces la Castelul Beldy se va

realiza din bugetul propriu al Consiliului Local Salaj.

H. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA

INVESTITIEI
1. Numar de locuri de munca create in faza de executie: nu este cazul
(castigatorul licitatiei de executie are deja prin ofertd, disponibilul de forta
de munca necesar realizarii drumului)
2. Numar de locuri de munca create in faza de operare: nu este cazul (pot
apare doar in cazul in care exista echipamente ce necesitd operare sau
intretinere periodica)

I. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

1. Valoarea proiectului:

- valoare proiectului in lei: 661.223 lei fara TVA, respectiv 818.160 lei cu
TVA

- valoarea proiectului in euro: 149.794 euro fara TVA, respectiv 185.347
euro cu TVA, in preturi din luna octombrie 2015, curs: 1 euro = 4.4142 lei

din care:
- constructii — montaj: 562.935 lei fara TVA (127.528 euro), respectiv

698.039 lei (158.135 euro) cu TVA
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2. Esalonarea investitiei (INV/C+M) - conform graficului anexat, desfasurat
pe 10 luni calendaristice, respectiv: 818.160 lei cu TVA;

3. Durata de realizare: 10 luni calendaristice.

4. Capacitati:
- Drum cu o lungime de 436.40 m, platforma de 8.00 m latime, din care
2x3.25 m parte carosabila si 2x0.75 m acostamente;
- Suprafata imbriacdminte asfalticd (partea carosabild): 3100 m?;
- Sistem rutier alcatuit din:
- 4 cm strat de uzura BA16,
- 5 cm strat de legatura BAD16;
- 15 cm piatra sparta;
- 15 cm balast;
- Rigola betonata in lungime de 440 m, cu latimea fundului rigolei de 0.50 m
si taluze avand pante laterale de 2:3, amplasata pe partea stanga a drumului;
- Podet tubular cu diametrul de 1000 mm, lungime de 15 m.

J. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

Avizele si acordurile de principiu se obtin conform cerintelor din Certificatul de
Urbanism prin grija beneficiarului, in baza documentatiilor pentru avize, intocmite de
proiectant.

PIESE DESENATE
Totalitatea pieselor desenate sunt executate in conformitate cu normativele si
standardele in vigoare si sunt prezentate in capitolul de PIESE DESENATE.

Intocmit p Verificat
ing. AjManghiuc
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Proiect 600/2015

Modernizare drum acces Castel Beldy, loc. Jibou, Jud. Salaj

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului

MODERNIZARE DRUM ACCES CASTEL BELDY
in localitatea Jibou, jud. Salaj

in mii lei/mii euro la cursul 4.4142 lei/feuro din data de 15.10.2015

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli

Valoare (fard TVA)

Mii lei

Mii euro

TVA
Mii lei

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4.00

5

6

7.00

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1

Obtinerea terenului

12

Amenajarea terenului

1.3

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
la starea initiala

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea
utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

3.2

Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si
autorizatii

3.3

Proiectare si inginerie

14.973

3.392

3.594

18.567

4.206

3.4

Organizarea procedurilor de achizitie

3.5

Consultanta

3.6

Asistenta tehnica

8.444

1.913

2.027

10.471

2.372

TOTAL CAPITOL 3

23.417

5.305

5.620

29.038

6.578

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1

Constructii si instalatii

562.935

127.528

135.104

698.039

158.135

4.2

Montaj utilaje tehnologice

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
cu montaj

4.4

Utilaj fard montaj si echipamente de transport

4.5

Dotari

4.6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

562.935

127.528

135.104

698.039

158.135

CAPITOLUL 5: Alte Cheltuieli

5.1

Organizare de santier

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului

14.073

3.188

3.378

17.451

3.9563

52

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

7.318

1.658

7.318

1.658

5.3

Cheltuieli diverse si neprevazute

53.479

121015

12.835

66.314

15.023

TOTAL CAPITOL 5

74.870

16.961

16.213

91.083

20.634

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologi

ce, teste s

i predare la beneficiar

6.1

Pregatirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

661.223

149.794

156.937

818.160

185.347

din care C+M

562.935

127.528

135.104

698.039

158.135

CONSILIUL JUDETEAN SALAJ

BENEFICIAR




Modernizare drum acces Castel Beldy, loc. Jibou, Jud. Salaj

Proiect 600/2015
DEVIZ FINANCIAR
CAPITOL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza
in mii lei/mii euro la cursul 4.4142 lei/euro din data de 15.10.2015
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
cri. cheltuieli Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
4.1 |Lucrari de Constructii si instalatii
DRUM de ACCES CASTEL BELDY 562.935 127.528 135.104 698.039 158.135
Total Subcapitol 1 562.935 127.528 135.104 698.039 158.135
4.2 |Montajul utilajelor tehnologice
Total Subcapitol 2 |
4.3 [Utilaje, echipamente tehnologice cu montaj
Total Subcapitol 3 | |
4.4 |Utilaje fard montaj si echipamente de transport
Total Subcapitol 4 |
4.5 |Dotari
Total Subcapitol 5 [ |
4.6 |Active necorporale
Total Subcapitol 6
TOTAL CAPITOL 4 562.935 | 127.528 | 135.104 | 698.039 158.135
din care C+M 562.935 127.528 135.104 698.039 158.135
DRUM de ACCES CASTEL BELDY
in mii lei/mii euro la cursul 4.4142 leifeuro din data de 15.10.2015
Nr. - . : : o Valoare (f&rd TVA TVA Valoare (inclusiv TVA)
St Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Vil ( Wi eur)o Mii li Vi Tei NI sUro
1 2 3 4 5 6 7
TLUCRARI de CONSTRUCTI si INSTALATII
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de
resistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, 562.935 127.528 135.104 698.039 168.135
compartimentari, finisaje)
267101 - PREGATIREA AMPRIZE! DRUMULUI 6.271 1.421 1.505 7778 1.762
267201 - SAPATURA 45.561 10.321 10.935 56.495 12.799
1 267202 - UMPLUTURA 1.521 0.345 0.365 1.886 0.427
267301 - SISTEM RUTIER DIN MATERIALE
GRANULARE 97.616 22.114 23.428 121.044 27.421
267302 - STRATURI ASFALTICE 293.444 66.477 70.427 363.871 82.432
267401 - SANTURI SI RIGOLE 35.399 8.019 8.496 43.895 9.944
267501 - PODETE TUBULARE 83.123 18.831 19.950 103.073 23.350
Total Subcapitol | 562.935 127.528 135.104 698.039 158.135
Il |MONTAJ
2 |Montaj utilaje si echipamente tehnologice
Total Subeapitol Il
lll |PROCURARE
3 |Utilaje si echipamente tehnologice
Utilaje si echipamente de transport
Dotari _
Total Subcapitol lii
TOTAL GENERAL OBIECT 562.935 | 127.528 | 135.104 .. 158.135
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