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MEMORIU TEHNIC

privind lucrarea

» REPARATII PODET PE DJ 109 E :LIM.JUD.CLUJ-
DOBROCINA- CHIZENI-BUZAS-CORMENIS-LOZNA CLIT-DN 1 H,
KM 56+820”

L. DATE GENERALE
1. Denumire investitie:,, REPARATII PODET PE DJ 109 E :LIM.JUD.CLUJ-DOBROCINA-
CHIZENI-BUZAS-CORMENIS-LOZNA CLIT-DN 1 H, KM 56+820”

2. Amplasamentul investitiei :
-judetul : SALAIJ.
-localitatea : Clit
-traseul actual al drumului judetean DJ 109 E km 56+820
, clasificat conform HG 540 /2000.

3. Titularul investitiel : CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
4, Beneficiarul investitiei : CONSILIUL JUDETEAN SALAJ

5. Elaboratorul documentatiei : CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
DIRECTIA TEHNICA

IL. DESCRIEREA INVESTITIEIL

-2.1 Situatia existenta a obiectivului de investitii
- Drumul judetean DJ 109 E deriva din drumul judetean DJ 108 B (Viile Dejului)) .traverseaza
localitatile Dobrocina, Chizeni, Buzas, Cormenis, Lozna si Clit, avand punctul terminal DN 1 H 1n
localitatea Ciocmani.
Podetul din cadre propus pentru refacere, se afla pe DJ 109 E in localitatea Clit, la Km 56+820.

2.2. Topegrafia terepului

Topografia terenului este relevata pe planul de situatie cu cote teren, intocmit pentru a servi ca
suport de proiectare st amplasare a podetului din cadre tip *“C0” propus pentru reparatic .

Planul general de incadrare in zona cu relieful reprezentat prin curbe de nivel reda sugestiv rehieful
si totodata permite rezolvarea multor probleme tehnice in elaborarea proiectului.



Podetul din cadre este amplasat oblic pe axul drumului, pentru a traversa apele pluviale
colectate de paraul din zona si santurile trapezoidale existente in partea dreapta in sensul de kilometrare .

2.3. Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Dealurile existente de-a lungul traseului drumului atenueaza extremele climatice ca potential
hidrotermic. Clima este calda pana la racoroasa cu temperature minime medii de ( -9°C- 4°C) si maxime
medii de ( -28°C- 34°C) . Valorile medii multianuale ale precipitatiilor (100 ani) sunt intre 385,5 mm si
500,9 mm. Expuncrea traseului de interes este sudica pe circa 25 % din lungilea acestuia si nordica pe
diferenta de 75 %.Nu exista pericolul inundarii traseului datorita situarii in zona colinara a acestuia.
Expunerea la inzapeziri este mai ales in cazul viscolelor din zapada se poate depune in zonele cu versanti
apropiati de traseul drumului. Astfel zona insorita la care este expus traseul de interes este cea de pe
versantul sudic iar zona umbrita este cea de pe versantul nordic .

2.4. Geologia si seismicitatea (specificul zonei din punct de vedere geologic rezultatul
unor studii geo , existenta sau riscul unor alunecari de teren , etc.
Observarea deplasirilor verticale si orizontale in timp pe traseul drumului de interes in prezentul
proiect cu risc de alunecare de teren a dus la urmatoarele consluzii :
- pe celelalte tronsoane ale traseului de interes nu exista tendinte evidente de alunecare a terenului.

2.5. Starea tehnica existenta a drumului.

Pe drumul judetean DJ 109 E km 56+820 este necesar refacerea unui element prefabricate daramat
tip”C0”, dintr-un podet din cadre, avand lungimea cadrului de 1.60 m.

Din cauza deteriorarii unui clement prefabricate tip “C0” din aval , s-a dislocat terasamentul, care
a antrenat si o parte din partea carosabila. De asemenca amanajarea din aval a fost dislocata de viiturile
puternice din zona.

In baza celor prezentate mai sus se propune inlocuirea clementului prefabricate deteriorat tip

“C0”, refacerca amenajarii din aval si refacerea timpanelor deteriorate. Avand in vedere diferenta de nivel
mare intre axul drumului si talvegul podetului se propune realizarea de parapet directional flexibil pe
ambele parti in langimea totala de 15 m , iar in partea stanga in lungime de 10 m.

2.6. Prezentarea proiectului pe specialitati.

Podetul din cadre tip “C0” care face obiectul proiectului este situat pe drumul judetean
DJ 109 E 1n localitatea Clit.
Avand in vedere disfunctionalitatile prezentate, se propune repararea podetului din cadre tip
“C0” realizat din :

- inlocuirea cadrului prefabricate “C0” cu sectiunea de scurgere de 1.50m” montat pe
un radier de beton in grosime de 1.40 m latime de 1.00 m adancime din beton simplu;

- hidroizolatie din membrana bitumata aplicata prin lipire la cald.

- timpane din beton cu grosime a elevatiei de 30 ¢m , inaltimea de 0.40 m , lungimea
de 4.00 m.

- amenajare talvegului si talozului prin betonare protejand cu un pinten de protectic cu
inaltimea de 1.00 m, lungimea de3.20m si grosimea de 0.50 m;

- realizarea zidului de protectie din beton armat cu plasa STNB @10 pe ambele malun,
avand adancimea fundatiei de 1.00 m, latimea de 0.90 m, iar elevatia in grosime de (.50 m maltime
variabila 1-1.80 m

- structura rutiera pe pod ;

- beton de panta 20 cm

- strat support hidroizolatie

- hidroizolatie



- strat de protectie hidroizolatie

- binder BAD 6 cm

- strat de uzura BA 16 4 cm

- racordarea cu drumul judetean nu se va face prin rampe de acces, ci numai prin
refacerea umpluturilor in zona prefabricatelor si realizarea caii rutiere pe podet.

Peste podetul nou se va reface structora rutiera proiectata a drumului si se va realiza pe

amplasamentul podetului existent, lucru ce va asigura continuitatea in plan si in profil longitudinal al
drumului judetean.

Lucrari de siguranta rutiera

2.7. Traseul drumului

Prin amplasarea podetului din cadre proiectat se prevede pastrarea traseului existent al drumului
Nu este necesara ocuparea de teren suplimentar si nici nu sunt afectate proprietatile limitrofe. Lucrarile
se realizeaza in exclusivitate pe partea carosabila a drumului existent.

2.8. Profilul longitudinal
Prin amplasarea podetului din cadre nu se modifica profilul longitudinal al drumului.

2.9. Profilul transversal
Prin lucrarile propuse pe podet se realizeaza profilul transversal cu caracteristicile geometrice
existente a drumului, in partea desenata a prezentului proiect :
- latimea partii carosabile : 7.00m .
- acostamente -2x0,75m.

2.10. Structura rutiera
Lucrarile aferente structurii rutiere pe podet sunt prevazute in proiect constau in :

- strat de balast compactat 25 cm
- strat de piatra sparta 15 cm

- strat de baza BAD 25 6 cm

- strat de uzura BA 16 4 cm

Toate lucrarile prevazute se vor realiza pe traseul existent al drumului . Nu este necesara ocuparea
de terenuri suplimentare.
2.11. Dispozitive de colectare si evacuare a apelor

Colectarea apelor se realizeaza prin santurile trapezoidale existente, iar ¢vacuarea se va realiza
prin podetul din cadre proiectat.

2.11. Siguranta circulatiei

Marcaje
Se prevede realizarea marcajului longitudinal pe partea carosabila pe podet conform STAS in
vigoare.

Semnalizare rutiera
Podetul se amplaseaza in curba si se asigura latimea partii carosabile si a acostamentelor conform
categoriei drumului. In consecinta nu sunt necesare semnalizari suplimentare.

(W%



Executantul Iucrarilor va realiza semnalizarea sectorului in lucru conform Ordinulei comun
MI/MT/1112/411/2000.

2.13. Devierile si protejarea utilitatilor existente ;
Nu este necesara identificarea si protejarea retelelor electrice , telefonice , apa, canal , intrucat acestea
nu exista in zona de interes pentru prezentul proiect.

2.14. Utilitati necesare ;
Nu sunt necesare utilitati pe timpul executiei lucrarilor , nici in perioada de exploatare.

2.15 .Protectia muncii in perioada de executie a lucrarilor;

Pe timpul executarii lucrarilor care sunt prevazute in documentatie, seful de santier si seful punctolui
de lucru trebuie sa aplice prevederile tuturor actelor normative in vigoare referitoare la protectia st
securitatea muncii specifice, asigurarea circulatiei rutiere in conditii de siguranta, corelate cu modul de
organizare a executiel.

Personalul de pe santier va fi instruit in mod deosebit pentru aceste situatii.

Seful de santier si seful punctului de lucru va realiza semnalizarea corespunzatoare a punctului de
lucru si dotarea cu echipamentele necesare prevenirii accidentelor de munca si a incendiilor, conform
normativelor in vigoare . Constructorul va asigura conditiile de desfasurare a traficului rutier din zona
evitand intreruperea circulatiei.

Pe toata durata de executie a lucrarilor de reparatii se vor respecta prevederile din urmatoarcle acte
normative:

Legea 319 /2006 Securitatii si Sanatatil in munca.
Legea 307 /2006 privind apararea impotriva incendiilor.
Norme metodologice de aplicare a legii 319 /2006 privind securitatca si sanatatea in munca.

2.16. Protectia mediului
Executarea lucrarilor de intretinere a drumului presupune respectarea normelor de protectie a
mediului in vigoare. QUG 195/2005 aprobata de Legea 236/2006 privind protectia mediului sia
procedurilor de aplicare a acesteia. Se va acorda o atentie deosebita ca :
- lucrarile sa fie executate astfel incat sa nu introduca efecte negative asupra solului ,
microclimatului apelor de suprafata ,vegetatiei , faunei , zgomotului si peisajului
- daca pe timpul executiei lucrarilor au loc scurgeri accidentale de carburanti si lubrifianti oni
degradari ale vegetatiei in zona de lucru , se vor lua masurile necesare pentru remedicrea imediata a
acestor situatil .

2.17. Sanatatea si Securitatea muncii in perioada de executie a lucrarilor;

Pe timpul executarii lucrarilor prevazute in documentatie, Antreprenorul ( Angajatorul )
trebuie sa aplice prevederile tuturor actelor normative in vigoare referitoare la protectia s
securitatea muncii specifice, corelate cu modul de organizare a executiel.

Pe toata durata de executic a Jucrarilor se vor respecta prevederile din urmatoarele acte
normative:

Legea 319 /2006 Securitatii si Sanatatii in munca.
Legea 307 /2006 privind Apararea impotriva incendiilor.
Norme metodologice de aplicare a Legii 319 /2006 privind securitatea si sanatatea in
munca.
Obligatii generale ale Antreprenorului (Angajatorului) privind Securitatea si Sanatatea in
munca:
(1)Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia de a asigura securitatea g1 sdndtatea lucritorilor in
toate aspectele legate de munca.



(2) In cazul in care un Antreprenor ( Angajator ) apeleazi la servicii externe, acesta nu este
exonerat de responsabilititile sale in acest domeniu.
(3) Obligatiile lucritorilor in domeniul securititii §i sintitii in muncd nu aduc atingere
principiului responsabilititii Antreprenorului ( Angajatorului ).
In cadrul responsabilitatilor sale, Antreprenorul {Angajatorul) are obligatia si ia masurile
necesare pentru:
al) asigurarea securititii si protectia sanatatii lucratornlor;
b1) prevenirea riscurilor profesionale;
c¢1) informarea §i instruirea lucritorilor;
d1) asigurarca cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securititii si sanatitii in munca.
Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia si urmireasci adaptarea masurilor in domeniul
Sanatatii si Securitatii in munca tinind seama de modificarea conditiilor, si pentru imbunatitirea
situatiilor existente.

Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia si implementeze masurile in domeniul Sanatatii si
Securitatii in munca pe baza urniitoarelor principii generale de prevenire:

a2) evitarea riscurilor;

b2) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

¢2) combaterea niscurilor la sursd;

d2) adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea posturilor de munci,
alegerea echipamentelor de munc, a metodelor de munci si de productie, in vederea reducerii
monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat i a diminuarii efectelor acestora asupra
sanatitii;

el) adaptarea la progresul tehnic;

f1) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai pufin
periculos;

g1) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care si cuprindd tehnologiile, organizarea
muncii, conditiile de munci, relatiile sociale gi influenta factorilor din mediul de munca;

h1) adoptarea, in mod prioritar, a mésurilor de protectie colectivi fatd de mésurile de protectie
individuala;

i1) furnizarea de instructiuni corespunzitoare lucritorilor

- indicatoare rutiere (presemnalizare lucrari; ingustare temporara; improscare cu pietris;
semnalizarea unui utilaj care se deplaseaza lucrand; lucrarn ; limitare de viteza ; sfirsitul tuturor
restrictiilor),

- mijloace auxiliare de semnalizare rutiera (balize directionale, carucioare portsernalizare
; palete de semnalizare ).

- semnalizarea permanenta a drumului DY 109 E este realizata si nu sunt necesare lucrari
suplimentare la aceasta categoric dupa asternerea covorului bituminos.

Modul de amplasare a indicatoarelor rutiere si a mijloacelor auxiliare de semnalizare s¢
realizeaza pe ficare sector de drum, functie de conditiile de realizare a lucrarilor s1 specificul
drumului, conform Ordinului comun MI/MT/1112/411/2000.

2.18. Formarea depozitelor de agregate.

Depozitele de agregate sau alic materiale de constructie se vor face in locuri in care sa nu fie
afectat mediul si care vor fi puse lfa dispozitia constructorului de catre primarii. Suprafata ocupata va fi
redusa la minimurm necesar, iar la terminarea lucrarilor intreaga platforma va fi eliberata de agregate si
nivelata pentru a permite regenerarea vegetatiei. Suprafata ocupata va fi redusa la minimum necesar, l1ar la



terminarea lucrarilor intreaga platforma va fi eliberata de agregate si nivelata pentru a permite regenerarca
vegetatici.

2.19. Stationarea si intretinerea utilajelor.

Utilajele vor stationa pentru asteptare sau pentru intretinere in locuri special amenajate puse la
dispozitia constructorului de catre autoritatile locale .

Se va evita contaminarea terenului cu produse petroliere sau alte produse si materiale care pot
afecta vegetatia sau apele.

In cazul in care se produce eventuale contaminari, constructorul va proceda la excavarea
pamantului contaminat si la inlocuirea cu pamant vegetal.

La terminarea lucrarilor, terenul va fi finisat si nivelat.

2.20. Siguranta circulatiei ( in perioada de executie a lucrarilor )

Sectoarele de drum pe care se realizeaza lucrari trebuie semnalizate de catre executantul acestora,
prin grija administratorului drumului , pe intraga perioada de executie a lucrarilor dar si in timpul
mitrruperii acestora din diverse motive .

Semnalizarea rutiera se va realiza pe sectoarele de drum afectate de lucrari cu urmatoarcle
indicatoare rutiere:

- indicatoare rtutiere (presemmalizare lucrari ; ingustare temporara ; improscare cu pietris ;
semnalizarea unui utilaj care se deplaseaza lucrind; lucrari ; limitare de viteza ; stirsitul tuturor
restrictiilor).

- mijloace auxiliare de semnalizare rutiera (balize directionale, carucioate portsemnalizare ; palete
de semnalizare )

Modul de amplasare a indicatoarelor rutiere si a mijloacelor auxuliare de semnalizare se
realizeaza pe ficare sector de drum , functie de conditiile de realizare a lucrarilor si specificul drumului
,conform Ordinului comun MI/MT/1112/411/2000.

ITI. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE DE EXECUTIE A

LUCRARILOR
3.1 Graficul de realizare a lucrarilor ( propunere de esalonare a lucrarilor ,
tinand cont de categoriile de lucrari care trebuie realizate );

Nr.crt. | Denumirea Lucraru Tunal Luna 2 Luna3
1 REPARATII PODET PE DJ 109 E - -
-LIM.JUD.CLUJ-DOBROCINA-

CHIZENI-BUZAS-CORMENIS-
LOZNA CLIT-DN 1 H, KM 56+820

IV. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI
- surse proprii ale Consiliului Judetean Salaj: 32,6312 mii lei cu TVA.

V. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN
REALIZAREA INVESTITIEI

5.1. Numar de locuri de munca create in faza de executie : 0.

5.2. Numar de locuri de munca create in faza de operare : 0.

In faza de operare nu se creaza noi locuri de munca .



VI. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONIMICT Al
INVESTITIEI :

Valoarea totala a investitiei — mii lei
cu TVA Fara TVA
32,6312 27,19267

din care C+M

cu TVA Fara TVA
32,30812 26,92343

Esalonarea investitiei {INV/C+M} — mii lei

Investitie c+M
Anl cu TVA fara TVA cuTVA fara TVA
32,6312 27,19267 32,30812 26,92343

~valorile sunt calculate in preturi din luna aprilie 2016,
-1 euro = 4,4671 lei ( curs valutar BNR din data de 05 aprilie 2016 )

6.1. Durata de realizare a investitiel : 1 luni .
Garantia hacrarilor va fi de 24 luni.

6.2. Capacitati :
- lungimea totala a podetului:L= 10 m
- latimea partii carosabile : 1.,= 7.00m
- suprafata totala ocupata: Sc¢=30.00 mp

VIL. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU
- Nu este cazul.

Intocmit:
ing. Berar Dumitru

e



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
Proiectant: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ-DIRECTIA TEHNICA

ANTEMASURATOARE
PODETE DIN CADRE TIP “C0” PE DJ 109 E km:56+820 m

DEMOLARE PODET EXISTENT

1.Ts.C.02.D1 — Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 me cu descarcare in auto
(8 x 1.00 x 2.50) x 2=40.00 mc
Rot.100.mc = 0.40
2.PJ. 04.B1. —Daramarea betoanelor armate din timpanele podetului
—  zid rasturnat ( 1.00x 1.50x 8) x 2 =24.00 mc
- radier 2x2x 8)=32.00mc
—- tmmpan  (6.00m x 0.40 x 0.60) x 2 =2.88 mc
Total =58.88 mc
Rot.mc = 58.90
3. TSC35A3 — Incarcat materiale rezultate din demolari, cu IFRON (asimilat)
58.90 mc
Rot.100 mc = 0.60
4. TRAO1A... - Transport materiale rezultate din demolari la dist. de ... km
5890x24=141.36t0
Rot.to = 141.40
5. TRAO1A.... — Transport material pietros rezultat din sapaturi la dist. de ... km
' 58.90 me x 1.80 = 106.02 to

Rot.to = 106.00

INFRASTRUCTURA PODET

6. Ts.A.02G1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub I m, sau peste 1 m latime, executata fara
sprijiniri

radier 1.62x 1.40x1.00=227 mc

-fundatie zid 240 x 1.00 x 0.90 x 4 = 8.64 mc

-fundatie timpan 1.35x 0.50x 1.00 x4 =270 mc

-pinten 2.20 x 0.5 x 1.00 = 1.10 me

TOTAL =14.71 mc
o Rot.me=14.70
7. Tr.A01L.A .. P - Transport pamant cu auto la ....... kam;
‘ : 14.70 me x 1,8=26.48 to
Rot.to=26.50
8. TsC.02.C1 - Nivelarea pamantului transportat in straturi de 31-50 cm.
: Rot.100mc=0.27

9. PB.10A1 - Turnarea betonului simply, in fundatiile podetelor: C25/30
sradier 1.62x1.40x1.00 =227 me
-fundatie zid 2.40 x 1.00 x 0.90 x 4 = §.64 mc
-fundatie timpan 1.35x0.50x 1.00 x4 =2.70 mc
-pinten 2.20 x 0.5 x 1.00 = 1.10 mc
TOTAL =14.71 me
Rotme=14.70
10.CZ.01.09.C1- Preparat beton C25/30:
14.70 x 1,008 = 14.82 mc
Rot.me=14.80



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN SALAT
Proiectant: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ-DIRECTIA TEHNICA

11.PC.02.A1 - Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor:
-fundatii zid -2.40 x 1.00 x 8 = 19.20 mc
-fundatii timpan 1.35 x 2.00 x 8 =21.60 mc
TOTAL =40.08 mec
Rot.mp=40.10
12.C.Z2.03.02.A1- Confectionarea armaturilor conform extras de armaturi:
~timpan —46.00 x 2 =92.00 kg
-elevatie zid — 8.00 mp x 2 x 13 kg/mp = 208.00 kg
Rotkg=300.00
13.PD.01.A1 - Montarea armaturilor pentru beton armat:

Rot.keg=300.00
14.PB.13A1 - Turnarea betonului armat in elevatie zid si timpane:
-timpane 4.00x0.30x040x2=096 mc
-elevatie timpan  2.00x030x1.35x4=324 me
-elevatie zid  8.00 mp x 0.50 x 2 = §.00 mc
TOTAL =1220mec
Rot.me=12.20
15.C.2.01.09.C1 - Preparat beton C25/30:
12.20 x 1,008 =12.29 mc
Rot.me=12.30
16 Tr.A.06.A ... - Transport beton cuauto la ....... lem:
(14.80+12.30)x 2,4 =65.04 1
Rot.to=65.00

17.PF.05.A1 - Hidroizolatie din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi :
8.00mpx 2 = 16.00 mp

Rot.mp=16.00
I8 TSD16B1 - Strat drenant din balast in spatele elementelor prefabricafe:
(0,40 x2.10x 1.60 ) x 2 = 2.69 mc
800mpx040x2 =640 me
Rot.me=9.10
19.Ts.0.01.B1 - Umplutura cu pamant in spatele aripilor:
(0,40x2.10x1.60)x2=2.69 mc
8.00 mp x 0.40 x2 = 6.40 me
_ Rot.me=9.10
20.Ts.D.06.A1 - Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor:
, Rot.100me=0,91
21Tra 01 A.... - Transportbalastcuautola......... km
9.10mecx1.7x 1.311 =20.28 to
Rot.to 20.30
SUPRASTRUCTURA POBET
22.+6422963 - Elemente prefabricate confectionate i uzina {procurare). Cadre “C0O”
L=160m ;H=2m;D=136m
1 buc
Rot.buc.=1.00
23 Tr.A.04A... - Transport elemente prefabricate la ......... km:

1 x 4 to/buc = 4 to
Rot.to=4.00



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN SALATJ
Proiectant: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ-DIRECTIA TEHNICA

24PI106.B1 - Montarea elementelor prefabricate cu automacara
Ibue
Rot.buc=1.00
25.C.Z.01.09.C1- Preparare beton in instalatii centralizate pentru beton de panta C25/30:
1.40 x 1.60 % 0,20 x 1.008 = 0.45 mc

Rotme =0.45
26 Tr.AQ6.A ... - Transportbetoncuautola.......... km:
045x24=1.08 to
Rot.to=1.10
27P.B.06.A1 - Turnarea betonurlui de panta
1.40 x 1.60 x 0,20=0.45 mc
Rot.me=0.45
28 PF.03.A1 - Strat suport pentru hidroizolatie din mortar M100:
(2.00+1.40+2.00) x1.60 =8.64 mp
Rot.mp= 8.60
29PK.20.A1 - Curatarea cu peria de sarma a suprafetelor:
(2.00+1.40+2.00) x1.60 =8.64 mp
Rot.mp= 8.60
30.PF04 A2 - Stratde amorsaj aplicat cu peria din bitum taiat:
(2.00+1.40+2.00) x1.60 =8.64mp
Rot.mp= 8.60
31.PF.05.C.1 - Hidroizolatie in doua straturi din carton bitumat:
(2.00+1.40+2.00) x1.60 =8.64mp
Rot.mp= §.60

32.D.B.02.D.1 - Solutie de amorsaj:
8.70 mp
Rot. 100.mp=0.09
33.PF07B1 - Sapade protectic C12/15
(2.00 + 1.40 + 2.00) x 1.60 = 8.64 mp

. Rot.mp= 8.60
34.DF09A1 - Parapet metallic deformabil tip “A” cu lisa si stalpi metalici
I5m~+10 m=25 mi
Rot.ml = 25.00
RADIER DIN BETON
35. Ts.C.02.B1 - Sapatura mecanica cu excavatorul pe poeuri de 0,21 — 0,39 mc
Radier- (1.40m+ 3.20)x5/2 x 0.20 =230 me¢
Rot.100mc= 230
36.D.A.06.A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezistenta filtranta, izolatoare,

aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala,
Radier- (1.40m+3.20)x5/2x0.20=2.30 me

Rot. mc =230
37.PB.06.A1 - Turmarea betonului simplu in radier si pinten
Radier- (1.40m+320)x5/2x020=230 me

Rot.me=2.30
38.C.Z2.01.09.C1- Preparat beton C25/30:
230x 1,008 =232 mec
Rot.me=2.30



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN SALAT
Proiectant: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ-DIRECTIA TEHNICA

39 TrA.06.A.. - Transport beton cuautola........ km:
230mex2,35=540to
Rot.to=5.40
40. Tr.A.0L.A... - Transport balast cuautola....... lem:
2.30me x 1,7x 1,311 = 5.13to
Rot.to=15.10
41. IF3.04. Al(asimilat) - Umplutura din piatra bruta 50-100 kg:
240x5.00x0.60=720mc
Rot.me= 7.20
42 Tr.A.01.A... - Transportbalastcuautola....... km:
720mex 1.5x1.030=11.12 to
Rotto=11.10

CAROSABIL

43.D.A.06.A1 - Strat de agregate naturale cilindrate cu asternere manuala
- 12,00m x 2,00m x 0,35m = 8.40 mc carosabil
-2x1.00x12.00x 0.30="7.20 mc
Rot.mec = 15.60
44 TR.A.01 A...- Transport balast cu auto la ....... km
15.60 x 1.7 x 1.311 =34.76 to
Rot.to = 34.80

45.D.A.11.B1. - Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu asternere manuala.
- carosabil 12.00 mx 2,00x 0.15 =3.60 mc.
- acostamente 2 x 1.00x 12.00 x 0.10=2.40 mc.

Rot. me=6.00
46.Tr.A.01.A.... - Transport piatra sparta cu auto la .........km.
6.00me x 1.422x1.5=12.80to
Rot.to.=12.80

47.D.B.01.Al. - Curatirea suprafetelor in vederea aplicarii unui strat de uzura
(12mx 2.00m) x 2 operatii = 48.00 mp
Rot.mp = 48.00
48.D.B.02.D1. — Amorsarea suprafetelor in vederea aplicarii unui strat de uzura
(12mx 2.00 m ) x 2 operatii = 48.00 mp
Rot.100mp = 0.50
49.D.B.13.A1 - Strat de legatura ( Binder ) executat la cald cu astemere manuala
-12mx2.00m=2400mpx 0,06 x 2.30=331to

Rot.to =3.30
50.D.B.16.D1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, cu asternere
manuala
-12.00 m x 2.00 m = 24.00 mp
Rot.mp = 24.00

51.D.F.15.D% - Prepararea binderului de margaritar si pietris executat la cald cu bitum in inst.tip Marini
3.30x1.003=331
Rot.to =3.30



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
Proiectant: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ-DIRECTIA TEHNICA

52.D.F.10.B%

53.TRA.O1.A...

- Prepararea betonului asfaltic executat la cald cu bitum in inst.tip Marini
-12.00 m x 2.00 m = 24.00 mp x 0.04 x 2.30x 1.003 = 2.21 to
Rot.to =2.20
. - Transport mixtura asfalticacu auto la .......km
-3.30+2.20=550to
Rot.to=15.50
Intocmt, Verificat,
ing. Boncidai Mihai ing. Balba Salvador

()



Obiectivul: Reparatii podet pe DJ 109 E: lim. jud. Cluj-Dobrocina-Chizeni-Buzas-Cormenis-Lozna-Clit-DN
1H; Km: 56+820m

Obiectul: PODET DIN CADRE

Devizul: LISTA DE CANTITATI - PODET DIN CADRE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Gantitatea | Fretul unitar | Pretul total
(Lei) {Lei)

1 |TSC02D|Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri |100 0,4 0 0
1 de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in  [m¢ Material: 0 0
;pamant cu umiditaie naturala descarcare Mangcpera: 0 0
auio in teren catg 2 Utilai: 0 0
Transport: 0 0
2 |PJ04B1 |Daramare beton din fundat. culei,pile,zid. mc 58,9 0 0
sprijinfara exploziv cu ciocan cu aer Material: 0 0
comprimateriale Manopera: 0 0
Utitaj: 0 0
Transport: 0 0
3 |TSC35A|Excavat,transport,.cu incarcator frontal,la 100 0,6 0 0
3 distante de :incarcare in autovehicul cu mc  |Material: 0 0
incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 Manopera: 0 0
mc,pamant din teren categoria 1 la distanta Utilaj: 0 0
<10m Transport: 0 0
4 |TRAO1A|Transportul rutier tona 141.4 0 0
almaterialelor,semifabricatelor cu Material: 0 g
autobasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
5 |TRAO1A|Transportul rutier tona 106 0 0
..... almaterialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= ... kmn. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
. Transport: 0 0
6 |TSA02G|Sapatura manuala de pamant in spatii me 14,7 0 0
1 limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m Material: 0 0
latime,executata fara sprijini,cu taluz Manopera: 0 0
vertical,la Utilaj: 0 {
fundatii,canale,subsoluri,drenuri irepte de Transport: 0 0
7 |TRAO1A|Transportul rutier al pamantului sau tona 26,5 0 0
P molozului cu autobasculanta dist.= ... km Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
8 |TSC02C|Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri {100 0,27 0 0
1 de 0.12-0.39 m¢,cu comanda hidraulica,in  |mc Material: 0 0
;pamant cu umiditate naturala descarcare Manopera: 0 0
auto in teren catg 1 Utitaj: 0 0




Transport: 0 0

9 {PB10A1 |Turnare beton armat b 400 in elev. Infr. De jmc 14,7 0 0
pod pile casetchesocane fundatil zid Material: 0 0

sprijinetc. manual Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

10 |CZ0109 |Beton marca B 400, cu agregate grele, mc 14,8 0 0
C1 sortate cu granulatia péané la 16 mm, pentru Material: 0 0
elemente speciale gi monolitizari fa Manopera: 0 0

prefabricate, preparat cu ciment P 45 1n Utilaj: 0 0

instalatii centralizate ; Transport: 0 0

11 |PCO2A1 |Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. |mp 40,1 0 0
din panouri cu placaj p cu suprafeteplane Material: 0 0

Manaopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

12 |CZ0302 |Confectionarea armaturilor din otel beton kg 300 0 0
A1l pentru beton armat in elemente de Material: 0 0
constructii turnate in cofraje, exclusiv cele Manopera: 0 0

executate in cofraje glisantefasonarea Utilaj: 0 0

barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si Transport: 0 0

13 {PDO1A1T [Montare armaturi pentru beton armat in kg 300 0 0
fund. Radiereelev. infrastr. suprastr. pod Material: 0 0

grinzi drepte,cadre etc. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

14 |PB13A1 [Turnare beton armat b 400 in grinzi mc 12,2 0 0
casetate,cuzineti penduli si reazeme Material: 0 0

specialeetc. manual Manopera: 0 0

Utitaj: 0 0

Transport: 0 0

15 |CZ0109 {Beton marca B 400, cu agregate grele, mc 12,3 0 0
C1 sortate cu granulatia pana la 16 mm, pentru Material: 0 0
elemente speciale si monolitizari la Manopera: 0 0

prefabricate, preparat cu ciment P 45 in Utilaj: 0 0

instalatii centralizate ; Transport: 0 0

16 |TRAOQGA|Transportul rutier al betonului-mortarului cu (tona 65 0 0
autobetoniera deb,5mce dist. =...km Material: 0 0

' Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

: Transport: 0 0

17 |PFO5A1 |Hidroizolatiila lucrari de arta din bitum mp 16 0 0
filerizat aplicata la rece in doua sfraturi Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

18 {TSD16B|Strat de repartitie din balast cu granulatie de |mc 9.1 0 0
1 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare Material: 0 0

c.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t Manopera: 0 0

cu motor cu ardere inferna < 10 CP Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

19 {TSDO1B|Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat|mc 9,1 0 0




1 uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. Material: 0 0
terenteren mijlociu Mariopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

20 {TSDOBA|Compactarea cu placa vibratoare a 100 0,91 0 0
1 umpluturilor in straturi de 20-30 cm mc  |Material: 0 0
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in Manopera: 0 0

parte, umpluturile executandu-se din pamant Utilaj: 0 0
necoeziv,compactat cu:placa vibratoare de Transport: 0 0

21 |TRAD1A|Transportul rutier al fona 20,3 0 O
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= _... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

22 |6422963|Element pentru pod.tron.tip ¢3 b.arm buc 1 0 0
inc.spalL =1,6mlum 3 Material: 0 0

Transport: 0 0

23 |TRAD4A|Transport rutier materiale semifabricate cu |tona 4 0 0
..... autoremorchere cu remorci treiler sub 20t Material: 0 0
pedist. .... km Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

24 |PI06B1 |Montarea elementelor prefabricate din beton|buc 1 0 0
armat cu macaraua pe pneuri det0-14,9 ff Material: 0 0

Manopera: G 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

25 |CZ0109 |Beton marca B 400, cu agregate grele, mc 0,45 0 0
C1 sortate cu granulatia pana la 16 mm, pentru Material: 0 0
elemente speciale $i monolitizari la Manopera: 0 0

prefabricate, preparat cu ciment P 45 in Utilaj: 0 0

instalatii centralizate ; Transport: 0 0

26 |TRAOSA|Transportul rutier al betonului-mortarului cu |tona 1,1 0 0
..... autobetoniera deb,bme dist. =....km Material: 0 0
Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

27 |PB06A1 |Turnare beton simp. B 400 in elev. mc 0,45 0 0
culei,aripi,zid,timpanmanual Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utitaj: 0 0

‘ Transport: 0 0

28 |PF03A1 [Strat suport pentru hidroiz. din mortar 100 [mp 8,6 0 0
aplicat peste un amorsaj din lapte ciment Material: 0 0

grosime2 cm Mancpera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

29 IPK20A1 |Curatarea cu peria de sarma,spalarea cu mp 8,6 0 0
apa sispoirea cu lapte de ciment a supr. de Material: 0 0

beton. demola Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

0 0

Transport:




30 |PF04A2 |Strat amorsa] aplicat cu peria din bitum taiat |mp 8,6 0 0
cubenzina auto co-r 75 Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

31 |PFO5C1 [Hidroizolatiipentru pod sosea din 2 strat. mp 8,6 0 0
carton bit. lipite de strat suport prin strat Material: 0 0

mastic. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

32 |DB02D1|Amorsarea suprafetelor straturilor de baza {100 0,09 0 0
sau a imbracamintilor existente in vvederea jmp  |Material. 0 0

aplicarii unui strat de uzura din mixtura Manopera: 0 0

asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu Utilaj: 0 0

rupere rapida Transport: 0 0

33 |PFO7B1 |Sapa de protectie a hidroizolatiilor la mp 8.6 0 0
tucrarile de arta din1 str. beton b150 de 4cm Material: 0 0

gros la pod sos Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

34 |DF09A1 |Parapet metalic deformabil (flexibil) :tipa [ml 25 0 0
cu lisa si stalpi metalici; Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

35 |TSCO02B|Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri [100 2.3 0 0
1 de 0.12-0.39 me,cu comanda hidraulica,in - |me  |Material: 0 0
:pamant cu umiditate naturala descarcare in Manopera: 0 0

depozit teren catg 2 Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

36 |DAOBA1 |Strat de agregate naturale cilindrate, avand |mc 2,3 0 0
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, Material: 0 0

antigeliva si anticapilara, cu Manopera: 0 0
asterneremanuala; Utilay: 0 0

Transport: 0 0

37 |PB06A1 {Turnare beton simp. b400 in elev. mc 2,3 0 0
culei,aripi,zid, timpanmanual Material: 0 0

' Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

38 |CZ0109 |Beton marca B 400, cu agregate grele, mc 2,3 0 0
c sortate cu granulatia pané la 16 mm, pentru Material: 0 0
elemente speciale si monolitizéri la Manocpera: 0 0

prefabricate, preparat cu ciment P 45in Uiilaj: 0 0

instalatii centralizate ; Transport: 0 0

39 |TRAOBA|Transportul rutier al betonului-mortarutui cu ltona 54 0 0
autobetoniera de5,5mc dist. =..km Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

40 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 5,1 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0




£

Utilaj:

autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

41 |IFB04A1|Anrocamente din piatra bruta 51-100 mc 7,2 0 0
kgfbucata in lucrari pe cursuri de apa, Material: 0 0

executate manual: prin aruncare, la Manopera: 0 0

protectia taluzurilor; Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

42 |TRAO1A{Transportul rutier al tona 111 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

43 |DA0BA1 |Strat de agregate naturale cilindrate, avand jmc 15,6 0 0
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, Material: 0 0

antigeliva si anticapilara, cu asternere Manopera: 0 0

manuala; Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

44 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 34,8 0 )
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autcbasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

45 |DA11B1 |Strat de fundatie sau reprofilare din piatra  jmc 6 0 0
sparta pentru drumuri, cu asternere Material: 0 0

manuala executate cu impanare fara Manopera: 0 0y

innoroire; Utilai: 0 0

Transport: 0 0

456 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 12,8 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

47 |DB01A1 |Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 48 0 0
imbracamintilor sau tratamentelor Material: 0 0

bituminoase a straturilor suport alcatuite din Manopera: 0 0

- suprafete bituminoase din beton cimentat Utilaj: 0 0

sau pavaje din piatra bitumate, executata cu Transport: 0 0

48 |[DB02D1 [Amorsarea suprafetelor straturilor de baza |100 0,5 0 0
. |sau a imbracamintilor existente in vvederea|mp |Material: 0 0

aplicarii unui strat de uzura din mixtura Manopera: 0 0

asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu Utilaj: 0 0

rupere rapida Transport: 0 0

49 [DB13A1 [Strat de legatura (binder) de margaritar sau [tona 3.3 0 0
pietris, executat la cald cu asternere Material: 0 0

manuala Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

50 |DB18D1|imbracaminte de beton asfallic cu agregate [mp 24 0 0
marunte executata la cald, in grosime de : Material 0 0

4.0 cm cu asternere manuala Manopera: 0 0

0 0




Transport: 0 0
51 |DF15D |Prepararea binderului de criblura gi pietris |t 3,3 0 0
% margéaritar la cald cu bitum Tn : instalafii tip Material: 0 0
MARINI-80-100 cu pietris margaritar; Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
52 |DF10B |Prepararea betonului asfaltic fin, bogat Th t 2.2 0 0
Y% criblura, executat la cald cu bitum n: Materiai: 0 0
instalatii tip MARINI-80-100; Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
53 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 5,5 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
Total ore manopera (ore) 0f
Total greutate materiale (tone) )
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli directe
Coeficient |Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS % 0 0 0 0 0
Sanatate % 0 0 0 0 0
Somaj % 0 0 0 0 0
Fond de risc % 0 0 0 0 0
Fond de % 0 0 0 0 0
Concedii si % 0 0 0 0 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Cheltuieli % 0
Profit % 0
Total General fara TVA ol
TVA (20%) 0|
TOTAL GENERAL (Lei) )
INTOCMIT, VERIFICAT,
Olah Rodica ing. Bolba Salvador




CAIETE DE SARCINI

pentru lucrarea

REPARATII PODET PE DJ 109 E :LIM.JUD.CLUJ-
DOBROCINA-CHIZENI-BUZAS-CORMENIS-
LOZNA-CLIT-DN 1 H, KM 56+820

Proiectant: CONSILIUL JUDETEAN-DIRECTIA TEHNICA



CAIET DE SARCINI

DISPOZITIVE DE COLECTARE SI SCURGERE A APELOR
PLUVIALE ( PODET DALAT ,,C0°)

Art.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

Caietul de sarcini priveste lucrdrile de construire podet din cadre tip “CO”.
In cadrul actiunii de construire podet au fost cuprinse construirera podetului din cadre tip ,,CO” , amenajarea
capetelor podetelor (camere de ciidere i santuri de evacuare) , ca s realizarea timpanelor coronamentelor .

Art.2. PREVEDERI TEHNICE GENERALE

Pirtile componente ale podetelor, infrastructura, suprasiructura, se executd dupd aceleagi reguli ca $i pentru
poduri.

Conditiile de fundare, modul de realizare al lucririlor de sdpaturd, cofrare , betonare, urmeaza si indeplineasci
conditiile din proiect si pe acelea care fac obiectul prezentului caiet de sarcini.

Tn cazul in care podetele se executd din materiale prefabricate, In uzind sau pe santier, acestea trebuie s fie
insotite de certificate de calitate.

Eventualele reparatii intetvenite in urma transportului, manipuldrii sau montajului se vor face pe baza unei
tehnologii Intocmitd de antreprenor st aprobati de beneficiar.

Lucrarile ascunse nu vor fi acoperite inainte de a primi viza dirigintelui de santier.

Pentru a nu provoca strangularea circulafiei pe acest drum, toate lucririle la podet vor fi executate pe clte o
singurd bandi de circulatie, cu asigurarea corespunzitoare a semnalizarii provizorii pe toatd durata executiei.

Art.3. SOLUTIA TEHNICA ADOPTATA

Solutia adoptati in cazul acestei Tucriri prevede:

- executia podetelor reficute din elemente prefabricate . Camera de cadere, timpanele si sanful de evacuare
se vor realiza din  beton simplu tumat moenolit. Betonul utilizat pentru pértile componente, mai sus
mentionate, ale podetului este C 25/30. Coronamentele se vor executa din beton monolit armat.

Prefabricatele se vor aseza pe un radier din beton simpiu C 23/30. Acecagi clasi de beton se va utiliza pentru

fundattile timpanelor .

Betoanele folosite au urmitoarele cerinte de durabilitate, conform Normativului NE 012-99:

- clasa de expunere - 2 a.{mediu umed moderat) (tabel 5.1. din
notraativ)
- grad de impermeabilitate P4 (tabel 5.4. din normativ)
- grad de gelivitate T
- tipul de ciment vezi pet.8.1.2. din caiet de sarcini
- valoarea maxima a raportului 0,5 {tabel 5.4. din normativ)
apé/ciment
- dozajul minim de ciment - beton simplu 200 Kg/m.c,
(tabel 5.5.din normativ} - beton armat 290 Kg/m.c.

Amplasamentul, dimensiunile si alcituirea constructivi pentru podetele care fac obiectul acestui caiet de
sarcini vor respecta prevederile din piesele desenate care trateazd acest subiect.

Art4. EXECUTAREA LUCRARILOR DE TRASARE

Trasarea axubui podetului
Inainte de a incepe lucrarile pregatitoare de terasamente se stabileste axa podetului.
Se materializeaz3 cu ajutorul reperilor, unghiul pe care il face axul podetului cu axul drumului.



Reperii se vor amplasa in afara zonei de lucru pentru a putea fi pistrati i folositi spre a materializa axa i
cotele drumului.

Lucririie necesare la podete se vor executa inaintea lucririlor de terasamente pe drum.

Reperii trebuie sd materializeze :

- axapodetului, unghiul pe care il face cu axa drumulus;

- punctele de intersectie a taluzelor cu cele ale drumului, respectiv cu terenul natural ;

- pichetarea camerei de cidere gi adincimea e;

- finclinarea taluzelor giracordarea lor la terenul natural.

Art.5. CONDITII TEHNICE PENTRU EXECUTAREA SAPATURILOR
FUNDATIILOR DIRECTE

Lucririle de sipaturd se vor executa respectind prevederile Nommaticului € 169-83 si prevederile din
documentatie. La terminarea sipiturilor se verifici dimensiunile §i cotele de nivel realizate §i se vor compara cu
dimensiunile din proiect, respectindu-se prescriptiile STAS 9824/4-83 (trasarea de teren a lucrdrilor de artd) gi din
Narmativul C 169-83 (executarea lucdirilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiiler civile si
industriale).

In cazul in care la cota stabilitd prin proiect, natura terenului nu corespunde cu cea avuti in vedere la
proiectare, continuarea lucririlor se poate face numai pe baza unei dispozitii scrise a proiectantului (Normativul C 56-
85).

Cu privire la verificarea cotei de fundare i a naturii terenului, se vor intocmi procese verbale distincte Intre
beneficiar gi constructor.

Art.6. INFRASTRUCTURI DIN BETON (FUNDATIIL, RADIEREK)

Infrastructurile vor trebui s respecte condifiile previizute In proiect gi In prezentul Caiet de sarcini.
Nu este admisa fundarea infrastructurilor deasupra adéncimii de inghet, previizuta in STAS 60-54-77 ,Teren
de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritorinlui Romaniei”. Aceastd condifie a fost respectati prin proiect

Dupi materializarea pe teren a axei fundatiei, executantul va ingtiinfa beneficiarul, care urmeazi si-gi dea
avizul pentru inceperea lucririlor.

Deoarece fundatia se va realiza din beton. simplu, la turnarea betonului se vor respecta prevederile
mentionate la art.9, acelea care sunt valabile pentru betonul simplu,

Clasele de betoane sunt cele previzute in proiectul tehnic i detaliile de executie.

Dupa terminarea fundatiilor se vor efectua de citre antreprenor, noi masuratori. Antreprenorul are obligatia si
semnaleze beneficiarului orice fel de abateri de la trasarea inifiald i s3 propuni solutii de remediere in cazul unor
eventuale nepotrivirl.

Art.7. ELEVATII DIN BETON

Se vor efectua conform detaliifor de executie ale proiectului.
Dupi terminarea acestui tip de lucrdri, ca §i a celor de hidroizolatii §i drenuri, se vor putea executa cele de

refacere/racord cu terasamentele existente/proiectate.

Art.8. NATURA, CALITATEA SI DEPOZITAREA MATERIALELOR
UTILIZATE LA LUCRARILE DE BETONARI SI PEREERI

8.1. Materiale utilizate

8.1.1. Agvegate :

- vor corespunde STAS 1667-76 ,,Agregate naturale grele pentru betoane §i mortare cu lianti minerali” si
Normativul NE 012-99.

- nisipul utilizat va proveni numai din cariere naturale. Nu se admite folosirea nisipului de concasaj . Partea
levigabild este de maximum 2%.



- se va folosi pietris de riu sorturile 7-16 si 16-31 mm, care se vor inscrie in zona foarte bund a curbei
granulometrice.
- partea levigabili admisi la pietrig este de 0%.
- in functie de clasa betonului, acesta se poate realiza din 3 sau 4 sorturi de agregate §i anume:
s 0-3; 3-7 (la betoanele de clasd mai micé sortul este 0-7 mm);
o criblurd 8-16¢i 16-25 sau pietris 7-16 g1 16-31 (16-40);
o peniru betonul C6/7,5 se va putea folosi ca agregeat si balastul de rau spilat, cu caracteristici
conform STS 662-91.

Amestecul format din cele trei (patru) sorturi de agregate se va inscrie 1n zona foarte bund a curbel
granulometrice.

Este interzisa folosirea agregatelor inghetate .

Toate agregatele aprovizionate vor fi ciuruite, spilate gi sortate.

Se vor lua masuri pentru evitarea depunerilor de praf pe agregate.

8.1.2. Cimentul:

- va corespunde SR 1500:1996 si Normativului NE 012-99.
Se va folosi ciment tip [T A 32,5.
Daci luerdirile se vor executa pe timp friguros , s¢ recomandi utilizarea cimenturilor cu intirire rapida (II A
32,5R).
Pentru betoanele simple de clasid = 35/45
Cimentul se va livra in cantititi astfel determinate, Incft stocul rezultat sa fie consumat n maxim 2 huni. Daca
utilizatorul procuri cimentul de la un depozit (bazi de livrare) livrarea cimentului va fi insotita de o declaratie de
conformitate, In care se va mentiona:
- tipul de ciment si fabrica producitoare;
- data sosirii In depozit;
- numirul certificatului de calitate eliberat de producitor si datele Tnscrierii in acesta;
- garantia respectari conditillor de péstrare;
- numirul buletinului de analizi a calititii cimentului efectuati de un laborator autorizat si datele
continute in acesta, inclusiv precizarea conditiilor de utilizare in toate cazurile in care termenul de garantie
a expitaf.
» In caznl cimentului vrac transportul se va face numai in vehicule rutiere cu recipiente speciale sau
vagoane CF speciale tip Z.V.C. cu descircare pneumatica.
» Nu se admite amestecarea cimenturilor diferite si utilizarea lor ca atare.

Pentru fiecare tip de ciment se va asigura o incépere, un siloz sau un bunker
separat, in vederea protejarii lui de umezeald §i impuritifi, avindu-se In vedere asigurarea stirii de conservare, care se
va verifica conform prevederilor din anexa VI.1.B. din Normativul NE 012-99 mai sus mentionat.

8.1.3. Apa:

Apa utilizatd 1a confectionarea betoanelor poate proveni din reteaua public sau altd sursi, dar Tn acest caz va
indeplint conditiile tehnice previzute In STAS 790-84.

8.1.4. Aditivi

La prepararea betoanelor se pot utiliza aditivi in scopul:

- tmbunatitirii gradului de impermeabilitate pentru elemente expuse la intemperii sau aflate in medii
agresive,

- obtinerii unor betoane de rezistenta superioar;

- imbunititirii comportarii la inghet-dezghet repetat;

- reglini procesului de intarire, intdrziere sau accelerare n functie de cerinte tehnelogice ;

- cresteril rezistentei, durabilititii si Tmbunatatirn omogenititii betonului.

Grupele uzuale de aditivi si conditiile de utilizare sunt precizate in tabelul 4.4. din Normativul NE 012-89.



8.1.5 Betoanele

8.1.5.1 Prepararea i transportul betonului

Betoanele vor respecta clasele previzute in proiect.

Compozitia betonului se stabileste pe baza de incercari preliminare, folosindu-se materiale aprovizionate.
Compoziiile betoanelor se vor aproba de ciitre beneficiar.

Stabilirea compozitiei se va face:

- laintrarea n functiune a unei stafii de betoane;

- la schimbarea tipului de ciment sau de agregate;

-« laintroducerea utilizarii de aditivi sau la schimbarea tipului acestora;

- la pregitirea executirii unei lucriri ce necesitd un beton cu caracteristici deosebite de cele curent

preparate, sau de clasi egald sau mai mare de C25/30.

In cursul preparirii betonului reteta se va corecta de citre laboratorul statiei si cu acceptul beneficiamlui, tn
fimctie de rezultatele incercirilor privind:

- umiditatea agregatelor;

- granulozitatea sorturilor;

- densitatea aparentd a betonului proaspit;

- lucrabilitatea betonului.

Dozarea materialelor folosite pentru prepararea betoanelor se face in greutate.
Abaterile admise la dozare sunt:

e +29% pentru ciment i apd

¢ =+ 3% pentru agregate

e+ 5% pentru aditivi

e+ 3% pentru cenugd de termocentrala.

Abaterile admise la dozare se vor incadra gi In prevederile Normativului NE
012-99.

Pe timp friguros se va tine seama de temperatura materialelor componente si a betonului.

Umiditatea agregatelor se verifici zilnic, precum si dup fiecare schimbare de stare atmosferica.

Jgheaburile, autocamioanele de transport beton, etc., vor trebui pastrate curate §i spalate dupd fiecare
intrerupere a lucruhui.

Pe timp de arsita sau ploaie, in cazul transportutui cu autobasculanta pe distantd maj mare de 3 Km, suprafata
libera a betonului se va proteja pentru a impiedica evaporarea apei §i modificarea caracteristicilor betonului.

La compactarea betonului se vor folosi mijloace mecanizate de compactare ca: mase vibrante gi/sau
vibratoare de cofraj (eventual, pentru elementele prefabricate) gi vibratoare de adincime (pentru cele monolite).

8.1.6. Depozitarea

8.1.6.1. Depozitarea agregatelor pentru betoane

Depozitele vor avea amenajate drumuri de acces care si evite antrenarca de
noroi i impurificarea agregatelor.

In cazul aproviziondrii cu mijloace pe calea feratd se va asigura un spatiu {compartiment) pentru depozitarea
loturilor refuzate, conform anexei VI.1. pet. B.2. din Normativ NE (12-99.

Nu se admite depozitarea direct pe pdmént sau pe platforme balastate.

Pentru depozitele de consum se vor folosi silozuri.

Verificarea calititii agregatelor se va face:

- la aprovizionare, conform anexei VI.1. pct. A2,

- inainte de utilizare, conform anexei VL1, pctB.2.

Metodele de incercare sunt reglementate n STAS 4606-80.

8.1.6.2. Depozitarea cimentului

Depozitarea cimentului se va face numai dupi constatarea existentei certificatului de calitate sau de garantie si
verificarea capacitatii libere de depozitare in silozuri destinate tipului respectiv de ciment, sau n inciperile special
amenajate.
Depozitarea cimentului in vrac se va face in celule tip siloz, in care nu au fost depozitate anterior alte
materiale.



Pe intreaga perioadd de exploatare a silozurilor se va tine evidenta loturitor de ciment depozitate in fiecare
sitoz, prin Inregistrarea zilnicd a primiritor gi lrvrarilor.

Depozitarea cimentului ambalat in saci se va face in inciperi inchise. Sacii vor fi asezati in stive, liséndu-se o
distantz libera de 50 cm de la peretii exteriori §i pastrind Imprejurul lor un spatiu suficient de circulatie.

Durata de depozitare nu va depasi 60 de zile de Ja dats expedierii de efitre producitor pentru cimenturile cu
adaosuri si respectiv 30 de zile in cazul cimenturilor fird adaosuri.

Cimentul tdmas T depozit un timp mai indelungat nu se va intrebuinta Ja elemente de beton i de beton
armat decit dupi verificarea stirii de conservare si in conformitate cu prevederile din anexa VI.1. Normativ NE 012-
99.

Verificarea calitatii cimentului se va face :

- la aprovizionare, conform anexei VL1, pet. A1

- inainte de utilizare, conform anexei VL1, pet.B.1. , Normativ NE (12-9%

Art.9. PUNEREA IN OPERA A BETONULUI
9.1. Lucriri pregititoare (cofraje)

9.1.1. Date generale

Acest tip de lucriri sunt necesare pentru realizarea elevatiilor camerelor de cadere, timpanelot/coronamentelor
si santurilor de evacuare.

In principiu, acestea pot fi de doua tipuri, care satisfac necesititile cerute de lucririle proiectate:

- cofraje plane obignuite, utilizate 1a suprafetele nevazute;

- cofraje plane de fas vizutd, utilizate la suprafefele expuse vederii.

Antreprenorul poate propune solutii proprii de tratare a fetei vizute a betoanelor, pentru care va obfine
aprobarea beneficiaruiui;
Coftajele gi sustinerile lor se executd in conformitate cu prevederile STAS 7721-76 si trebuie sa fic astfel
alcatuite incat sa indeplineasci urmatoarele conditii:
- si asigure obtinerea formei, dimensiunilor i gradului de finisare previzute in proiect, pentru elementele
ce urmeazi a fi executate, respectindu-se inscrierea in abaterile admisibile previzute in Normativul NE
012-99, anexa [11.1;
- s% fie etange astfel Incét sd nu permitd pierderea laptelui de ciment;
- s fie stabile gi rezistente sub actiunea Incircirilor care apar in procesul executiei;
- i asigure ordinea de montare si demontare stabilita, fard a se degrada elementele de beton cofrate, sau
componentele cofrajelor si sustinerilor;
- s3permits, la decofrare, o preluare treptatd a incircirii de ctre elementele care se decofreazi;
- siaiba fetele, care vin in contact cu betonul, curate, fara cripituri, sau alte defecte.

Din punct de vedere al modului de alcituire, cofrajele care se vor utiliza pot fi:

- cofraje fixe, confectionate §i montate la Tocul de turnare a betonului $i folosite, dc obicei, la o singurd
lucrare ;

- - cofraje metalice de inventar din panouri. Acestea se vor utiliza doar daci permit realizarea dimenstunilor

elementelor cofrate previzute in proiect.

Din punct de vedere al naturii materialului din care sunt confectionate, se vor putea utiliza :

- cofraje din lemn sau captugite cu lemn, pentra suprafetele nevizute;

- cofraje tego, pentru suprafetele expuse vederiy;

- cofraje metalice de inventar, din panouri,

In afara prevederilor generale de mai sus, cofrajele vor trebui sa mai indeplineascd si urmatoarete conditii
specifice:
- sA permitd pozitionarea corectd a armiturilor din otel-beton;
- % asigure posibilitatea dc deplasare si pozitia de lucru corespunzatoare a muncitorilor care executd
turnarea si compactarea betonului.
La realizarea cofrajelor pentry lucririle proiectate din beton simplu sau armat , se va tine seama g de
prevederile din Normativul NE 012-99.



o 9.1.2. Pregitirea §i receptia lucririlor de cofrare

Inainte de fiecare refolosire, panourile de cofraje tego vor fi revizuite gi, in caz de necesitate, reparate.
fn scopul refolosirii, panourile de cofraj vor fi supuse urmitoarelor operatiuni:
- curiifirea cu grija, repararea si spilarea, inainte gi dupi refolosire;
- tratarea suprafetelor ce vin in contact cu betonul cu o suprafatd care trebuie si ugureze decofrarea, in
scopul desprinderii ugoare a cofrajului. [n cazul in care se folosesc substante lubrifiante, uleioase, nu este
. permis ca acestea s3 vind Tn contact cu armiiturile.
In vederea asiguririi unei executii corecte a cofrajelor, se vor efectua verificiri etapizate, astfel:
- preliminar, controlindu-se lucririle pregatitoare i elementele sau subansamblurile de cofraje $i susfineri;
- in cursul executiei, verificindu-se pozitionarea in raport cu trasarea, modul de fixare a elementelor;
- final, receptia cofrajelor gi consemnarea constatirilor in ,,Registrul de procese verbale pentru verificarea
calittii lucririlor ce devin ascunse”™.

9.1.3. Montarea cofrajelor, pregdfirea in vederea turndrii betonului

Montarea cofrajelor va cuprinde urmitoarele operatiuni:

- trasarea pozitici cofrajelor;

- asamblarea si sustinerea provizorie a panourilor;

- verificarea g corectarea pozitiei panourilor;

- incheierea, legarea gi sprijinirea definitivi a cofrajelor.

fn cazurile 1in care elementele de sustinere a cofrajelor reazemid pe lerem, se va asigura repartizarca

solicitarilor, tinAnd seama de gradul de compactare si posibilitatile de Tomuiere , astfel incit s se evite producerea
tasdrilor.

in cazurile in care terenul este inghetat sau expus inghetului, rezemarea sustinerilor se va face astfel incit sa
se evite deplasarea acestora , in functie de conditiile de temperaturi.

9.2, Turnarea betonului

9.2.1. Reguli generale de betonare

Executarea lucririlor de betonare poate incepe numai dupi ce s-a verificat indeplinirea urmétoarelor conditii:

- compozitia betonului a fost acceptati de beneficiar, iar In cazul betoanelor de clasd C25/30 se dispune la
fncerciiri preliminare suficiente;

- sunt realizate misurile pregititoare, sunt aprovizionate gi verificate materialele necesare (agregate,
ciment, etc.} §i sunt Tn stare de functionare utilajele gi dotérile necesare;

- au fost receptionate calitativ lucrarile de sfpituri, coffaje $i armituri (dacd la montarea §i receplionarea
arméturii a trecut o perioads de timp indelungati si se constati prezenta frecventd a ruginei neaderente,
armitura se va demonta, iar dupd curitire $i remontare se va proceda la o noud receptie calitativa);

- suprafetele de beton turnat anterior si Intarit nu prezintd zone necompactate sau segregate §i au o
rugozitate necesaril asigurdrii unei bune legaturi intre cele doud betoane;

- u se intrevede posibilitatea aparitiei unor conditii climatice nefavorabile (ger, ploi abundente, furtuni,
etc.);

- in cazul fundatiilor sunt previizute mdsuri de dirijare a apelor din precipitatii sau infiltratii, astfel neat
acestea si nu se acumuleze Tn zona in care se va betona.

Respectarea acestor conditii s¢ va consemna intr-un act, care va fi aprobat de beneficiar.

Betonul preparat trebuie turnat in cofraje in maximum 1 ord de la preparare In cazul folosirii cimenturilor
obisnuite si % orl cand se utilizeaza cimentul cu priza rapidi sau cand betonul proaspat are o temperaturk de 40°C.
Betonul adus in vederea turndril nu trebuie s% aibi agregatele segregate. in perioada dintre preparare si turnare se
interzice adiugarea de api in beton.

Betonul trebuie si fie pus in jucrare In maximum 15 minute de la aducerea lui la locul de turnare. Se admite
un interval de maximum 30 de minute numai in cazuri in care durata transportului este mai micé de 30 minute.

La turnarea betonului se vor respecta urmitoarele reguli generale:

- cofrajele de lemn, betonut vechi sau zidariile, care vor veni in contact cu betonul proaspit, vor fi udate cu

apd de 2- 3 ore Tnainte si imediat inainte de turnare , iar apa rdmasa in deniveliri va fi indepirtats;

- din mijlocul de transport betonul se va descirea in bene, jgheaburi, sau direct In lucrare;



- daca betonul adus la locul de punere in lucrare nu se incadreazi in limitele de lucrabilitate admise, sau
prezintd segregiri, va fi refuzat, fiind interzisd punerca lui in lucrare; se admite Imbunatitirea
lucrabilitatii numai prin folosirea unui aditiv superplastifiant, dar cu acordul beneficiarului;

- ‘indltimea in cidere liberdi a betonului nu va depdsi 3 m pentru elemntele cu latime maxima de 1 m,
respectiv 1,5 m ndltime pentru celelalte cazuri, inclusiv elementele de suprafati de tip placg;

- betonarea elementelor cofrate pe indltimi mai mari de 3 m, se va face prin ferestre laterale sau prin
intermediuf unui furten sau tub, avand capitul inferior la maxim 1,5 m de Zona ce se betoneazd;

- betonul se va raspandi uniform fin lungul elementului, urmirindu-se realizarea de straturi orizontale de
maxim 50 cm Tn#ltime;

- se vor lua masuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea anmiturilor fatd de pozitia previizutd; dacd
totusi se vor produce asemenea fenomene, ele se vor corecta tn timpui turndrii;

- se vaurmirii cu atentie inglobarea completi in beton a armiturilor, respectindu-se grosimea stratului de
acoperire previzuti Tn proiect;

- nu este permisi ciocinirea sau scuturarea armiturii In timpul betonarii §i nici agezarea pe armaturi a
vibratorului;

- inzonele cu armituri dese se va urmiiri cu atentiec umplerea completd a sectiunii;

- sc va urmirii comportarea §i mentinerea pozitiel initiale a cofrajelor si sustinerilor acestora, hudndu-se
masuri imediate de remediere n cazul constatiirii unor deplasari sau caderi;

- circulatia muncitorilor §i utilajului de transport in timpul betondrii se va face pe podine, astfel rezemate
fncat sa nu modifice pogzitia armiiturii; este interzisi circulatia directdi pe armituri sau pe zonele cu beton
proaspit;

- betonarea se va face continuu, pini la rosturile de lucru previzute in proiect (care sunt aceleasi cu
rosturile dintre fundatie si elevatie);

- in cazul cind s-a produs o intrerupere de betoane mai mare de 2 ore, reluarea turndri este permisi numai
dupi pregitirea suprafetei rostului si cu acordul beneficiarului.

Conform tabelului 1.4.3. din Normativul NE (12-99 si tinénd seami de prevederile proiectului privind tipul

elementelor din beton simplu/armat, clasele de consecinti necesare sunt T2 sau T3, respectiv T3 sau T3/T4.
Betoanele avand clasa de consistentd >T3 se transportd cu autoagitatoare.

Compactarea:

Compactarea mecanicad a betonului se face prin vibrare.

Se admite compactarea manuald {cu mai, vergele, sipci $au prin ciocinirea cofrajuiui) numai in cazur
accidentale, de intrerupere a functionirii vibratorului (defectiune sau Intrerupere de curent), caz in care betonarca
trebuie si continue pénd la pozitia corespunzitoare unui rost.

Dat fiind faptul ci elementele turnate sunt dezvoltate mai ales pe verticald si naturii cofrajului utilizat, se
recomand utilizarea vibririi interne, folosind vibratoare de interior.

La executie se vor respecta prevederile din Normativul NE 012-99, referitoare la compactarea betonului.

In miisura in care este posibil, se vor evita rosturile de lucru, organizindu-se executia astfel ca betonarea si se
faca fard Intrerupere pe intregul element.

Pentru a se asigura conditii favorabile de intarire si a se reduce deformatiile din contractie, se va asigura
mentinerea umiditatii betonului, protejfind suprafetele libere prin;

s acoperirea cu materiale de protectie;

e stropirea periodicd cu api.

Pe timp ploios suprafetele de beton proaspat se vor acoperi cu prefate sau folii de polietilend, atat timp cat
prin ciiderea precipitatiilor existd pericolul antrendrii pastei de ciment.

Decofrarca se va face numai dupi ce betonul a cipatat rezistenta necesard, cu respectarea termenelor minime
recomandate in Normativul NE 012-99.

9.2.2. Tolerante de executie

Abaterile maxime admise la executarea lucrérilor de betoane se vor incadra in prevederile cuprinse in anexa
[11.1. din Normativul NE 412-99.

9.2.3. Executarea lucrdrilor de beton in conditii speciale

La executarea lucririlor de beton pe timp friguros se vor respecta prevederife Normativului C16-84.



Art.10. CONTROL DE CALITATE SI RECEPTIE

10.1. Controlul calititii

Pe parcursul realiziirii lucririi este obligatorie verificarea n toate fazele de executie a amplasirii corecte a
partilor componente ale ansamblului alcituit din podet, cameri de cidere §i santul de evacuare.

10.2. Receptia lucrarii

Receptia pe faze se face atunci c¢ind lucrdrile previzute in documentatie sunt complet terminate §i toate
vertficirile sunt efectuate. In urma verificarilor se Tncheie un proces verbal de teceptie pe faze care confirmi
posibilitatea trecerii la urmitoarea fazi. Se efectueazi de dirigintele de santier §i antreprenor .

La receptia preliminard, comisia examineazi lucrarile gi verifici indeplinirea condititlor de executie si
calitative impuse de proiect si caietul de sarcini, precum si constatirile consemnate pe parcursul executiei de citre
organele de control. Astfel, se incheie ,,Procesul verbal de receptie preliminard™.

Se vor verifica In cadiul acestei operatii de receptie urmétoarele:

- amplasamentul lucririlor conform proiectulut de executie;

- calitatea materialelor conform standardelor respective;

- natura piméanturilor {conform STAS 1243-88) pentru verificarea concordantet cu studiile geo;
- dimensiunile, pantele si calitatea executiei lucririlor.

Recepiia finald are loc dupi expirarea perioadei de garantie §i se va face in conditiile respectirii prevederilor
legale Tn vigoare, precum $i a prevederilor din prezentul caiet de sarcini.

Intocmit,
ing. Berar Dumitru



