



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PREȘEDINTE

NR.10374 din 28.08.2017

CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI DE PARTICIPARE NR. 289927 DIN 21.08.2016 PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: „COVOR BITUMINOS INTRAVILAN ȘĂRMAȘAG (DJ 108 F între km 17+750-18+810, DJ 110B între km 19+507-20+767)”

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

Întrebare nr. 1:

Va rugam sa ne permiteti inlocuirea articolelor de preparare binder si beton asfaltic, respective DZ26A1 si DZ14B1 cu cod de procurare material.

Răspuns nr. 1:

Articolele de preparare a mixturilor asfaltice pot fi inlocuite cu coduri de procurare material.

Întrebare nr. 2:

Permiterea folosirii propriilor distante de transport.

Răspuns nr. 2:

Ofertantii pot folosi propriile distante de transport.

Întrebare nr. 3:

Sa ne puneti la dispozitie reteta articolelor de la DJ108F
DD6A01+(asimilat) Geocompozit antifisura
RPDB38A% - Spargere si desfacere beton

Răspuns nr. 3:

Reteta articolului RpDB38A% este:

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RpDB38A%	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in: imbracaminte carosabila:	mc	19.4	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	228621	Muncitor deservire o-tii mes in categoria a II-a	ora	102.82	0	0
1.2	2508	Moto-compresor mobil joas a presiune 4.0-5.9	ora	15.52	0	0
1.3	2801	Clocan pneu(exclusiv consum ser) 8-15 kg	ora	11.64	0	0



Reteta articolului DD06A01+(asimilat) este:

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DD06A01+(asimilat)	Geocompozit antifisura alcatuit dintr-un geotextil netesut, cu filament continuu din polipropilena 100%, virgina, cusut pe o grila de fibra de sticla rezistenta la actiunea alcalinilor, rezistenta maxima la tractiune pe directie longitudinala si transversala va fi de 40 KN/m. (asimilat)	mp	6996	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	20043350	Geogriile TG 4040S - PP, 40/40 kN/m, alungire 12/12%, dim 33x 33 mm 3.95 x 50 m	mp	7695.60017	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	20000145	Favator	ore	20.988	0	0
1.3	20000149	Muncitor deservire	ore	20.988	0	0

Întrebare nr. 4:

Sa ne puneti la dispozitie Programul de Control al Calitatii, Verificari si Incercari.

Răspuns nr. 4:

PROGRAMUL

PENTRU CONTROLUL PE SANTIER AL CALITATII EXECUTIEI LUCRARILOR,VERIFICARI SI INCERCARI

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 – Lege privind calitatea constructiilor, a Regulamentului conducerea si asigurarea calitatii in constructii aprobat prin HGR nr.766/1997, a Regulamentului privind receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora aprobat prin HGR nr. 343/2017, pentru lucrarea « **COVOR BITUMINOS, INTRAVILAN SARMASAG(DJ 108 F) intre km: 17+750 - 18+810, DJ 110 B INTRE KM:19+507-20+767**» urmatorul program propriu de control al lucrarilor ce se controleaza, se verifica sau se receptioneaza calitativ si pentru care se intocmesc urmatoarele documente scrise:

Nr. Crt.	LUCRARILE CONTROLATE	DOCUMENTE INCHEIATE	PARTICIPANTI
1.	Predarea-primirea amplasamentului si marcarea reperilor principali	Proces verbal de predare-primire amplasament	P+E+B
2.	Verificarea si masurarea suprafetelor inainte de realizarea stratului de uzura (refaceri fundatii, denivelari si plombari).	Proces verbal de continuare a lucrarilor	P+B+E
3	Verificarea realizarii acostamentelor	Proces verbal de continuare a lucrarilor	P+B+E
4	Receptia la terminarea lucrarilor	P.V.R.	P+E+B

Legenda: P-proiectant, E-executant, B –Beneficiar.

PROIECTANT,
JUDETUL SALAJ
DIRECTIA TEHNICA

INVESTITOR,
JUDETUL SALAJ

EXECUTANT ,

PRESEDINTE,
Tiberiu Marc,



Întocmit,
Prian Claudia Daniela

A blue ink signature of Prian Claudia Daniela.

Sef serviciu,
Vultur Maria

A blue ink signature of Vultur Maria.