ROMANIA

JUDETUL SALAJ

CONSILIUL JUDETEAN

Directia Dezvoltare si Investitii

CAIET DE SARCINI

servicii de elaborare documentatie tehnica faza D.A.L.l, P.T.+D.E. pentru
obiectivul de investitie ,Reabilitare drum acces C.M.1.D. Dobrin”

Capitolul 1 - Cadrul general

1.1 Denumirea achizitiei:
Servicii de elaborare documentatie tehnica faza D.A.L.I, P.T.+D.E. pentru
obiectivul de investitie , Reabilitare drum acces C.M.I.D. Dobrin”;

1.2 Ordonator principal de credite/investitor:
Judetul Salaj, loc. Zalau, P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 12;

1.3 Amplasamentul obiectivului:
Amplasamentul drumului se afla in extravilanul comunei Dobrin, judetul Salaj.

Capitolul 2 - Descrierea principalelor lucrari propuse in cadrul investitiei
2.1. Informatii generale privind obiectivul de investitii
Din punct de vedere juridic traseul drumului se afla pe domeniul public al
comunei Dobrin si face parte din reteaua de drumuri aflata in administrarea judetului
Salaj. Drumul este clasat ca drum vicinal.
Lungimea sectorului de drum este de 2.100 m, latimea platformei drumului este
de 7,00 m in unele sectoare ale traseului fiind insuficient conturata.
Traseul drumului proiectat este un traseu sinuos de deal, cu succesiuni de
aliniamente scurte si curbe cu raze mici si medii.
Structura rutiera existenta este urmatoarea:
- km 0+000 - km 0+700 - imbracaminte asfaltica cu gropi, faiantari, cedari masive
si burdusiri;
- km 0+700 - km 2+100 - imbracaminte asfaltica cu gropi si cedari, infiltratii ale
apei freatice si burdusiri;




Degradarile observate sunt multiple si indica faptul ca sunt necesare lucrari ample
de reabilitare.

Suprafata carosabila cu imbracaminte asfaltica se afla intr-o stare de degradare
avansata.

Studiul geotehnic va evidentia starea si grosimile straturilor de baza si de
fundatie, precum si conditiile care au afectat stabilitatea drumului (adancimea panzei
freatice, structura terenului, etc.).

2.2. Descrierea principalelor lucrari propuse:

Prin prezentul caiet de sarcini propunem realizarea documentatiilor tehnico -
economice faza D.A.L.I. si P.T.+D.E. pentru investitia ,REABILITARE DRUM ACCES
C.M.1.D. DOBRIN” ,JUDETUL SALAJ.

Proiectantul va avea responsabilitatea de a prezenta documentatia pentru un
drum de clasa tehnica IV (cu doua benzi), dupa cum urmeaza:

a) Traseul in plan:

Caracteristicile geometrice ale traseului in plan ofera conditii pentru realizarea
lucrarilor de reabilitate a drumului, prin suprapunerea pe traseul existent. Pe
zonele cu declivitati mari si curbe stranse se va reduce viteza in functie de
razele rezultate, iar zonele vor fi marcate corespunzator prin semnalizare
verticala.

b) Traseul in profil longitudinal:

In general profilul longitudinal al drumului existent nu pune probleme deosebite,
permitand proiectarea liniei rosii astfel incat sa fie de referintd cota existenta,
cu respectarea pasului de proiectare corespunzator vitezei de proiectare impuse
de traseul in plan. Cu exceptia zonelor de cedari ale complexului rutier, nu sunt
necesare corectii in profilul longitudinal.

c) Profilul transversal:

Avand in vedere ca drumul existent nu prezintd un profil transversal
corespunzator prevederilor normelor in vigoare se impune proiectarea unui profil
transversal corespunzator, in conformitate cu prevederile Ordinului
nr.1296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea,
construirea si modernizarea drumurilor.

d) Scurgerea apelor si sisteme de drenaj :

Scurgerea apelor se va realiza pe ambele parti ale drumului in diferite tipuri in
functie de fiecare profil caracteristic. Dispozitivele de colectare si evacuare a
apelor sunt din pamant sau betonate, dar colmatate si partial degradate.

e) Amenajarea drumurilor laterale si acceselor la proprietati:

Pentru amenajarea drumurilor laterale se va prevedea un sistem rutier identic
cu cel de pe drumul principal (in limita de proprietate).

f) Lucrari de mutari si protejari instalatii:

Odata cu realizarea noului profil transversal, lucrarile vor fi proiectate astfel
incat sa fie avute in vedere si retelele de utilitati din zona.



Capitolul 3 - Etapele contractului de servicii

Contractul de servicii se va derula in doua etape:

Etapa 1: elaborare D.A.L.I., P.T.+D.E., documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor/
acordurilor/autorizatiei de construire:

- Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.l.) se va elabora cu
respectarea continutului - cadru prevazut in anexa nr. 5 din HG nr.907/2016 privind
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;Proiectantul va
urmarii aplicarea concluziilor din Expertiza Tehnica si respectarea cerintelor din
Certificatul de Urbanism, Caiet de sarcini si prevederile legislatiei in vigoare

- Devizul general si devizul pe obiect se vor elabora cu respectarea anexei nr. 6
din HG nr.907/2016. Costurile trebuie sa fie realiste (corect estimate), suficiente si
necesare pentru implementarea proiectului;

- Elaborarea P.A.C. si P.O.E. se va face cu respectarea prevederilor Anexei nr. 9
la HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Intocmirea documentatiilor tehnice necesare actualizarii/obtinerii avizelor,
acordurilor, autorizatiilor, solicitate prin Certificatul de urbanism si/sau legislatia in
vigoare pentru aceasta faza de proiectare, inclusiv elaborarea documentatiei tehnice
necesare obtinerii Avizului Politei rutiere pentru lucrarile privind semnalizarea rutiera.
Proiectantul va obtine avizele/acordurile/autorizatiile necesare executiei lucrarilor,
costurile aferente acestora urmand a fi suportate de Autoritatea Contractanta;

- Elaborarea documentatiilor tehnice se va face cu respectarea prevederilor
HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Proiectantul are obligatia de a asigura “prezentarea proiectelor elaborate in
fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, stabiliti de cdtre investitor, precum
si solutionarea neconformitdtilor si neconcordantelor semnalate” - potrivit prevederilor
art.23 lit.c) din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Documentatia tehnica va fi verificata in toate aceste faze de catre verificatori
de proiect selectati de Autoritatea Contractanta printr-o procedura distincta - dupa
fiecare faza proiectantul va inainta documentatia elaborata catre verificator, in baza
unei adrese. Totodata proiectantul va notifica acest lucru si Autoritatii Contractante;

- Elaborarea proiectului tehnic de executie este conditionatd de aprobarea
prealabila a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei si obtinerea autorizatiei de
construire, conform cap.3, sect.1, art.4 din HG 907/2016;

- Proiectantul se va asigura ca a prevazut toate lucrarile care conduc la
asigurarea pe toata durata de existenta a constructiei, a cerintelor fundamentale
aplicabile, in conformitate cu art.5 din Legea nr.10/1995, cu modificirile si
completarile ulterioare:



- Proiectantul va indeplini toate obligatiile referitoare la calitatea constructiilor,
in conformitate cu art. 23 si 24 din Legea nr.10/1995, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Proiectantul va intocmi Planul de securitate si sanatate in munca si Proiectul de
urmarire a comportarii in timp a constructiei;

- Proiectul tehnic va cuprinde si Proiectul pentru semnalizarea circulatiei si
siguranta rutiera avizat de Politia Rutiera;

- Proiectantul va intocmi si va preda Autoritatii Contractante Programul de
control al calitatii lucrarilor in faze determinante avizat de ISC Salaj;

- Documentatia tehnica va contine obligatoriu detalierea modului privind
determinarea cantitatilor de lucrari pentru fiecare obiect si categorie de lucrari
(antemadsuratori) si listele de cantitati intocmite pe baza articolelor de lucriri comasate;

- In situatia in care vor fi necesare corectii la proiect, ca urmare a verificarii
acestuia, proiectantul are obligatia sa le remedieze in termen de 5 zile de la notificarea
acestora;

- Proiectantul va raspunde prompt la orice solicitare a Autoritatii
Contractante/Verificator de proiecte legatd de corectarea, completarea sau
imbunatatirea unor solutii tehnice punctuale;

- Etapa 1 se va finaliza dupa receptia documentatiei tehnice elaborate,
verificata de verificatorii de proiect atestati - comunicati de Autoritatea
Contractanta - si care va include avizele, acordurile si autorizatia de construire.
Documentatia va fi analizatd si verificata de comisia de receptie a documentatiei,
desemnata de Autoritatea Contractanta, care va intocmi un proces-verbal de receptie.

Receptionarea documentatiilor tehnice elaborate de cétre Autoritatea
Contractanta nu exonereaza Proiectantul de responsabilitatea fatd de solutiile
prevazute in proiect sau fata de omiterea unor solutii/etape.

Etapa 2: Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor

Pe toata durata de executie a lucrarilor de investitii Proiectantul va asigura
serviciile de asistenta tehnica, in conformitate cu obligatiile contractuale Si
reglementarile legale. Prin serviciile de asistentd tehnicd se doreste indeplinirea de
catre Proiectant a urmatoarelor obligatii:

- studierea si cunoasterea ofertei declarate castigatoare in cadrul procedurii de
atribuire a contractului de executie lucrari;

- modificarea de solutii tehnice, precizari sau clarificari legate de aplicarea
proiectului in concordanta cu situatia din teren;

- emiterea de dispozitii de santier cu schite atasate, revizia planselor, dupi caz,
asumate de verificatori de proiecte atestati, conform legislatiei in vigoare;

- intocmirea memoriilor/notelor justificative prin care si fie fundamentati orice
modificare adusa Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de Cantitati;

- prezenta pe santier ori de cate ori este nevoie pentru respectarea prevederilor
contractului si/sau ale prevederilor legislative in vigoare, si ori de cite ori se solicita
prezenta acestuia de catre Autoritatea Contractanta;



- pregatirea si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de fazele
de executie determinante pentru lucrarile aferente cerintelor esentiale aprobate de
catre Inspectia de Stat in Constructii;

- colaborarea permanenta cu Autoritatea Contractanta, Antreprenor, Diriginte de
santier/Inginer si ceilalti factori implicati in realizarea proiectului (va raspunde oricarei
solicitari venite din partea acestora);

- participarea la receptia la terminarea lucrarilor si intocmirea Referatului
proiectantului;

- participarea la intocmirea Cartii tehnice a constructiei;

- elaborarea documentatiei privind utilizarea investitiilor dupa receptia la
terminarea lucrarilor si prezentarea acesteia in cadrul Manualului de intretinere a
investitiei. Acesta va cuprinde si documentatia privind exploatarea, intretinerea,
repararea si urmarirea comportdrii in timp a lucrarilor, documentatia tehnica post-
executie, inclusiv plansele as-built;

- alte activitati care revin Proiectantului, conform legii, in perioada de executie a
lucrarilor si in perioada de garantie a acestora.

IMPORTANT:

a) Conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 10/1995, privind calitatea in
constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: ,,cheltuielile
generate de efectuarea unor lucrdri suplimentare fatd de documentatia tehnico-
economica aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de
proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe specialitdti,
persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea
justificata a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de
expertizd tehnicd elaborat de un expert tehnic atestat”.

b) Proiectantul are obligatia de a informa, in scris cu 3 zile inainte, Autoritatea

Contractantd despre orice demers pe care il intreprinde in cadrul acestui
contract.

Capitolul 4 - Durata contractului si receptia documentatiei
4.1 Durata contractului

Durata totala a contractului de servicii va fi de 12 luni de la data semnarii
acestuia.

Receptia documentatiei va fi facuta astfel:

a) documentatiile elaborate in etapa 1 vor fi predate in termen de 2 luni de la
semnarea contractului (studii geologice, studii topografice, documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii, P.A.C., P.0.E., Proiect Tehnic, A.C., etc.);

b) serviciile de asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor aferente etapei 2 se
vor derula pe parcursul a 4 luni de la data comunicarii inceperii lucrarilor, cu
posibilitatea de prelungire automata, fara a fi necesar un acord de vointa expres al
partilor in acest sens si fara costuri suplimentare, in situatia depasirii, din motive
independente de culpa Autoritatii Contractante, a termenelor de realizare a lucrarilor
prevazute in contractul de lucrdri sau a altor termene din cuprinsul contractului de
lucrari, depasire care face necesara prestarea in continuare a serviciilor de citre
Proiectant.




4.2 Predarea documentatiilor si plata

Toate documentatiile elaborate vor fi predate in 4 exemplare in format tiparit pe
hartie si 1 exemplar in format digital (CD/DVD).

Proiectantul va preda de asemenea Beneficiarului 2 exemplare cu caracter
confidential din Devizul general si Devizele pe obiecte (inclusiv listele de cantitati cu
preturile care au stat la baza evaluarilor).

Documentatiile specifice pentru obtinerea acordurilor si avizelor necesare vor fi
prezentate in 2 exemplare pentru fiecare avizator in parte, pe suport de hartie si un
exemplar in format digital (CD/DVD).

Documentatiile vor fi predate in baza unor procese-verbale de predare-primire.
Ulterior, acestea vor fi analizate si verificate de comisia de receptie a documentatiei,
desemnata de Autoritatea Contractanta.

Proiectantul este obligat sa sustina documentatia elaborata in fata comisiei si sa
remedieze eventualele deficiente constatate de aceasta.

Dupa remedierea deficientelor constatate de catre comisia de receptie se vor
intocmi procese-verbale de receptie a documentatiilor elaborate, documentele ce vor
sta la baza platii serviciilor din etapa 1.

Odata cu predarea documentatiei, dreptul proprietatii intelectuale trece la
Autoritatea Contractanta.

In cadrul propunerii  financiare prestatorul va preciza clar valoarea
documentatiilor aferente fiecarei etape. Pentru prima etapa prestatorul va aloca
maxim 80% din valoarea totala a contractului, iar pentru etapa 2 prestatorul va aloca
minim 20%.

Suma aferenta etapei 1 va fi platita in baza facturii emise, insotita de procesul
verbal de receptie, iar serviciile prestate in etapa 2 se vor plati in patru transe egale,
in baza facturilor emise, insotite de procese verbale de predare - primire a rapoartelor
intocmite de proiectant in perioada de executie a lucrarilor. Ultima plata va fi
conditionata de predarea referatelor proiectantului elaborate in conformitate cu
prevederile Regulamentului privind receptia constructiilor, anexa la HG nr. 273/1994,
Art.15, alin 3, lit.i). Aceste documente vor fi de asemenea predate pe baza de proces
verbal de predare - primire, care va sta la baza efectuarii ultimei plati.

Capitolul 5 - Personalul Proiectantului

Personalul Proiectantului va avea calificarea, competenta si experienta necesara
astfel incat sa poata asigura elaborarea documentatiei tehnice, faza D.A.L.I. si P.T.+D.E.
pentru ,,REABILITARE DRUM ACCES C.M.1.D. DOBRIN”.

Cerinte de personal:

Pe parcursul derularii contractului, Proiectantul are obligatia de a asigura
personalul necesar care sa acopere intreaga durata a acestuia.

Proiectantul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corectd a
sarcinilor descrise, iar in cazul in care, pentru realizarea responsabilitatilor definite in
cadrul contractului si intr-o faza ulterioara, acesta va avea nevoie de mai mult personal
decat cel specificat in Caietul de Sarcini, va raspunde pentru asigurarea necesarului de
resurse umane, fara a solicita costuri suplimentare.
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Proiectantul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord
cu cerintele minime definite in prezentul caiet de sarcini si va include in oferta sa
numele si CV-urile expertilor cheie.

Autoritatea Contractanta poate obliga Proiectantul sa inlature (sau sa dispuna sa
fie inlaturata) orice persoana angajata daca este cazul, care:

- indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijenta;

- nu respecta oricare din prevederile Contractului,
apoi - daca este cazul - Proiectantul/Antreprenorul va numi (sau va dispune numirea)
unui Inlocuitor potrivit.
Proiectantul va trebui sa asigure resursele de personal minime, dupa cum urmeaza:

a) 1 coordonator proiect / lider de echipa/ manager proiect/ lider adjunct de echipa
/manager adjunct proiect, / sef de echipa/sef adjunct de echipa cu experienta in
aceasta pozitie;

b) 1 inginer proiectant cu specializarea cai ferate, drumuri si poduri, cu experienta
in aceasta pozitie demonstrata prin cel putin un contract de proiectare lucrari de
infrastructura rutiera;

c) 1 topograf autorizat ANCPI conform Ordin 107/2010 pentru aprobarea
Regulamentului privind autorizarea si recunoasterea autorizarii persoanelor fizice
si juridice in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul
cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei 29.03.2010;

d) 1 geolog, cu experienta in aceasta pozitie, demonstratd prin cel putin un
contract.

Pentru persoanele nominalizate in echipa propusa pentru activitatile ce fac obiectul
prezentei proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice urmatoarele
documente:

» (Vsemnat de titular, datat, actualizat la data depunerii ofertei;

» Contract de munca/extras REVISAL/angajament sau acord de participare;

» Diploma de studii sau alt document echivalent eliberat de institutiile de
invatamant recunoscute de statul romén sau echivalent pentru cetatenii din alte
tari, pentru personalul nominalizat la pozitiile a,b,d;

e Autorizare ANCPI;

e Documente justificative care sa dovedeasca experienta profesionald specifica
solicitata: copie contract/ proces verbal de receptie/recomandari etc. pentru
personalul nominalizat;

Capitolul 6 - Legislatia muncii

Proiectantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica Personalului
acestuia, inclusiv legile referitoare la angajare, sanatate, securitate, asistentd sociala,
imigrare si emigrare, si ii va asigura acestuia toate drepturile legale.



Proiectantul 1i va obliga pe angajatii sai sa se conformeze tuturor Legilor in
vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.

Capitolul 7 - Sanatatea si securitatea muncii

Proiectantul are obligatia de a lua toate masurile impuse de legislatia in vigoare
pentru asigurarea securitatii si sanatatii personalului angajat pentru derularea
contractului, in toate aspectele legate de munca.

Capitolul 8 - Alte mentiuni

Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia ofertantilor urmatoarele:
documente de proprietate, expertiza tehnica, datele de trafic si alte documente
detinute.

Autoritatea Contractantd recomanda ca, anterior elaboririi ofertelor si se
efectueze vizitarea amplasamentului. Pentru aceasta - la solicitarea ofertantilor -
Autoritatea Contractantd va desemna un reprezentant, care va insoti ofertantii pentru
vizitarea amplasamentului.

Capitolul 9 - Cadrul legislativ aplicabil

Documentatiile tehnice faza D.A.L.| si P.T.+D.E. se vor intocmi cu respectarea
prevederilor:

- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucririlor de constructii -
republicata, cu modificdrile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificirile si completarile
ulterioare;

Legislatia mai sus enumeratd nu este limitativa, trebuie sa fie completati si de
alte legi, ordine, ordonante, hotarari, STAS-uri, reglementari tehnice care au aparut
ulterior sau cele existente care au suferit modificari, completari, etc. sau sunt necesare
pe parcursul derularii activitatii de proiectare.
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