JUDETUL SALAJ APROBAT

DIRECTIA ARHITECT SEF PRESEDINTE,
BIROU PROIECTARE TIBER UWRC

CAIET DE SARCINI

Servicii de elaborare documentatii tehnice: Elaborare EXPERTIZA TEHNICA, D.A.L.IL
si Proiectare pentru obiectivul de investitie ,,Consolidare sector de drum afectat de
alunecari de teren pe DJ 108 R,la km:7+960-7+980, Treznea-Bozna”.

I. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:
~CONSOLIDARE SECTOR DE DRUM AFECTAT DE ALUNECARI DE TEREN PE DJ
108 R,LA KM:74960-7+980, TREZNEA-BOZNA”.

[I. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR:

- Nume, prenume proprietar : Judetul Salaj

- Adresa : Piata 1 Decembrie 1918, nr.12
- Oras/Judet : mun. Zalau, jud. Salaj

- Tipul de proprietate : domeniul public

ITLAMPLASAMENT: pe DJ 108 R.la km:7+960-7+980, Treznea-Bozna.

IV.TITULARUL INVESTITIEI - BENEFICIARUL.:
Judetul Silaj, P-tal Decembrie 1918, nr.12, Zalau;

V. DEFINITII

In contextul prezentelor specificatii tehnice, termenii utilizati pentru activitatile
procedurale sunt definiti astfel:
- Autoritatea Contractantd - Judeful Salaj, prin presedintele Consiliului Judetean Silaj,
precum si orice cesionari sau succesori permisi ai acestuia :
- Proiect ,CONSOLIDARE SECTOR DE DRUM AFECTAT DE ALUNECARI DE TEREN
PE DJ 108 R.LA KM:7+960-7+980, TREZNEA-BOZNA™.
- Proiectant/prestator—operatorul economic desemnat in urma procedurii de achizitie publica
pentru a presta Servicii de: Elaborare EXPERTIZA TEHNICA, D.A.L.L. si Proiectare
pentru obiectivul de investitie ,,Consolidare sector de drum afectat de alunecari de teren
pe DJ 108 R,la km:7+960-7+980, Treznea-Bozna”.

VII. OBIECTIVUL SPECIFIC AL PROIECTULUI:

Servicii de elaborare documentatii tehnice: Elaborare EXPERTIZA TEHNICA.
D.A.L.L si Proiectare pentru obiectivul de investitie ..Consolidare sector de drum afectat de
alunecari de teren pe DJ 108 R.la km:7+960-7+980, Treznea-Bozna™.

Obiectivul achizitiei contractului de servicii :

Contractul de servicii cuprinde: STUDIU GEOTEHNIC, STUDIU TOPOGRAFIC
Expertiza tehnica, D.A.L.L. Proiectare (POE., PAC,PT,CS+DE), pentru obiectivul de investitie
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»Consolidare sector de drum afectat de alunecari de teren pe DJ 108 R,la km:7+960-7+980,
Treznea-Bozna”

VIILDESCRIEREA GENERALA A CONSTRUCTIEI :
- pe sectorul de drum aratat mai sus, alunecarile sunt in evolutie si se desfasoara partial

pe traseul si in corpul drumurilor, avand ca efect degradarea accentuata a acestora;

Caracteristicile alunecarii:
a) dupi adancimea suprafetei de alunecare:
» de mica adincime = 1-5m
b) dupi viteza de manifestare a fenomenului: (viteza de alunecare ).
» extrem de lenta < 0,06m/an
¢) dupi distanta de deplasare:
» alunecire propriu-zisa;
d) dupa directia de evolutie a alunecirii pe versant:
» aluneciire detrusiva — evolutie in directia acumulatului de alunecare — caracter
progresiv.
¢) dupi cauza care le genereazi:
» naturala: produsa de ploi torentiale, eroziuni puternice.
f) dupia modul de manifestare:
» cu semne exterioare de manifestare — cu viteze medii sau lente si se caracterizeazi
prin:
crapituri si fisur.
ejectiri de apa si nisip.
tasari.

VVVY

VIII . DETALIEREA PE ETAPE:

Contractul de servicii se va derula in mai multe etape astfel:

Etapa 1.- Elaborare Studiu Geotehnic, Studiu Topografic si Expertizi Tehnica avand
valoarea estimata de 12 452 lei.

Etapa 2.- Elaborare Documentatie de Avizare a Lucrérilor de Interventii (D.A.L.1.) avand
valoarea estimata de 12 452 lei.

Etapa 3.- Elaborare Proiect tehnic care va cuprinde faza POE si PAC, PT+DE. avand
valoarea estimata de 14 942 lei.

Etapa 4.- Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor
avand valoarea estimata de 9960,70 lei.

eEtapa 1. Elaborare Studiu Geotehnic, Studiu Topografic si Expertizi Tehnica.
Aceastd etapd incepe de la data semnarii contractului .

Durata de realizare etapa 1, Elaborare Studiu Geotehnic, Studiu Topografic si
Expertizi Tehnica este de 30 de zile de la data semniirii contractului si va cuprinde:

a. Elaborare Studiu Geotehnic- verificat la cerinta Af.

- Stabilirea modalitatilor de realizare studiu geotehnic. Pe baza informatiilor furnizate de
Beneficiar, se stabilesc numarul de foraje geotehnice, adancimea lor, echipamentele
folosite i termenul de executie, iar toate acestea se concretizeazi in oferta finala.
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Executarea forajelor geotehnice.echipa condusa de inginerul geotehnician se prezinta
la amplasament pentru efectuare forajelor geotehnice. In timpul acestora se vor preleva
probe tulburate sau netulburate si, optional, de apa, se va nota stratificatia, infiltraiile de
apd, nivelul pénzei freatice i se vor efectua cercetari “in situ” prin penetrometrie sau
lucrari geofizice functie de caz;

Analiza probelor in laboratorul geotehnic. Dupa efectuarea forajelor geotehnice,
urmatoarea etapa in realizarea studiu geotehnic consta in analiza probelor prelevate intr-
un laborat atest pentru identificarea paremetrilor geomecanici precum: granulozitate
(STAS 1913/5-85), umiditate naturala (STAS 1913/1-82), plasticitate(STAS 1913/4-86),
limita de curgere, limita de framantare, indice de plasticitate, indice de consistenta, indici
de structurd (STAS 1913/3-76): greutate volumetricd, porozitate, indice de porozitate,
gradul de umiditate, caracteristici contractile(STAS 1913/12-88). compresibilitate(STAS
8942/1-89), modulul de compresibilitate, coef de tasare specifica, tasarea specifici la
inundare, forfecare directa.

Realizarea documentatiei geotehnice. Aceasta este etapa in care ia forma Studiul
geotehnic , prin interpretarea tuturor informatiilor acumulate pe teren si in laborator, care
se va finaliza cu recomandari si concluzii.

Predare studiu geotehnic Beneficiarului in format tiparit si electronic (CD).
(Finalizarea realizarii studiului geotehnic se face prin predarea documentatiei citre
Beneficiar).

Consilierea post-realizare a studiu geotehnic. Dupi predarea studiului geotehnic
operatorul economic va raspunde solicitarilor Beneficiarului privind furnizarea de date
suplimentare necesare elaborarii celorlate documentatii tehnice(EXPERTIZA TEHNICA,
D.A.LL, P.T).

Studiul geotehnic se verifica de catre specialisti verificatori atestati pe domeniul Af
prin grija proiectantului. Contravaloarea acestor verificiri va fi inclusd in oferta
financiara.

b. Elaborare Studiu Topografic- vizat de OCPI Salaj
Obiectul ridicarilor topografice il constituie intocmirea planurilor topografice ale

amplasamentului in vederea realizarii serviciilor de proiectare.
Ridicarile topografice vor fii vizate de catre OCPI Salaj.

c.Elaborare Expertize Tehnice.
Expertizele tehnice vor fi elaborate de experti tehnici pe domeniile solicitate in Caietul

de Sarcini, atestati conform Ordinului MDRAP nr. 2264/2018 — pentru domeniile:

EXPERTIZA TEHNICA, DOMENIUL - Af-

Af - Rezistenta mecanica si stabilitatea masivelor de pamant, a terenului de fundare si
interactiunii cu structuri ingropate;

EXPERTIZA TEHNICA, DOMENIILE - A4, B2, D.

Ad - Rezistenta mecanica si stabilitate pentru infrastructura transportului rutier:
B2 - Siguranta in exploatare pentru constructii aferente transportului rutier;
D - Igiena, sanatate si mediu inconjurator
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Expertizele vor cuprinde:

e descrierea generala sectorului de drum studiat cu situatia existenta a tuturor
componentelor identificate in urma studiilor si a examinariilor vizuale efectuate
(semnalizare rutiera, parapete, poduri, podete, ziduri de sprijin,santuri, rigole, etc.)

e descrierea privind structura rutiera existenta si patul drumului:

o descrierea structurii rutiere
caracteristicile geotehnice sau geofizice
caracteristicile de deformabilitate ale pamantului din patul drumului
determinarea stérii tehnice actuale
parametrii de determinare a starii de degradare
analiza rezultatelor incercérilor de laborator etc.

O 0 0 0O

descrierea cauzelor care au condus la defectele identificate

concluzii

propuneri si solutii tehnice

specificarea necesitatii introducerii restrictiilor de tonaj si/sau viteza inscopul asiguririi

siguranfei circulatiei, stabilitatii, rezistentei §i sigurantei inexploatare, pani la aducerea

obiectivului in stare tehnica corespunzitoare nivelului de calitate impus de
reglementarile tehnice in vigoare;

e preciziri asupra modului de urmarire in exploatare si/sau a instituirii urmdririi speciale,
daca este cazul, pana la executia lucrarilor necesare si pe parcursul desfasurarii
acestora;

e alte elemente pe care prestatorul le considera necesare, in afara celor solicitate, in

vederea completarii tuturor informatiilor de care are nevoie achizitorul pentru

respectarea cerinfelor de continut ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
ale H.G. nr. 925/1995 precum si acelorlalte reglementari in vigoare:

Expertii tehnici vor intocmi rapoartele de expertizi pe domenii, cu formularea
concluziilor §i precizarea masurilor necesare care se impun pentru realizarea obiectivului:
»CONSOLIDARE SECTOR DE DRUM AFECTAT DE ALUNECARI DE TEREN PE DJ
108 R, LA KM:7+960-7+980, TREZNEA-BOZNA”.

In situatia in care este necesar a se executa o consolidare, prin Expertiza tehnica se va
mentiona solutia de consolidare.

Expertii tehnici vor semnala situatiile in care, in urma interventiei, se impune
verificarea proiectului §i sub aspectul altor cerinfe decét cele la care se referd raporartele de
expertiza tehnicd pe domenii, elaborate.

Proiectul tehnic in baza céareia se vor executa lucrarile de consolidare, se va intocmi pe
baza rapoartelor de expertiza tehnica pe domenii(Af,A4, B2,D), din punct de vedere al
respectarii solutiilor §i a masurilor propuse.

Documentatiile elaborate in etapa 1 - vor fi predate in 5 exemplare in format pe
hirtie si 1 exemplar in format digital editabil (CD/DVD).

Odata cu predarea documentatiilor, dreptul proprietatii intelectuale trece la Autoritatea
Contractanta.

Documentatiile vor fi analizate si verificate de citre o comisie de receptie a
documentatiilor, stabilitd prin dispozitie a Presedintelui Consiliului Judetean Silaj si se va
intocmi un Proces Verbal de receptie, care va sta la baza platii .
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Expertii Tehnici vor fi obligati sd remedieze eventualele deficiente constatate de citre
Autoritatea Contractantd in termen de 5 zile lucratoare de la notificarea acestuia, fird a
solicita costuri suplimentare.

Plata pentru etapal- se va face dupa verificarea si acceptarea documentiilor de citre
Autoritatea Contractanta (JUDETUL SALALJ).

e Etapa 2. Elaborare Documentatie de Avizare a Lucririlor de Interventii (D.A.L.1.)

Aceasta etapa va incepe in baza Ordinului de incepere emis de citre Autoritatea
Contractanta.

Durata de realizare a documentatiei este de 30 zile de la emiterea Ordinului de
incepere de citre Autoritatea Contractanti.

Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.L.) va fi elaborati cu
respectarea confinutului - cadru previzut in anexa nr. 5 la HG nr. 907/2016 privind etapele
de elaborare §i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, previzut in anexa nr. 5.

Solutiile functionale, tehnologice, constructive $i economice prezentate in D.A.L.1,care
vor fi coerente §i corelate cu documentatiile specifice anterioare, din perspectiva indeplinirii
cerintelor fundamentale aplicabile conform Legii nr. 10/18.01.1995 privind calitatea in
constructii, republicata cu modificrile $i completérile ulterioare;

in elaborarea Documentatiei D.A.L.I. se va urmérii respectarea cerintelor din Expertizele
Tehnice, cerintele mentionate in Certificatul de urbanism nr.22 din 30.10.2108 emis de catre
Judetul Salaj.

Documentatia trebuie si fie astfel elaborata incét sa fie clara, sd asigure informatii tehnice
complete privind viitoarea lucrare §i sa raspunda cerinfelor tehnice, economice si tehnologice
ale Beneficiarului, sa fie intocmitd in scopul realizarii consolidarii versantului afectat de
alunecari de teren.

Proiectantul va intocmi toatd documentatia tehnici care este necesari obtinerii avizelor,
acordurilor, autorizatiilor, prevazute in Certificatul de urbanism atasat si cele prevazute in HG
907/2016 — Anexele 5;

Obtinerea avizelor intrd in sarcina proiectantului, iar taxele aferente acestora vor fi
suportate de cétre Autoritatea Contractanta.

Intocmirea si costul studiilor suplimentare in caz, impuse de catre institutiile avizatoare
pentru obtinerea avizelor intra in sarcina prestatorului.

Pe parcursul deruldrii contractului, proiectantul va {ine permanent legétura cu reprezentantii
Autoritafii Contractante, astfel incdt documentatia si fie realizatd in termenul prevazut si la
nivelul calitativ solicitat.

Proiectantul lucririi are sarcina de a prezenta documentatia tehnici elaborati -
semnatid §i stampilatd de citre toti factorii implicati in realizarea acesteia, conform
normelor tehnice in vigoare §i a legislatiei existente in domeniu.

in elaborarea documentatiilor se vor respecta toate actele normative, reglementirile,
metodologiile si referinele tehnice — coduri, normative, ghiduri, regulamente, specificatii
tehnice, standarde, agremente tehnice in vigoare.

Documentatia elaborati pentru etapa 2- D.A.L.L, va fi predati in 5 exemplare in format
pe hiirtie i 1 exemplar in format digital editabil (CD/DVD).

Odata cu predarea documentatiei, dreptul proprietatii intelectuale trece la Autoritatea
Contractanta.

Documentatia va fi analizatd si verificata de catre o comisie de receptie a
documentatiei, stabilita prin dispozitie a Presedintelui Consiliului Judetean Silaj si se va
intocmi un proces verbal de receptie care va sta la baza platii .
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Plata acetei etape se va face dupa verificarea si acceptarea documentiei de citre Autoritatea
Contractanta .

Proiectantul este obligat si remedieze eventualele deficiente constatate de citre Autoritatea
Contractantd in termen de 5 zile de la notificarea acesteia, fira a solicita costuri suplimentare.

Etapa 3. Proiectarea

3.1 Elaborare Proiect pentru autorizarea lucririlor de construire - inclusiv
proiectul de organizare a executiei POE —aceastd etapd se incheie cu obtinerea
Autorizatiei de construire de cétre proiectant.

Proiectantul va elabora proiectul pentru obfinerea Autorizatiei de respectiv proiectul
pentru organizarea executiei lucrarilor.

Se va respecta continutul cadru din Hotararea de Guvern nr. 907 din 2016, Anexa 9,
pet. A pentru PAC si pet. C pentru POE.

Proiectul va fi supus verificarilor tehnice pentru faza PAC, POE, conform legislatiei in
vigoare, costul verificarilor de proiect se va include in oferta finaciard a proiectantului.
Documentatia tehnici pentru organizarea executiei lucririlor (POE) - este necesari in toate
cazurile in care se realizeazi o investifie §i se prezintd, de reguld, impreuni cu documentatia
tehnicd pentru autorizarea executérii lucrarilor de constructii, in conditiile Legii 50/1991, cu
completarile §i modificarile ulterioare.

Documentafia tehnicd de organizare a executiei lucrdrilor trebuie si cuprinda
descrierea tuturor lucrdrilor provizorii pregatitoare §i necesare in vederea asigurarii tehnologiei
de executie a investitiei, atat pe terenul aferent investitiei, cét si pe spatiile ocupate temporar in
afara acestuia.

In cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor intervin modificari ale solutiei tehnice
adoptate privind lucrdrile de constructii autorizate, Proiectantul are obligatia de a
revizui/actualiza documentatia tehnica §i de a obfine, daca este cazul, o noud autorizatie de
construire.,

Proiectantul va finaliza aceastd etapd odata cu obtinerea Autoriztiei de construire.

3.2 Elaborarea Proiectului tehnic de executie inclusiv detaliile de executie si
caietele de sarcini se va face conform confinutului cadru din anexa nr.10 din H.G. 907 din
2016.

Elaborarea proiectului tehnic de execuie este condifionata de aprobarea prealabili a
indicatorilor tehnico-economici ai investifiei de catre Autoritatea Contractanti si obtinerea
Autorizatiei de construire a lucrérilor, de cétre proiectant .

Proiectul tehnic inclusiv detaliile de executie se verifica de citre specialisti verificatori
de proiecte faza PT+DE atestati pe domenii/subdomenii de constructii i instalatii prin grija
proiectantului. Contravaloarea acestor verificéri va fi inclusa in oferta financiara.

Proiectul tehnic va cuprinde:

-Programul pentru verificarea calitatii inclusiv fazele determinate cu aprobarea Inspectoratului
de Stat in Constructii.

-Plan de securitate §i sanatate in munci (Plan SSM);

-Proiect de urmirire a comportirii in timp a investifiei, intocmite conform legislatiei in
vigoare

In elaborarea Proiectului tehnic se va respecta cumulativ urmétoarele cerinte minime:

- Concluziile raportului de expertiza tehnicd domenii;

- Certificatul de urbanism atasat prezentului caiet de sarcini;

- Legea nr.10/1995, privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare;
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-Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrérilor de constructii, republicata, cu
modificarile §i completarile ulterioare;

-Hotarérea Guvernului nr. 907/2016, privind aprobarea continutului - cadru al documentatiei
tehnico - economice aferente investiiilor publice, precum §i a structurii si metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventie;

-Hotérarea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de
investifii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completirile ulterioare;

-Hotéardre nr. 925/1995din 20/11/1995pentru aprobarea Regulamentului de verificare si
expertizare tehnic de calitate a proiectelor, a executiei lucrrilor si a constructiilor

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 286 din 11/12/1995.

-Orice alte acte normative, reglementirile, metodologiile si referintele tehnice — coduri,
normative, ghiduri, regulamente, specificatii tehnice, standarde, agremente tehnice in vigoare;

Durata de realizare a documentatiei este de 30 zile de la emiterea Ordinului de incepere
de catre Autoritatea Contractanta.

Documentatia elaboratd va fi predati in 5 exemplare in format pe hartie si 1
exemplar in format digital editabil (CD/DVD).

Proiectantul va preda Autoritatii Contractante 2 exemplare cu evaluarea financiari
cu caracter confidential din Devizul general si Devizele pe obiecte (care includ preturile care
au stat la baza evaludrilor) si 3 exemplare listele de cantititi fira valori.

O data cu predarea documentatiei, dreptul proprietatii intelectuale trece la Autoritatea
Contractanta.

Proiectantul este obligat sa remedieze eventualele deficiente constatate de citre Autoritatea
Contractanta in termen de 5 zile de la notificarea acesteia, fird a solicita costuri suplimentare.

Documentatia va fi analizatd §i verificatd de citre o comisie de receptic a
documentatiei, stabilitd prin dispozitie a Presedintelui Consiliului Judetean Silaj.

Se va intocmi un proces verbal de receptie a documentatiei.

Plata pentru Etapa 3 care cuprinde Proiectarea—fazele PAC,POE, PT +DE,se va efectua
dupa receptionarea documentatiilor §i va avea la bazi procesele verbale de receptie pentru
fiecare faza.

Receptia de citre Autoritatea Contractanti a documentatiilor tehnice elaborate,
nu inseamnii ci proiectantul este exonerat de responsabilitatea fati de solutiile previzute
in proiect sau fati de omiterea unor solutii.

ASIGURAREA PERSONALULUI

Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a sarcinilor
descrise, iar in cazul in care, pentru realizarea responsabilititilor definite in cadrul
contractului $i intr-o faza ulterioard, acesta va avea nevoie de mai mult personal decét cel
specificat in Caietul de Sarcini, va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane,
fara a solicita costuri suplimentare.

Prestatorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu
cerintele minime definite in prezentul caiet de sarcini.

Prestatorul va trebui sa asigure si sa nominalizeze resursele de personal minime dupa
cum urmeaza:
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a) experti tehnici atestati conform Ordinului MDRAP nr. 2264/2018 pentru domeniile:

- Af - Rezistenta mecanica si stabilitatea masivelor de pamant, a terenului de fundare si
interactiunii cu structuri ingropate;

- A4 - Rezistenta mecanica si stabilitate pentru infrastructure transportului rutier;

- B2 - Siguranta in exploatare pentru constructii aferente transportului rutier;

- D - Igiena, sanatate si mediu inconjurator;

b) 1 coordonator de proiect / lider de echipa / manager proiect / lider adjunct de echipa /
manager adjunct de proiect / sef de echipa / sef adjunct de echipa, cu experientd in aceasti
pozitie demonstrata prin cel putin un contract.

¢) | inginer proiectant cu specializarea drumuri si poduri cu experienta in aceastd pozitie in
cadrul a cel putin un contract care a avut ca obiect proiectarea de lucrari in infrastructura
rutiera

d) 1 topograf autorizat ANCPI.

e) 1 geolog cu experienta in aceastd pozifie demonstratd prin contracte care au avut ca ca
obiect servicii de proiectare pentru lucrari de infrastructura rutiera.

f) Verificator de proiecte pe domeniile A4, B2, D si Af.

Pentru persoanele nominalizate in echipa propusd pentru prestarea serviciilor ce fac
obiectul prezentei proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice urmitoarele
documente:

e CV semnat de titular, datat, actualizat la data depunerii ofertei pentru pozitiile

¢ [Extras revisal/Contract de muncd/Angajament de participare/Acord de participare semnat
de persoana nominalizata, in cazul in care aceasta nu este angajat al ofertantului:

e Diploma de studii pentru pozitiile b), ¢), d), e);
Legitimatie Atestat expert tehnic conform Ordinului MDRAP nr. 2264/2018 pentru
domeniile de la pozitia a);

* Legitimatie Atestat verificator de proiecte conform Ordinului MDRAP nr.2264/2018
pentru domeniile de la pozitia pozitia f)
Autorizatie ANCPI pentru pozitia pozitia d);
Documente justificative care sa dovedeascd experienta profesionald specifica solicitati
pentru personele nominalizate ( copie contract/ proces verbal de receptie/recomandari etc);

Etapa 4. Asistenti tehnici din partea proiectantului pe parcursul executiei lucririlor

In aceastd etapa Proiectantul va desfagura serviciile de asisten{a tehnica din partea
Proiectantului in cadrul proiectului astfel incit executia lucrarilor si se desfisoare in
conformitate cu cele previzute in cadrul Proiectului tehnic prin urmdrirea aplicarii Proiectului
tehnic si a detaliilor de executie, pe toatd durata de executie a lucrarilor, pani la semnarea
Procesului-verbal de receptie la terminarea lucrérilor, stabilirea modului de tratare a defectelor
apdarute in execufie, precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, daca este
cazul. in acest context, Proiectantul va asigura indeplinirea urmatoarelor obligatii:

-va asigura asistenta tehnica pe parcursul derularii procedurii de achizitie privind atribuirea
contractului de executie a lucrarilor prin raspunsuri la solicitarile de clarificari din partea
operatorilor economici interesati.

- Studierea §i cunoagterea ofertei declarate castigatoare in cadrul procedurii de atribuire a
contractului de executie lucriri;

- Prestatorul de servicii are obligatia de a raspunde solicitdrii Autoriti{ii Contractante privind
prezenfa acestuia in gantier, la notificarea Dirigintelui de santier, ori de céte ori situaia o
impune;
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- Ori de céte ori primeste o solicitare scrisd sau sub orice alti formad de comunicare.

Prestatorul de servicii are obligafia de a raspunde solicitérii Autoritafii Contractante privind

participarea acestuia, la intélnirile Autoritatii Contractante cu una, mai multe sau toate partile

menfionate mai jos:
e Diriginte de santier;
¢ Antreprenor;
¢ Inspectoratul de Stat in Constructii;
e Oricare din organismele de verificare si control ale Proiectului.

- Emiterea de solufii tehnice, precizari sau clarificari, legate de aplicarea Proiectului in
concordana cu situatia din teren, insofite de avizele necesare in conformitate cu legislatia
in vigoare.

- Emiterea dispozifiilor de santier elaborarea de schite, revizia planselor, dupd caz,

contrasemnate de experti tehnici §i de verificatori de proiecte atestati, conform legislatiei in

vigoare, in cazul in care in timpul executiei au aparut situafii neprevizute;

- Emiterea memoriilor/notelor justificative prin care si fie fundamentati orice modificare

suplimentard sau renunfare aduse Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de Cantititi.

- Participarea reprezentantilor Proiectantului la toate intilnirile organizate de citre

Autoritatea Contractant, la locul, ora si data comunicate;

- Urmarirea respectérii prevederilor din proiect, a programului calitatii §i respectarea normelor

in vigoare;

- In cazul modificarilor de solutii, obtinerea avizelor din partea verificatorilor de proiecte

atestafi, conform prevederilor legale in vigoare;

- Asigurarea prezeniei pe santier, ori de cate ori se solicitd de citre Autoritatea Contractanti:

- Pregatirea §i participarea pe santier la verificarile de calitate legate de fazele de executie

determinante pentru lucrérile aferente cerintelor esentiale aprobate de catre Inspectia de Stat

in Constructii;

- Participarea la verificérile prevazute in planul de control stabilit de Proiectant, pe parcursul

executiei;

- Colaborare permanentd cu Autoritatea Contractantd, Antreprenor, Dirigintele de santier i

ceilali factori implicai in realizarea Proiectului (va raspunde oricarei solicitari venite din

partea acestora);

- Emiterea de acte si documente care sunt in sarcina Proiectantului pe tot parcursul executiei $i

pentru finalizarea proiectului;

- Participarea la receptia la terminarea lucrarilor;

- Participarea la intocmirea Cartii tehnice a constructiei;

-Intocmirea Referatului proiectantului , respectiv Proiectul tehnic de executie actualizat la

data finalizarii lucrarilor —“as built” la Receptia la terminarea lucririlor, in conformitate cu

prevederile Regulamentului privind receptia constructiilor, anexa la HG nr. 273/1994, Art.15.
alin 3, lit.d,i, acceptat de catre Autoritatea Contractanta in baza unui Proces verbal de receptie;

- Elaborarea documentatiei privind utilizarea investifiilor dupa Receptia la terminarea

lucrarilor i prezentarea acesteia in cadrul Manualului de intretinere a investitiei, care va fi

acceptatd in baza unui Proces verbal de receptie;

- Dacd, dupa Receplia la terminarea lucrarilor i pana la expirarea perioadei de garantie apar

probleme care necesitd interventia Proiectantului, acesta are obligatia de a rispunde

solicitarii Autoritatii Contractante, Antreprenorului sau Dirigintelui de santier, conform
prevederilor legale in vigoare.

- Alte activitati care revin Proiectantului conform legii in perioada de realizare;

Plata serviciilor prestate in etapa 4 - asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrérilor
se va efectua trimestrial, in baza proceselor verbale de predare — primire a rapoartelor
intocmite de proiectant. Ultima plata va fi conditionati de predarea referatelor proiectantului
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(in conformitate cu prevederile Regulamentului privind receptia constructiilor, anexa la HG
nr. 273/1994, Art.15, alin 3, lit.i). Aceste documente vor fi de asemenea predate pe baza de
proces verbal de predare — primire, care va sta la baza efectudrii ultimei plati.

IX.PLATA SERVICIILOR

Se va face pe etape astfel:
-plata pentru etapal—-se va face dupa receptia documentatiei i acceptarea acestuia de catre
Autoritatea Contractantd, avand la baza Procesul verbal de receptie;
-plata pentru etapa 2-se va face dupa receptia documentatiei §i acceptarea acestuia de catre
Autoritatea Contractant, avind la baza Procesul verbal de receptie;
-plata pentru etapa 3- se va face dupa receptia documentatiilor pentru, PAC, POE, PT+DE si
acceptarea acestuia de cétre Autoritatea Contractantd avand la baza Procesele verbale de
receptie pentru fiecare faza ;
-plata pentru etapa 4 se va face TRIMESTRIAL in timpul execufiei lucrérilor, pe baza
proceselor verbale de predare —primire a rapoartelor trimestriale. Ultima plata va fi
conditionati de predarea referatelor proiectantului (in conformitate cu prevederile
Regulamentului privind receptia constructiilor, anexa la HG nr. 273/1994, Art.15, alin 3,
lit.i)si a Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor. Aceste documente vor fi de
asemenea predate pe bazi de proces verbal de predare — primire, care va sta la baza efectudrii
ultimei plati.

X.DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR

Durata de prestare a serviciilor este de :
- 30 zile de la data semnirii contractului, pentru realizare Studii geotehnice, Studii
Topografice, Expertize Tehnice;
- 30 zile de la emiterea Ordinului de incepere emis de cétre Autoritatea Contractanta pentru
Elaborare Documentatie de Avizare a Lucrérilor de Interventii (D.A.L.L);
- 30 zile de la emiterea Ordinului de incepere emis de catre Autoritatea Contractanta pentru
Elaborare Proiect tehnic care va cuprinde faza, PAC, POE si PT+DE;
- pe toati durata de executie a lucriirilor §i o luni dupi finalizarea executiei lucririlor,
pentru Asistentd tehnicd din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor, cu
posibilitatea de prelungire automata, fird a fi necesar un acord de vointd expres al Partilor in
acest sens si fard costuri suplimentare, in situatia depasirii, din motive independente de culpa
Autorititii Contractante, a termenelor de realizare a Lucrdrilor previzute in Contractul de
lucrdri sau a altor termene din cuprinsul Contractului de lucréri, depasire care face necesard
prestarea in continuare a serviciilor.
Durata estimata a lucrarilor este de 12 luni de la emiterea Ordinului de incepere.

XI.DURATA CONTRACTULUI
Durata contractului este de 24 de luni de la semnarea acestuia.

XII. PREZENTARE OFERTA FINANCIARA
in cadrul propunerii financiare prestatorul va preciza clar valoarea documentatiilor
aferente fiecarei etape astfel:
- oferta pentru Studiu geotehnic, Studiu Topografic si Elaborare Expertize Tehnice:
- ofertd pentru Elaborare Documentatie de Avizare a Lucrérilor de Interventii (D.A.L.L);
- ofertd pentru Elaborare Proiect tehnic care va cuprinde faza POE si PAC, PT+DE;
- ofertd pentru Asistent tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor va
reprezenta 20 % din valoarea ofertata;
Propunerea financiara aferenta fiecarei etape se va incadra in limita valorica aferenta acesteia.
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XIII. LEGISLATIA MUNCII

Prestatorul serviciilor va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica
Personalului acestuia, inclusiv Legile referitoare la angajare, sanitate, securitate, asistenti
sociald, imigrare §i emigrare §i ii va asigura acestuia toate drepturile legale.

Prestatorul ii va obliga pe angajatii sai sa se conformeze tuturor Legilor in vigoare,
inclusiv celor legate de securitatea muncii precum si toate reglementdrile si referirile tehnice
in vigoare (coduri , normative , ghiduri , regulamente, standarde, agremente tehnice , etc)
XIV.SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

Prestatorul serviciilor va lua in permanentd toate masurile impuse de legislatia in
vigoare pentru asigurarea securitdtii si s@natdtii personalului angajat pentru derularea
contractului in toate aspectele legate de munca.

XV.Alte specificatii

Pentru buna desfasurare a serviciilor solicitate in Caietul de sarcini , Autoritatea
contractantd va pune la dispozifia ofertantului informatiile pe care le detine legate de aceasta

investitie.
. XVI. LIMBA UTILIZATA iN DERULAREA CONTRACTULUI
Limba utilizata in cadrul activitatilor pe care le vor desfasura specialistii este limba
roménd. Toate documentele elaborate de acestia vor fi elaborate in limba roméana.

Director executiy adjunct
Ghiurco Mirced Stefan

Sef. birou,
Bolba Salvador
Intocmit,
Petkes Gergo
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