ROMANIA
JUDETUL SALAJ

CONSILIUL JUDETEAN

DIRECTIA ARHITECT SEF
Nr.|ldEdin 3\ .07.2019

CAIET DE SARCINI

Servicii de elaborare documentatie tehnice: Elaborare Expertiza tehnica, DALI,
si proiectare pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare DJ 108 T, Sector: Lim
jud. Maramures-Cehu-Silvaniei, Km 8+544 - 9+677"

1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:
investitie ,,Modernizare DJ 108 T, Sector: Lim jud. Maramures-Cehu-Silvaniei, Km

8+544 - 9+677"
2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR:

- Nume, prenume proprietar : Judetul Salaj

- Adresa : Piata | Decembrie 1918, nr.12
- Orag/Judet : mun. Zalau, jud. Salaj

- Tipul de proprietate : domeniul public

3. AMPLASAMENT:
DJ 108 T, Sector: Lim jud. Maramures-Cehu-Silvaniei, Km 8+544 - 9+677"

4. TITULARUL INVESTITIEI - BENEFICIARUL:
Judetul Salaj, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.12, Zaliu;

5. DEFINITII

in contextul prezentelor specificatii tehnice, termenii utiliza{i pentru activititile
procedurale sunt definiti astfel:
- Autoritatea Contractanta - Judeful Silaj, prin presedintele Consiliului Judetean Silaj,
precum si orice cesionari sau succesori permisi ai acestuia ;
- Proiect ,,Modernizare DJ 108 T, Sector: Lim jud. Maramures-Cehu-Silvaniei, Km
8+544 - 9+677"
- Proiectant/prestator: operatorul economic desemnat in urma procedurii de achizitie
publica pentru a presta Servicii de elaborare documentatii tehnice: Elaborare Expertizi
tehnica, DALI, si proiectare pentru obiectivul de investifie ,,Modernizare DJ 108 T,
Sector: Lim jud. Maramures-Cehu-Silvaniei, Km 8+544 - 9+677"



6. OBIECTIVUL SPECIFIC AL PROIECTULUI:

Servicii de elaborare documentatii tehnice Elaborare Expertiza tehnicd, DALI, si
proiectare pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare DJ 108 T, Sector: Lim jud.
Maramures-Cehu-Silvaniei, Km 8+544 - 9+677"

Obiectivul achizitiei contractului de servicii :
Contractul de servicii cuprinde: Elaborare Expertiza tehnica, DALI, si
proiectare pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare DJ 108 T, Sector: Lim jud.
Maramures-Cehu-Silvaniei, Km 8+544 - 9+677"

7. DESCRIEREA GENERALA A CONSTRUCTIEI :

Topografia terenului .

Sectorul de drum judetean DJ 108 T, Sector: Sector: Lim jud. Maramures -Cehu-
Silvaniei, Km 8+544 - 9+677", are din punct de vedere al elementelor geometrice profil
transversal mixt si avand traseul cu declivitati accentuate in unele zone. ( 7 -9 %) .

Clima sifenomenele naturale specifice zonei .

Clima este de tip continental moderat , specifica regiunilor de deal . Regimul
precipitat iilor este norma . Nu au fost inregistrate fenomene naturale de natura precipi
tatiilor excesive , inundatii , inzapeziri , etc.

Sectorul de drum este situat in zone normal si excesiv umbrite .

Stareatehnica existenta asectoruluidedrum.
Analizarea starii tehnice existente a sectorului de drum judetean, a concluziona!
urmatoarele:
>~ suprafata de rulare din piatra sparta este degradata cu gropi si denivelari fagase
siroaie si burdusiri masive,sunt identi ficate zone cu cedari marginale care
favorizeaza infiltrarea apei in corpul drumului ;
>-- exista suprafete izolate cu surse de apa de suprafata;
>-- acostamentele si santurile inierbate sunt peste nivelul suprafetei de rulare ;
>- indicatoarele rutiere lipsesc .
Degradarile existente pot fi inlaturate prin realizarea lucrarilor de moderni zare
propuse in baza expertizarii si elaborarii proiectelor tehnice de executie

8. DETALIEREA PE ETAPE :

Contractul de servicii se va derula in mai multe etape astfel:

8.1 Etapa 1.- Elaborare Studiu Geotehnic, Studiu Topografic, Expertizi Tehnici si
Documentatie de Avizare a Lucriarilor de Interventii (D.A.L.L);

8.2 Etapa 2.- Elaborare proiect pentru autorizarea executirii lucririlor si a proiectului
de organizare a executiei lucririlor (PAC si POE);

8.3 Etapa 3.- Elaborare proiect tehnic + detalii de executie (PT+DDE);

8.4 Etapa 4.- Asistenta tehnica din partea proiectantului



e Etapa 1. Elaborare Studiu Geotehnic, Studiu Topografic, Expertizi Tehnicd si
Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.L)

Aceasta etapa incepe la data semnarii contractului .

Durata de realizare a Etapei I -4 luni de la data semndrii contractului .
a. Elaborare Studiu Geotehnic

Stabilirea modalitatilor de realizare studiu geotehnic. Pe baza informatiilor furnizate
de Beneficiar, se stabilesc numarul de foraje geotehnice, adancimea lor, echipamentele
folosite si termenul de executie, iar toate acestea se concretizeaza in oferta finala. In
momentul in care aceasta este acceptata de catre Beneficiar(JUDETUL SALAJ), se
poate trece la urmatoarea etapa de studiu geotehnic.

Executarea forajelor geotehnice echipa condusa de inginerul geotehnician se prezinti
la amplasament pentru efectuare forajelor geotehnice. in timpul acestora se vor preleva
probe tulburate sau netulburate i, optional, de apa, se va nota stratificatia, infiltratiile
de apa, nivelul pénzei freatice i se vor efectua cercetari “in situ” prin penetrometrie
sau lucrdri geofizice functie de caz;

Analiza probelor in laboratorul geotehnic. Dupa efectuarea forajelor geotehnice,
urmatoarea etapd in realizarea studiu geotehnic consta in analiza probelor prelevate
intr-un laborat atest pentru identificarea paremetrilor geomecanici precum:
granulozitate (STAS 1913/5-85), umiditate naturala (STAS 1913/1-82),
plasticitate(STAS 1913/4-86), limita de curgere, limita de framantare, indice de
plasticitate, indice de consistenta, indici de structura (STAS 1913/3-76): greutate
volumetrica, porozitate, indice de porozitate, gradul de umiditate, caracteristici
contractile(STAS 1913/12-88), compresibilitate(STAS 8942/1-89), modulul de
compresibilitate, coef de tasare specificd, tasarea specifica la inundare, forfecare
directa.

Realizarea documentatiei geotehnice. Aceasta este etapa in care ia forma Studiul
geotehnic , prin interpretarea tuturor informatiilor acumulate pe teren si in laborator,
care se va finaliza cu recomandari si concluzii.

Predare studiu geotehnic Beneficiarului in format tiparit si electronic (CD).
(Finalizarea realizarii studiului geotehnic se face prin predarea documentatiei citre
Beneficiar).

Consilierea post-realizare a studiu geotehnic. Dupa predarea studiului geotehnic
operatorul economic va raspunde solicitarilor Beneficiarului privind furnizarea de date
suplimentare necesare elaborarii celorlate documentatii tehnice (EXPERTIZA
TEHNICA, D.A.L.L, P.T).

b. Studiul topografic va contine :
» Plan de incadrare (1:500000,1:100000), amplasament (1:25000,1:5000) si de situatie
la scara 1:500 pe hartie, si format electronic editabil.
» Podetul in detaliu, cu elementele lor caracteristice: lumina, cota culeiilor, adancimea
si inaltimea, nivelul apei, profile transversale pe cursul apei pana la 30 m ;
» Puncte si elemente caracteristice de pe teren si vecinatati, stalpi, semnale, camine,
guri de aerisire, conducte, borne, alte constructii aferente existente.



» Tabel de coordonate ale reperilor de nivelment, a bornelor de pornire si a punctelor
retelei de sprijin construita.
Conditii de realizare, prezentare si predare:
Utilizarea sistemului de proiectie STEREOGRAFIC 70 si suprafata de referinti Marea
Neagra,verificarea, semnarea si stampilarea studiilor de cétre un expert autorizat ANCPI -va
fi asigurat de prestator;
-avizul ANCPI - va fi obtinut de prestator

c. Expertiza tehnica va fi elaborata de catre un expert tehnic atestat conform
Ordinului MLPTL nr. 2264/28.02.2018 pe domeniile : A4 B2, D.

A4 - Rezistenta mecanica si stabilitate pentru infrastructura transportului rutier:
B2 - Siguranta in exploatare pentru constructii aferente transportului rutier;
D - Igiena, sanatate si mediu inconjurator pentru toate domeniile;

Expertul tehnic va intocmi raportul de expertizi cu formularea concluziilor si
precizarea masurilor necesare care se impun pentru realizarea obiectivului.

in situatia in care este necesar a se executa opunere in siguranta si consolidare a
podetului, prin Expertiza tehnica se va mentiona solutia de consolidare.

Expertul tehnic va semnala situatiile in care, in urma interventiei, se impune
verificarea proiectului si sub aspectul altor cerinte decat cele la care se referd raporartele de
expertiza tehnicd pe domenii, elaborate.

Proiectul tehnic in baza céareia se vor executa lucririle de consolidare, se va intocmi
pe baza rapoartelor de expertiza tehnicd pe domenii A4,B2,D trebuie insusit de citre
expertul tehnic, din punct de vedere al respectarii solutiilor si a masurilor propuse.

d. Documentatia de Avizare a Lucririlor de Interventii (D.A.L.L) va fi
elaborata cu respectarea confinutului - cadru prevazut in anexa nr. 5 la HG nr. 907/2016
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investifii finantate din fonduri publice, previzut in
anexa nr. 5.

Solutiile functionale, tehnologice, constructive si economice prezentate in D.A.L.],care
vor fi coerente i corelate cu documentatiile specifice anterioare, din perspectiva indeplinirii
cerintelor fundamentale aplicabile conform Legii nr. 10/18.01.1995 privind calitatea in
constructii, republicatd cu modificarile si completarile ulterioare;

In elaborarea Documentatiei D.A.L.1. se va urmarii respectarea cerintelor din
Expertizele Tehnice, cerintele mentionate in Certificatul de Urbanism.

Documentatia trebuie sa fie astfel elaborata incat sa fie clard, si asigure informatii
tehnice complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice, economice si
tehnologice ale Beneficiarului, sa fie intocmitd in scopul realizarii consolidarii versantului
afectat de alunecari de teren.

Proiectantul va intocmi toatad documentatia tehnica care este necesara obtinerii avizelor,
acordurilor, autorizatiilor, prevazute in Certificatul de urbanism atasat, cele prevazute in HG



907/2016 — Anexele 5, precum si posibile alte studii, documentatii, solicitate de institutiile
care elibereaza avize si acorduri;

Obtinerea avizelor intrd in sarcina proiectantului, iar contravaloarea acestora va fi
suportatd de catre Autoritatea Contractanti.

Pe parcursul deruldrii contractului, proiectantul va {ine permanent legitura cu
reprezentantii Autorita{ii Contractante, astfel incat documentatia sa fie realizati in termenul
prevazut si la nivelul calitativ solicitat.

Proiectantul lucrdrii are sarcina de a prezenta documentatia tehnica elaborati - semnati
si stampilatd de catre toti factorii implicati in realizarea acesteia, conform normelor tehnice
in vigoare si a legislatiei existente in domeniu.

in elaborarea documentatiilor se vor respecta toate actele normative, reglementarile,
metodologiile si referintele tehnice — coduri, normative, ghiduri, regulamente, specificatii
tehnice, standarde, agremente tehnice in vigoare.

Documentatia elaboratd pentru etapa I - Elaborare Studiu Geotehnic, Studiu
Topografic, Expertizi Tehnici si Documentatie de Avizare a Lucririlor de Interventii
(D.A.L.L) va fi predatd in 4 exemplare in format pe hértie si 1 exemplar in format
digital editabil (CD/DVD).

Odata cu predarea documentatiei, dreptul proprietitii intelectuale trece la Autoritatea
Contractanta.

Aceastd etapd se va finaliza dupa receptia documentatiei elaborate prevazute pentru
aceasta etapa.

Proiectantul este obligat sa remedieze eventualele deficiente constatate de citre
Autoritatea Contractanta in termen de 5 zile de la notificarea acesteia, fird a solicita costuri
suplimentare.

e Etapa 2. - Elaborare proiect pentru autorizarea executirii lucririlor si a proiectului
de organizare a executiei lucrarilor (PAC si POE)

- Elaborare Proiect pentru autorizarea lucririlor de construire PAC- inclusiv
proiectul de organizare a execufiei POE -aceastd etapd se incheie cu obtinerea
Autorizatiei de construire de catre proiectant.

Durata de realizare a Etapei 2 -3 luni de la Ordinul de incepere a serviciilor.

Aceastd etapa va incepe in baza Ordinului de incepere emis de citre Autoritatea
Contractanta. Proiectantul va elabora proiectul pentru obtinerea Autorizatiei de construire
inclusiv documentatiile tehnice necesare obtinerii tuturor avizelor solicitate in Certificatul
de urbanism care este atagat prezentului caiet de sarcini.

Se va respecta continutul cadru din Hotéararea de Guvern nr. 907 din 2016, Anexa 9,
pct. A pentru PAC si pct. C pentru POE .

Documentatia tehnicd pentru organizarea execufiei lucrdrilor (POE) - este
necesard in toate cazurile in care se realizeaza o investitie si se prezinta, de reguld, impreuna
cu documentatia tehnica pentru autorizarea executérii lucrarilor de constructii, in conditiile
Legii 50/1991, cu completarile si modificarile ulterioare.



Documentatia tehnicad de organizare a executiei lucrdrilor trebuie si cuprindi
descrierea tuturor lucrdrilor provizorii pregatitoare §i necesare in vederea asiguririi
tehnologiei de executie a investitiei, atdt pe terenul aferent investifiei, cat si pe spatiile
ocupate temporar in afara acestuia.

in cazul in care pe parcursul executiei lucrdrilor intervin modificari ale solutiei
tehnice adoptate privind lucrarile de constructii autorizate, Proiectantul are obligatia de a
revizui/actualiza documentatia tehnica si de a obtine, daca este cazul, o noui autorizatie de
construire.

La finalizarea acestei etape (inclusiv obtinerea Autorizatiei de construire)
documentatia va fi verificata de verificatori de proiect atestati angajati de Autoritatea
Contractantd si obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor.

Documentatia elaboratd pentru etapa 2 - Elaborare proiect pentru autorizarea
executirii lucririlor si a proiectului de organizare a executiei lucririlor (PAC si POE)
va fi predaté in 4 exemplare in format pe hartie si 1 exemplar in format digital editabil
(CD/DVD).

e Etapa3  Elaborare proiect tehnic + detalii de executie (PT+DDE)

Durata de realizare a Etapei 3-2 luni de la Ordinul de incepere a serviciilor

- aceastd etapd va incepe de la data mentionata in Ordinul de incepere a serviciilor,
ordin ce va fi emis numai dupa obtinerea tuturor avizelor, acordurilor si
autorizatiilor;

- Elaborarea proiectului tehnic de executie este conditionata de aprobarea prealabila a
indicatorilor tehnico-economici ai investitiei de catre Autoritatea Contractanti si
obtinerea Autorizatiei de construire a lucririlor, de catre proiectant.

- Proiectantul va intocmi proiectul tehnic pentru investitia ,,Modernizare DJ 108 T,
Sector: Lim jud. Maramures-Cehu-Silvaniei, Km 8+544 - 9+677", respectand
continutul - cadru prevazut in Anexa 10 la HG nr.907/2016; '

- Proiectul tehnic trebuie sa fie astfel elaborat incat s fie clar, sa asigure informatii
tehnice complete privind viitoarea lucrare si sd raspundd cerintelor tehnice,
economice si tehnologice ale Autoritatii Contractante;

- la elaborarea proiectului tehnic se vor avea in vedere prevederile art.12 alin.(1) din
HG nr.907/2016, respectiv:,,Proiectul tehnic de executie constituie documentatia
prin care proiectantul dezvoltd, detaliaza si, dupd caz, optimizeazd, prin propuneri
tehnice, scenariul/optiunea  aprobat(a) in cadrul  studiului  de
Jezabilitate/documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii; componenta
tehnologica a solufiei tehnice poate fi definitivatd ori adaptata tehnologiilor
adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investifii, la faza de proiectare
- proiect tehnic de executie, in conditiile respectdrii indicatorilor tehnico-economici
aprobati si a autorizatiei de construire/ desfiintare”;



- se vor prevedea orice alte lucrari care s conduca la asigurarea pe toatd durata de
existentd a constructiei, a cerintelor fundamentale aplicabile, in conformitate cu art.5
din Legea nr.10/1995;

- Proiectantul va avea in vedere faptul cad valorile obiectelor detaliate in devizul
general elaborat la faza DALI sunt maximale si nu vor putea fi depasite

- Proiectantul va indeplini toate obligatiile referitoare la calitatea constructiilor, in
conformitate cu art. 23 si 24 din Legea nr.10/1995;

- Proiectantul va intocmi planul de securitate si sdnatate in muncd si proiectul de
urmdrirea comportarii in timp a constructiei;

- Proiectantul va intocmi si prezenta la Autoritatea Contractanta si la ISC Silaj pentru
avizare, Programul de control al calititii lucrarilor in faze determinante;

- Proiectul tehnic va cuprinde si Proiectul pentru semnalizarea circulatiei si siguranta
rutierd avizat de Politia Rutiera

- Proiectul tehnic va contine obligatoriu detalierea modului privind determinarea
cantitatilor de lucrdri pentru fiecare obiect si categorie de lucréri (antemasuritori), si
listele de cantitati intocmite pe baza articolelor de lucrari comasate;

- potrivit prevederilor art.23 lit.c) din Legea nr.10/1995, Proiectantul are urmitoarea
obligatie: “prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de
proiecte  atestafi, stabiliti de catre investitor, precum si solutionarea
neconformitdtilor si neconcordantelor semnalate”;

- Proiectantul va raspunde prompt la orice solicitare a Autoritatii Contractante si/sau a
Dirigintelui de santier/Inginerului legata de corectarea, completarea sau
imbunatatirea unor solutii tehnice punctuale;

Aceasta etapd se va finaliza dupa receptia documentatiei elaborate, verificata de
verificatori de proiect atestati, angajati de Autoritatea Contractanta.

Receptia de catre Autoritatea Contractanta a documentatiilor tehnice elaborate, nu
inseamnd ca Proiectantul este exonerat de responsabilitatea fatd de solutiile previzute in
proiect sau fata de omiterea unor solutii.

Proiectantul va acorda asistentd tehnica de specialitate pe perioada desfisuririi
procedurii de achizitie a executiei lucrérilor.

Documentatia elaboratd va fi predatd in 4 exemplare in format pe hartie si 1
exemplar in format digital editabil (CD/DVD).

Proiectantul va preda Autoritatii Contractante 2 exemplare cu evaluarea
financiari cu caracter confidential din Devizul general si Devizele pe obiecte (care includ
preturile care au stat la baza evaluarilor) si 2 exemplare listele de cantitati fara valori.

Odata cu predarea documentatiei, dreptul proprietitii intelectuale trece la Autoritatea
Contractanta.

Proiectantul este obligat si remedieze eventualele deficiente constatate de citre
Autoritatea Contractantd in termen de 5 zile de la notificarea acesteia, fird a solicita costuri
suplimentare.

Receptia de cdtre Autoritatea Contractanta a documentatiilor tehnice elaborate, nu
inseamnd ca proiectantul este exonerat de responsabilitatea fatd de solutiile previzute in
proiect sau fatd de omiterea unor solutii.



e Etapa4  Asistenti tehnica din partea proiectantului

Pe toata durata de executie a lucrdrilor de investitii, Proiectantul va asigura asistenta
tehnicd, conform obligatiilor contractuale si reglementarilor legale. Prin asistenti tehnica se
doreste indeplinirea de catre Proiectant a urmétoarelor obligatii:

a) Emiterea de solutii tehnice, precizari sau clarificari legate de aplicarea proiectului

in concordanta cu situatia din teren;

b) Emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schite, modificarea planselor, dupa
caz, contrasemnate de expert si de verificatori de proiecte atestafi, conform
legislatiei in vigoare;

c) Verificarea si emiterea dispozitiilor de santier in situatiile in care in timpul
executiei au aparut situatii neprevazute;

d) Emiterea memoriilor/notelor justificative prin care si fie fundamentate orice
modificare, suplimentare sau renuntare aduse Proiectului, Caietelor de Sarcini sau
Listelor de Cantitati.

e) Participarea reprezentantilor Proiectantului la sedintele de progres organizate lunar
si ori de cate ori este nevoie;

f) Urmarirea respectarii prevederilor din proiect, a programului calitatii si respectarea
normelor in vigoare atat de catre Antreprenor cat si de citre Inginer;

g) In cazul modificarilor de solutii, obtinerea vizelor din partea verificatorilor de
proiecte atestati, conform prevederilor legale in vigoare;

h) Prezenta Proiectantului pe santier, ori de cate ori se soliciti de citre Autoritatea
Contractanta;

i) Pregitirea si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de fazele de
executie determinante pentru lucrarile aferente cerintelor esentiale aprobate de citre
Inspectia de Stat in Constructii;

J) Participarea la verificarile prevazute in planul de control stabilit de Proiectant, pe
parcursul executiei;

k) Colaborare permanentd cu Autoritatea Contractantd, Antreprenor, Diriginte de
santier/Inginer si ceilalti factori implicati in realizarea proiectului (va raspunde
oricarei solicitari venite din partea acestora);

I) Emiterea de acte si documente care sunt in sarcina Proiectantului pe tot parcursul
executiei si pentru finalizarea proiectului;

m) Participarea la receptia la terminarea lucrarilor si intocmirea Referatului
proiectantului;

n) Participarea la intocmirea Cartii tehnice a constructiei. Cartea tehnici a constructiei
va cuprinde toate documentele privind constructia emise in toate etapele realizirii
ei - de la Certificatul de urbanism pana la receptia finald a lucrarilor - prin grija



Dirigintelui de santier/Inginerului si a Antreprenorului, fird a se percepe costuri
suplimentare;

0) Elaborarea documentatiei privind utilizarea investitiilor dupa receptia la terminarea
lucrarilor §i prezentarea acesteia in cadrul Manualului de intrefinere a investitiei;

p) Intocmirea de Rapoarte trimestriale si ori de cate ori considera ci este necesar
pentru semnalarea anumitor situatii identificate in teren:

q) Alte activitati care revin Proiectantului conform legii in perioada de realizare si in
perioada de garantie a lucririlor.

9. PERSONALUL PROIECTANTULUI

Proiectantul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu
cerintele minime definite in prezentul caiet de sarcini.
Prestatorul va trebui sa asigure resursele de personal minime dupa cum urmeaza:
-a) 1 expert tehnic atestat conform Ordonului MLPTL nr.2264/28.02.2018 pentru
domeniile A4 -Rezistenta mecanica si stabilitate pentru infrastructura transportului rutier,

B2- Siguranta in exploatare pentru constructii aferente transportului rutier, D- Igiena,
sanatate si mediu inconjurator pentru toate domeniile.

b) 1 coordonator de proiect (inginer CFDP)/ lider de echipa / manager proiect / lider
adjunct de echipa / manager adjunct de proiect / sef de echipa / sef adjunct de echipa,
cu experientd profesionala specifica in aceasta pozifie demonstrata prin cel putin un
contract.

¢) 1 inginer proiectant cu specializarea CFDP cu experientd profesionala specifica in
aceasta pozitie demonstrata prin cel putin un contract care a avut ca obiect proiectarea de
lucrari in infrastructura rutierea.

d) 1 topograf autorizat ANCPI conform Ordinului 107/2010 pentru aprobarea
Regulamentul privind autorizarea si recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice in
vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, geodeziei si
cartografiei pe teritoriul Romaniei din 29.03.2010.

e) I geotehnician cu experientd profesionala specifica in aceasta pozitie, demonstrata prin
cel putin un contract.

Pentru persoanele nominalizate in echipa propusa pentru prestarea serviciilor ce fac
obiectul prezentei proceduri, ofertantul va prezenta 1in cadrul propunerii tehnice
urmatoarele documente:

* CV semnat de titular, actualizat la data depunerii ofertei pentru personalul nominalizat la
pct.a), b), c), d). e).

 Contract de munca/ extras REVISAL / angajament sau acord de participare.
pentru personalul nominalizat la pct.a), b), ¢), d), e).

¢ Diploma de studii sau alt document echivalent pentru cetatenii din alte tari
pentru personalul nominalizat la pct. b), ¢), e).

* Atestat valabil la data depunerii ofertei pentru personalul nominalizat la pct. a). d).

* Documente justificative care sa dovedeasca experienta profesionala specifica solicitata
(recomandari/fisa post/orice documente relevante) pentru personalul nominalizat la pet.
b), ¢), e).
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10. DURATA CONTRACTULUI $SI RECEPTIA DOCUMENTATIEI
10.1 Durata contractului

8.1 Etapa 1.- Elaborare Studiu Geotehnic, Studiu Topografic, Expertizi Tehnici si
Documentatie de Avizare a Lucririlor de Interventii (D.A.L.L);

8.2 Etapa 2.- Elaborare proiect pentru autorizarea executirii lucririlor si a proiectului
de organizare a executiei lucririlor (PAC si POE);
8.3 Etapa 3.- Elaborare proiect tehnic + detalii de executie (PT+DDE);

8.4 Etapa 4.- Asistenta tehnicid din partea proiectantului

- durata totald a contractului va fi de 24 luni, de la data semnirii acestuia;

- durata pentru serviciile mentionate la cap.8.1, respectiv Elaborare Studiu
Geotehnic, Studiu Topografic, Expertiza Tehnici si Documentatie de Avizare a
Lucririlor de Interventii (D.A.L.L);, elaborate conform HG nr.907/2016, va fi de
maxim 4 luni de la data semnarii contractului;

- durata pentru serviciile mentionate la cap.8.2, respectiv Elaborare proiect
pentru autorizarea executdrii lucririlor si a proiectului de organizare a
executiei lucririlor (PAC si POE), elaborat conform HG nr.907/2016, va fi de
maxim 3 luni de la data mentionata in Ordinul de incepere a serviciilor de la cap.8.2,
ordin ce va fi emis dupa receptia documentatiei mentionate la cap.8.1;

- durata pentru serviciile mentionate la cap.8.3, respectiv Elaborare proiect tehnic

+ detalii de executie (PT+DDE), elaborat conform HG nr.907/2016, va fi de maxim

2 luni de la data mentionatd in Ordinul de incepere a serviciilor de la cap.8.3, ordin

ce va fi emis dupa receptia documentatiei mentionate la cap.8.2

serviciile de asistentd tehnici pe parcursul executiei lucrdrilor mentionate la

cap.8.4, se vor derula pe parcursul a 3 de luni, de la data mentionata in Ordinul de

incepere a serviciilor de la cap.8.4, care va fi emis dupa data emiterii Ordinului de
incepere a lucrdrilor, cu posibilitatea de prelungire automats, fard a fi necesar un
acord de vointa expres al partilor in acest sens si fira costuri suplimentare, in situatia
depagirii, din motive independente de culpa Autoritatii Contractante, a termenelor de
realizare a lucrdrilor prevazute in contractul de lucriri sau a altor termene din
cuprinsul contractului de lucrari, depasire care face necesari prestarea in continuare
a serviciilor de céatre Proiectant;

10.2 Predarea documentatiilor

Toate documentatiile elaborate vor fi predate in 4 exemplare in format pe hartie si 1
exemplar in format digital (CD/DVD).

Documentatiile specifice pentru obtinerea acordurilor §i avizelor necesare vor fi
prezentate in 2 exemplare pentru fiecare avizator in parte, pe suport de hartie si un exemplar
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in format digital (CD/DVD), Proiectantului revenindu-i obligatia de a sprijini Autoritatea
Contractanta in vederea obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare.

Documentatiile vor fi predate in baza unor procese verbale de predare-primire.
Ulterior, acestea vor fi analizate si verificate de catre o comisie de receptie a documentatiei,
stabilitd prin dispozitie a Presedintelui Consiliului Judetean Salaj.

In cazul in care, in urma verificdrilor, vor fi constatate deficiente, acestea vor fi
remediate in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data solicitarii clarificarilor.

Dupa remedierea deficientelor constatate de catre comisia de receptie se vor intocmi
procese verbale de receptie a documentatiilor elaborate in fiecare etapa, care vor sta la baza
platii respectivelor documentatii.

Proiectantul are obligatia de a rectifica eventualele deficiente in termenul solicitat de
Autoritatea Contractantd, fara a solicita costuri suplimentare.

O data cu predarea documentatiei, dreptul proprietatii intelectuale trece la Autoritatea
Contractanta.

10.3 PLATA SERVICIILOR PRESTATE

- Pentru serviciile de la cap.8.1, 8.2, 8.3 elaborarea si predarea tuturor documentatiilor
tehnice, proiectantul va aloca 80% din valoarea serviciilor

- Pentru serviciile de la cap.8.4, respectiv Asistentd tehnicd pe parcursul execufiei
lucrarilor, Proiectantul va aloca 20% din valoarea serviciilor.

- Documentatiile tehnice mentionate la cap. 8.1, 8.2, 8.3 se vor plati, dupa verificarea
documentatiei de catre verificatori tehnici atestati angajati de cétre Autoritatea
Contractanta conform prevederilor legale in vigoare si semnarea proceselor-verbale
de receptie a documentatiilor mentionate la cap. 8.1, 8.2, 8.3.

- Plata pentru serviciile de la cap. 8.1, 8.2, 8.3 se va face cumulat.

- Serviciile mentionate la cap.8.4, se vor plati lunar, in transe egale, pe baza
Rapoartelor intocmite de Proiectant, iar ultima transd se va plati numai dupa
predarea Referatului Proiectantului si semnarea Procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrérilor.

11. PREZENTARE OFERTA FINANCIARA

In cadrul propunerii financiare prestatorul va preciza clar:
» valoarea cumulate pentru serviciile prevazute la cap. 8.1, 8.2, 8.3;
» valoarea pentru serviciileprevazute la cap 8.4



12. LEGISLATIA MUNCII

Prestatorul serviciilor va respecta intreaga legislajie a muncii care se aplica
Personalului acestuia, inclusiv Legile referitoare la angajare, sanatate, securitate, asistenti
sociald, imigrare si emigrare si i va asigura acestuia toate drepturile legale.

Prestatorul ii va obliga pe angajatii sai sa se conformeze tuturor Legilor in vigoare,
inclusiv celor legate de securitatea muncii precum si toate reglementdrile si referirile tehnice
in vigoare (coduri , normative , ghiduri , regulamente, standarde, agremente tehnice , etc).

13. SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

Prestatorul serviciilor va lua in permanenta toate masurile impuse de legislatia in
vigoare pentru asigurarea securitatii si sanatatii personalului angajat pentru derularea
contractului in toate aspectele legate de munca.

14. ALTE SPECIFICATII

Pentru buna desfasurare a serviciilor solicitate in Caietul de sarcini , Autoritatea
contractanta va pune la dispozitia ofertantului informatiile pe care le detine legate de aceasta
investitie.

15. LIMBA UTILIZATA iN DERULAREA CONTRACTULUI

Limba utilizatd in cadrul activitatilor pe care le vor desfasura specialistii este limba

romana. Toate documentele elaborate de acestia vor fi elaborate in limba romana.

DIRECTOR EXECH{1V ADJ.,
MIRCEA GHIUREO

intocmit,

SALVADOR BOLBA
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