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1. DENUMIREA 
Elaborarea documentatiei tehnice (faza DALI; PT+DDE) si asistenta tehnica din partea 
Proiectantului in timpul executiei pentru „LUCRAR1 DE APARARE AVAL POD KM 9+870 
SITUAT PE DRUMUL JUDETEAN DJ 108 G, IN LOCALITAEA CIZER" 

2. AMPLASAMENT 
Obiectivul este amplasat pe drumul judetean DJ 108 G, la km 9+870, la traversarea Vaii 
Boului, in localitatea Cizer, judetul Salaj 

3. BENEFICIAR: 
Judetul Salaj prin Consiliul Judetean Salaj, Zalau, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.12. 

4. STAREA ACTUALA A OBIECTVULUI : 
4.1. La elementele principale de rezistenta ale suprastructurii podului, formate din 
grinzi cu corzi aderente si placa de suprabetonare, s-au constat in urma expertizei 
tehnice, defecte de suprafata alel fetei vazute. 
4.2. La albie, aparari de maluri, rampe de acces, instalatil, conform expertizei tehnice, 
au fost determinate mai mutte degradari, respeciv: 
- depuneri de materiale pe deschiderea Ciucea, datorate ingustarii albiei prin realizarea 
zidului de dirijare din aval mai drept; 
- subspalarea fundatiilor zidurilor de dirijare din aval cu pericol de prabusire, datorate 
distrugerii rizbermei, precum si rasturnarea acestora cu punerea in pericol a proprietatii 
din aval; 
- distrugerea rizbermei din anrocamente de la baza deversorului si subspalarea acestuia. 
4.3. La calea podului, guri de scurgere, trotuare, parapete, rosturi, defectele si 
degradarile constatate in urma expertizei tehnice sunt: 
- fisuri ale imbracamintii asfaltice pe culei la capetele tablierelor; 
- lipsa parapetelor de siguranta de pe zidurile de platforma ce aslgura accesul la pod. 

5. SCOPUL ACHIZITIEI: 
In urma derularii procedurii de achizitie publica se va asigura: 
5.1. Elaborarea unei documentatii tehnice in deplina concordanta cu situatia actuala a 
lucrarilor de aparare aval a podului si cu reglementarile legale in vigoare, intocmita in 
baza expertizei tehnice - pusa la dispozitie de Beneficiar - referitoare la: 
- subzidirea deversorului existent; 



- amplasarea unui" devesor nou in aval la aproximativ 20 - 30 m distan^a de eel existent ̂ i 
pereerea albiei pana la acesta; 
- refacerea zidurilor de dirijare din aval pe ambele maluri de la deversorul actual pana 
la deversorul nou proiectat; 
- amplasarea unei rizberme cu grosime de minim 1,30 m pe toata latimea albiei in aval 
de deversorul nou; 
- curatarea, defrisarea, reprofilarea albiei in aval 5I amonte pe 0 lunglme de 50 m de 
lucrarile noi Tn aval ^i de cele existente in amonte; 
- colmatarea fisurilor de la capetele tablierelor cu mastic bituminos 
- amplasarea de parapeti de siguranta pe zidurile de platforma care sus^in rampa de 
acces; 
5.2.Prestarea activitatii de asistenta tehnica din partea Proiectantului pe parcursul 
executiei lucrarilor mai sus mentionate. 

6. OBIECTUL CONTRACTULUI 
Obiectul contractului de servicii este definit Tn corelare cu urmatoarele etape de 

derulare: 
Etapa 1: Elaborare Documentap'e de Avizare a Lucrarilor de Interven^ii (DALI): 
- Documenta^ia de Avizare a Lucrarilor de Interven^ii (DALI) se va elabora cu 
respectarea cont:inutului - cadru prevazut Tn anexa nr. 5 din HG nr.907/2016 privind 
etapele de elaborare §1 conp'nutul-cadru al documentat:iilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investi^li finan^ate din fonduri publice. 
- Devizul general si devizul pe obiect se vor elabora cu respectarea anexei nr. 6 din HG 
nr.907/2016. Costurile trebuie sa fie realiste (corect estimate), suficiente $1 necesare 
pentru implementarea proiectului. 

Etapa 2: Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor ^i a proiectului de 
organizare a executiei lucrarilor: 
- Aceasta etapa va Tncepe Tn baza Ordinului de Tncepere emis de Beneficiar, dupa 
recepfia Documentafia de Avizare a Lucrarilor de Interven^ii (DALI), conform 
prevederilor legale Tn vigoare. 
- Elaborarea PAC 1̂ POE se va face cu respectarea prevedenle Anexei nr. 9 din HG nr. 
907/2016 privind etapele de elaborare §1 con^lnutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investl^ii finan^ate din fonduri publice, 
- Documenta^la tehnica va fi verificata de verlficatori de proiect atesta^i; 
Proiectantul va Tntocmi toata documentap'a tehnica care este necesara actualizarii/ 
ob^inerii eventualelor avize, acorduri, autorizatii, prevazute Tn Certificatul de urbanism 
ata^at 51 Tn legisla^ia Tn vigoare pentru aceasta etapa de proiectare; 
- Aceasta etapa se va finaliza dupa recep^ia documentatiei elaborate ^i ob^inerea 
autorizatiei de construire de catre proiectant. 

Etapa 3: Elaborare proiect tehnic + detain de execu^le: 
- Aceasta etapa va Tncepe dupa emiterea Ordinului de Tncepere de catre Beneficiar, 
ordin ce va fi emis numai dupa ob^inerea autorizatiei de construire; 
- Proiectantul va Tntocmi proiectul tehnic pentru investi^ia „LUCRARI DE APARARE AVAL 
POD m 9-^870 SITUAT PE DRUMUL JUDETEAN DJ 108 G, IN LOCALITAEA CIZER" 
respectand con^inutul - cadru prevazut Tn anexa 10 din HG nr.907/2016. 
- Proiectul tehnic si detaliile de execu^ie vor fi verificate de verlficatori de proiect 
atestati; 
- Proiectantul va tine cont de documenta^ia tehnica elaborate Tn etapele anterioare 
(expertiza tehnica, DALI), nu va modifica solutiile tehnice, nu va suplimenta cantitatile 
de lucrari 51 nu va depa^i costul lucrarii stabilit; 



- Proiectantul va Tndeplini toate obligatiile referitoare la calitatea constructillor, Tn 
conformltate cu art. 23 $1 24 din Legea nr. 10/1995, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
- Proiectantul va Tntocmi planul de securitate ^i sanatate Tn munca 51 proiectul de 
urmarirea comportarii Tn timp a construc^iei. 

Etapa 4: Asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor: 
Pe toata durata de execu^le a lucrarilor de investifii, Proiectantul va asigura 

asistenta tehnica, conform obliga^iilor contractuale 5i reglementarilor legale. Prin 
asistenta tehnica se dore^te Tndeplinirea de catre Proiectant a urmatoarelor obliga^ii: 
- Studierea ^i cunoa^terea ofertei declarate ca^tigatoare Tn cadrul procedurii de 
atribuire a contractului de execu^ie lucrari; 
- Adaptarea PT la situatia din teren prin emiterea de dispozifii de ^antier, elaborarea de 
schi^e, modificarea plan5elor, dupa caz, contrasemnate de exper^i tehnici $i de 
verlficatori de proiecte atestati, conform legisla^iei Tn vigoare; 
- Emiterea memoriilor/notelor justificative prin care sa fie fundamentata orice 
dispozip'e de ^antier; 
- Participarea reprezentan^ilor Proiectantului la ^edin^ele de progres organizate lunar ^i 
ori de cate ori este solicitata prezen^a acestora de catre Beneficiar; 
- Urmarirea respectarii prevederilor din proiect, a programului calitatii 51 respectarea 
normelorTn vigoare; 
- Prezen^a Proiectantului pe ^antier, ori de cate ori se solicits de catre Beneficiar; 
- Pregatirea ^i participarea pe 5antier la verificarile de calitate legate de fazele de 
execu^ie determinante pentru lucrarile aferente cerintelor esentiale aprobate de 
catre Inspec^ia de Stat In Constructii; 
- Participarea la verificarile prevazute Tn planul de control stabilit de Proiectant, pe 
parcursul executiei; 
- Colaborare permanenta cu Beneficiarul, Antreprenorul, dirigintele de ^antier/firma de 
supraveghere $1 ceilalti factori Implicati Tn realizarea proiectului (va raspunde 
oricarei solicitari venite din partea acestora); 
- Emiterea de acte si documente care sunt Tn sarcina Proiectantului pe tot parcursul 
executiei 5I pentru finalizarea proiectului; 
- Participarea la recep^ia la terminarea lucrarilor si Tntocmirea Referatului 
proiectantului; 
- Participarea la Tntocmirea Cartii tehnice a constructlel; 
- Alte activitatl care revin Proiectantului conform legil Tn perioada de realizare 51 Tn 
perioada de garan^ie a lucrarilor 

7.DURATA CONTRACTULUI $1 RECEPJIA DOCUMENTAJIEI 
7.1 Durata contractului 

Durata totala a contractului de servicii va fi de 12 de luni, de la emiterea Ordinului 
de Tncepere a serviciilor care va coincide cu emiterea Ordinului de Tncepere a serviciilor 
pentru etapa 1 $1 va fi defalcate astfel: 
- Documentatia elaborate Tn etapa 1 menponata anterior, respectiv Documentafia de 
Avizare a Lucrarilor de Interven^li (DALI), conform HG nr.907/2016 va fi predata Tn 
termen de 1 luna de la emiterea Ordinului de Tncepere a serviciilor pentru etapa 1; 
- Documentatia elaborata Tn etapa 2 men^ionata anterior, respectiv proiect pentru 
autorizarea executarii lucrarilor 51 proiect de organizare a executiei 
lucrarilor, elaborate conform HG nr.907/2016 va fi predata Tn termen de 1 luna de la 
emiterea Ordinului de Tncepere a serviciilor pentru etapa 2, ordin ce va fi emis dupa 
aprobarea indlcatorilor tehnico-economici de catre Beneficiar, 



- Documentatia elaborata in etapa 3, respectiv proiect tehnic + detalii de execu îe, 
elaborat conform HG nr.907/2016, va fi predata in termen de maxim 2 luni de la 
emiterea Ordinului de Tncepere a serviciilor pentru etapa 3; 
- Serviciile de asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor aferente etapei 4, se 
vor derula pe parcursul a 8 de luni, cu posibilitatea de prelungire automata, fara a fi 
necesar un acord de voin^a expres al par^ilor Tn acest sens ^i fara costuri suplimentare, 
Tn situatia depa^irii, din motive independente de culpa Beneficiarului, a termenelor de 
realizare a lucrarilor prevazute Tn contractul de lucrari sau a altor termene din cuprinsul 
contractului de lucrari, depasire care face necesara prestarea Tn continuare a serviciilor 
de catre Proiectant, 

7.2 Predarea documentatiilor 
Toate documenta^iile elaborate vor fi predate Tn 4 exemplare Tn format pe hartie 

^i 1 exemplar in format digital (CD/DVD). 
Documenta^iile specifice pentru ob^inerea acordurilor fi avizelor necesare vor fi 

prezentate Tn 2 exemplare pentru fiecare avizator Tn parte, pe suport de hartie fi un 
exemplar Tn format digital (CD/DVD), proiectantului revenindu-i obligafia de a ob\\ne 
toate avizele fi acordurile necesare. 

Documentatiile vor fi predate Tn baza unor procese verbale de predare-primire. 
Ulterior, acestea vor fi analizate fi verificate de catre o comisiei de recep^ie a 
documentatiei, stabilita prin dispozitie a Prefedintelui Consiliului Judetean Salaj. 

Tn cazul Tn care, in urma verificarilor, vor fi constate deficiente acestea vor fi 
remediate Tn termen de 5 (cinci) zile lucratoare din data solicitarii clarificarilor. 

Dupa remedierea deficientelor constatate de catre comisia de receptie se vor 
Tntocmi procese verbale de receptie a documentatiilor elaborate Tn fiecare etapa, care 
vor sta la baza platii respectivelor documentatii. 

Proiectantul are obligatia de a rectifica eventualele deficiente Tn termenul 
solicitat de Beneficiar, fara a solicita costuri suplimentare. 

0 data cu predarea documentatiei, dreptul proprietatii intelectuale trece la 
Beneficiar. 

7.3 Plata serviciilor prestate 
-In. cadrul propunerii financiare proiectantul va preciza clar valoarea 

documentatiilor aferente fiecarei etape. 
Pentru primele 3 etape, respectiv elaborarea fi predarea tuturor documentatiilor 

tehnice, proiectantul va aloca 80% din valoarea contractului. 
Pentru etapa 4 - Asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor proiectantul 

va aloca 20% din valoarea contractului. 
- Documentatia aferenta etapei 1 - Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii 
(DALI) va fi platita Tn baza procesului verbal de receptie aferent acestei etape; 
- Documentatiile tehnice elaborate Tn etapa 2 - proiect pentru autorizarea executarii 
lucrarilor fi proiect de organizare a executiei lucrarilor se vor plati Tn baza procesului 
verbal de receptie aferent acestei etape dupa obtinerea Autorizatiei de construire. 
- Documentatia elaborata Tn etapa 3 - proiect tehnic + detalii de executie se va plati Tn 
baza procesului verbal de receptie aferent acestei etape. 
- Serviciile prestate Tn etapa 4 - asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor se 

vor plati dupa predarea Referatului proiectantului fi semnarea Procesului verbal de 
receptie la terminarea lucrarilor. 



8. PERSONALUL PROIECTANTULUI 
Personalul Proiectantului va avea calificarea, competen^a fi experience necesara 

astfel incat sa poata asigura elaborarea documentatiei tehnice, fazele: DALI, PAC+POE, 
PT+DDE pentru investifia „LUCRARI DE APARARE AVAL POD KM 9+870 SITUAT PE DRUMUL 
JUDETEAN DJ 108 G, IN LOCALITAEA CIZER" 
Cerinte de personal: 

Pe parcursul derularii contractului, Proiectantul are obligatia de a asigura 
personalul necesar care sa acopere Tntreaga durata a acestuia. 

Proiectantul va purta Tntreaga responsabilitate pentru Tndeplinirea corecta a 
sarcinilor descrise, iar Tn cazul Tn care, pentru realizarea responsabilita^ilor definite Tn 
cadrul contractului fi Tntr-o etapa ulterioara, acesta va avea nevoie de mai mult 
personal decat eel specificat Tn prezentul Caiet de sarcini, va raspunde pentru 
asigurarea necesarului de resurse umane, fara a solicita costuri suplimentare. 

Proiectantul va asigura personal adecvat pentru Tndeplinirea sarcinilor, Tn acord cu 
cerintele minime definite Tn prezentul caiet de sarcini fi va Include Tn oferta sa numele 
fi CV-urile exper^ilor cheie. 

Personalul poate fi constitult din angaja^i proprii, persoane fizice atestate/ 
autorizate pe domeniul de activitate sau persoane juridice cu personal de specialitate 
autorizate sa presteze activitatile pentru care prezinta CV-uri pentru personalul de 
specialitate, 

Proiectantul va trebui sa asigure resursele de personal minime, dupa cum urmeaza: 
> 1 coordonator proiect/lider de echipa/manager proiect/lider adjunct de 

echlpa/manager adjunct proiect/sef de echipa/sef adjunct de echipa cu 
experienta Tn aceasta pozitie Tn cadrul unor contracte care au avut ca obiect 

•servicii de proiectare pentru lucrari de drumurl de interes judetean sau 
superioare (afa cum sunt definite la art. 6 fi 7 din OG nr.43/1997 privind regimul 

. l--.drumuhlor); 
> -1 inginer proiectant cu specializarea constructii cai ferate, drumurl fi poduri, 

cu experienta Tn aceasta pozitie demonstrate prin contracte care au avut ca 
obiect servicii de proiectare pentru lucreri de drumurl de Interes judeteen seu 
superioare (efa cum sunt definite la art. 6 fi 7 din OG nr.43/1997 privind regimul 
drumurilor); 

> 1 topograf autorizat ANCPI, cu experienta Tn aceasta pozitie demonstrate prin 
contracte care au avut ca obiect servicii de proiectare pentru lucrari de drumuri 
de interes judetean sau superioare (afa cum sunt definite la art. 6 fi 7 din OG 
nr,43/1997 privind resimul drumurilor); 

> 1 geolog cu experienta Tn aceasta pozitie demonstrate prin contracte cere au 
avut ca obiect servicii de proiectare a executiei lucrarilor pentru drumuri de 
interes judetean seu superioere (efe cum sunt definite le art. 6 fi 7 din OG nr. 
43/1997 privind resimul drumurilor), 

Tn cazul Tnlocuirii, toti experfii cheie vor fi supufi aprobarii Beneficiarului. 
Avand Tn vedere ca pentru expertil cheie au fost prevazuti factori de evaluare, 

acestia vor putea fi.Tnlocuiti doer de experti care obtin un punctej egel seu mei mere cu 
eel din oferta. Pentru persoanele nominalizate Tn echipa propusa pentru prestarea 
serviciilor ce fee obiectul prezentei proceduri, ofertantul ve prezente Tn cedrul 
propunerii tehnice urmetoerele documente: 

• CV semnat de titular, din care sa rezulte experienta profesionala; 
• Contract de munca/contract de coleborare/angajament de perticlpere semnat de 
persoana nominalizeta, Tn cazul Tn care aceasta nu este angejet al ofertantului; 

• Diploma de studii sau alt document echivelent eliberat de institutiUe de 
Tnvetamant recunoscute de statul roman sau echivelent pentru cetetenii din alte 
teri. 



De asemenea, pentru a demonstra experienta specifica, care constituie factor de 
evaluare, pe langa documentele solicitate anterior, ofertantul va mai prezenta 
documente justificative care sa dovedeasca aceasta experienta. 

9. LEGISLATIAMUNCIII 
9.1. Proiectantul va respecta Tntreaga legislatie a muncii care se aplica personalului 
acestuia, Inclusiv legile referitoare la angajare, sanatate, securitate, asistenta sociala, 
imigrare fi emigrare fi Ti va asigura acestuia toate drepturile legale. 
9.2. Proiectantul Ti va obliga pe angajatii sai sa respecte prevedenle referitoare la 
protectia muncii precum fi toate reglementarile fi referirile tehnice Tn vigoare (coduri, 
normative, ghiduri, regulamente, standarde, agremente tehnice, etc.). 

10. SANATATEASI SECURITATEA MUNCII 
Proiectantul are obligatia de a lua toate masurile impuse de legislatia Tn vigoare 

pentru asigurarea securitatii fi sanatatii personalului angajat pentru derularea 
contractului, Tn toate aspectele legate de munca. 

11. ALTE MENTIUNI: 
- Beneficiarul va pune la dispozitia ofertantilor urmatoarele documente: expertiza 

tehnica, certificatul de urbanism; 
- Beneficiarul recomanda ca, anterior elaborarii ofertelor sa se efectueze vizitarea 

amplasamentului. Pentru aceasta - la solicitarea ofertantilor - Beneficiarul va 
desemna un reprezentant care va Tnsoti ofertantii pentru vizitarea 
amplasamentelor. Precizam ca deplasarea Tn teren se va realiza cu mijloacele de 
transport ale ofertantilor, pe cheltuiala acestora. 
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