

Anunt de tip erata Numarul 121423/13.02.2018 la anuntul de participare/selectie Numarul 182445/06.02.2018

[Inapoi](#)**Detalii anunt**

Stare anunt: Publicat

Data transmiterii in SEAP: 12.02.2018 14:21

Data acceptarii ANRMAR: 12.02.2018 16:35

Data trimiterii la OJ: 12.02.2018 21:00

Data publicarii in SEAP: 13.02.2018 01:30

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) NUME, ADRESA SI PERSOANA DE CONTACT

JUDETUL SALAJ

Adresa postala: P-ta 1 Decembrie 1918, nr.12 , Localitatea: Zalau , Cod postal: 450058 , Romania ,
 Punct(e) de contact: Maria Vultur , Tel. +40 0260614120 , Email: licitatiesj@cjsj.ro , Fax: +40
 0260661097 , Adresa internet (URL): http://www.cjsj.ro

I.2) TIP DE ORGANISM DE ACHIZITIE

Autoritate contractanta (in cazul unui contract care se afla sub incidenta Directivei CE 2004/18)

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) **Denumirea atribuita contractului de catre autoritatea/entitatea contractanta (astfel cum s-a stabilit in anuntul original)**

Servicii de proiectare faza PT+DDE si asistenta tehnica in timpul executiei lucrarilor aferente investitiei
 „REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 108D: CRISENI (DN 1H) - CEHU SILVANIEI (DJ
 196), KM 0+000 - 22+693”

II.1.2) **Descriere succinta al contractului sau al achizitiilor (achizitiilor) (astfel cum s-a stabilit in anuntul original)**

Contractul are ca scop:

Obiectivul acestui contract este Servicii de proiectare faza PT+DDE si asistenta tehnica in timpul executiei
 lucrarilor aferente investitiei „REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 108D: CRISENI (DN
 1H) - CEHU SILVANIEI (DJ 196), KM 0+000 - 22+693”

Contractul se va realiza pe etape, dupa cum urmeaza:

Etapa 1. Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor si a proiectului de organizare a executiei lucrarilor

Etapa 2. Elaborare proiect tehnic + detalii de executie (PT+DDE)

Etapa 3. Asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor

Durata totala a contractului de servicii va fi de 72 de luni, de la data semnarii, astfel:

- Etapa 1-Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor si a proiectului de organizare a executiei
 lucrarilor - maxim 2 luni de la data menționata în Ordinul de incepere a serviciilor pentru etapa 1.

- Etapa 2 - Elaborare proiect tehnic + detalii de executie (PT+DDE) - maxim 2 luni de la data menționata în
 Ordinul de incepere a serviciilor pentru etapa 2, ordin ce va fi emis dupa receptia documentatiei elaborate in
 etapa 1.

- Etapa 3 Serviciile de asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor aferente etapei 3, se vor derula pe
 parcursul a 36 de luni, de la data menționata în Ordinul de incepere a serviciilor pentru etapa 3, care va fi emis
 dupa data emiterii Ordinului de incepere a executiei lucrarilor, cu posibilitatea de prelungire automata, fara a fi
 necesar un acord de vointa expres al partilor în acest sens si fara costuri suplimentare, în situatia depasirii, din
 motive independente de culpa Autoritatii Contractante, a termenelor de realizare a lucrarilor prevazute în
 contractul de lucrari sau a altor termene din cuprinsul contractului de lucrari, depasire care face necesara
 prestarea în continuare a serviciilor de catre Proiectant.

Autoritatea Contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari transmise de operatorii economici in 10 zile
 inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Modul de realizare a corespondentei între Autoritatea Contractanta si ofertanti va fi online prin intermediul
 SEAP, iar “Comunicare rezultat procedura” se va realiza prin intermediul e-mail declarant de ofertanti in
 Formularul 15.

II.1.3) **Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV) (astfel cum s-a stabilit in anuntul original)**

71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)

71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) TIP DE PROCEDURA

IV.1.1) IV.1.1) Tip de procedura (astfel cum s-a stabilit in anuntul original)

Licitatie deschisa

IV.2) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.2.1) Numar de referinta atribuit dosarului de catre autoritatea/entitatea contractanta (astfel cum s-a stabilit in anuntul original, daca este cazul)

IV.2.2) Referinta pentru anunturile trimise electronic pentru

Anunt original trimis Expeditor electronic SJO
via:

IV.2.3) Anunt la care face referire acesta publicatie

2018/S27-059916 din 08.02.2018

IV.2.4) Data expedierii anuntului original: 05.02.2018

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) PREZENTUL ANUNT IMPLICA

Informatii suplimentare

VI.2) INFORMATII CU PRIVIRE LA PROCEDURA INCOMPLETA DE ATRIBUIRE

VI.3) INFORMATII CARE URMEAZA SA FIE CORECTATE SAU ADAUGATE

VI.3.1) • Modificarea informatiilor originale oferite de autoritatea contractanta

VI.3.2) • In documentele de licitatie corespunzatoare

VI.3.3) Text care urmeaza sa fie corectat in anuntul original

Locul textului ce urmeaza sa fie modificat: In loc de: A se citi:

VI.3.4) Date care urmeaza sa fie corectate in anuntul original

Locul datelor ce urmeaza sa fie modificate: In loc de: A se citi:

VI.3.5) Adrese si puncte de contact care urmeaza sa fie corectate

Locul textului ce urmeaza sa fie modificat: Adresa:

VI.3.6) Textul care urmeaza sa fie adaugat in anuntul original

Locul textului ce urmeaza sa fie adaugat: Textul ce urmeaza sa fie adaugat:

VI.4) ALTE INFORMATII SUPLIMENTARE

Se completeaza cerinta din fisa de date de la IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare, cu textul La elaboarea propunerii financiare ofertantul va lua in considerare prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 79/ 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, prin care a avut loc trecerea contributiilor sociale obligatorii datorate de angajator la angajat. Modificarea Documentatiei de atribuire conform celor precizate mai sus, se face ca urmare a luarii in considerare a prevederilor OUG 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

VI.5) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT

12.02.2018 14:21

Inapoi