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CAIET DE SARCINI

1. Studii geotehnice, studii topografice, Expertiza tehnica si elaborare DALI, Proiect
tehnic si Detalii de executie pt. obiectivul de investitie Punere in siguranta podet pe DJ
110 km 18+823,

2. Studii geo, topo, expertiza tehnica si DALI pentru punere in siguranta Pod pe DJ 108S
km 17+107,

3. Studii geo, topo, expertiza tehnica si DALI pentru punere in siguranta Pod pe DJ 108N
km 7+057,

4. Studii geo, topo, expertiza tehnica si DALI pentru punere in siguranta Pod pe DJ 1084
km 324834

1. DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTITI ;

Punere in siguranta podet pe DJ 110 km 18+823;
Punere in siguranta Pod pe DJ 1088 km 17+107;
Punere in siguranta Pod pe DJ 108N km 7+057;

Punere in siguranta Pod pe DJ 108A km 32+834.
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2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR:

Nume, prenume Judetul Silaj

proprietar

Adresa Piata I Decembrie 1918, nr.12
Orag/Judet mun, Zalau, jud. Salaj

Tipul de proprietate domeniul public

3. AMPLASAMENTE:
1. Podet pe DJ 110 km 18+823;
2. Pod pe DJ 1088 km 17+107;
3. Pod pe DJ 108N km 7+057;
4, Pod pe DJ 108A km 32+834.

4. TITULARUL INVESTITIILOR - BENEFICIARUL:
Judetul Silaj, P-ta [ Decembrie 1918, nr.12, Zaliu;

5. DEFINITII
In contextul prezentelor specificatii tehnice, termenii utilizagi pentru activititile

procedurale sunt definiti astfel:
- Autoritatea Contractantd - Judeful Silaj, prin presedintele Consili u ! ui Judetean Salaj,

precum §i orice cesionari sau succesori permisi ai acestuia ;



- Investitii:

1.
2.
3.
4.

Punere in siguranta podet pe DJ 110 km 18+823:
Punere in siguranta Pod pe DJ 108S km 17+107;
Punere in siguranta Pod pe DJ 108N km 7+057;

Punere in siguranta Pod pe DJ 108A km 32+834.

- Proiectant/prestator: operatorul economic desemnat in urma procedurii de achizitie pub
lica pentru a presta Servicii de elaborare documentatii tehnice:

1.Studii geotehnice, studii topografice, Expertiza tehnica si elaborare DALI, Proiect tehnic

s1 Detalil de executie pt. obiectivul de investitie Punere in siguranta podet pe DJ 110 km
18+823;

2.Studii geo, topo, expertiza tehnica si DALI pentru punere in siguranta Pod pe DJ 108S km
17+107;

3.Studii geo, topo, expertiza tehnica si DALI pentru punere in siguranta Pod pe DJ 108N km
7+057;

4.Studii geo, topo, expertiza tehnica si DALI pentru punere in siguranta Pod pe DJ 108A km
32+834,

6. OBIECTIVUL SPECIFIC AL PROIECTULUI:

Servicii de elaborare documentatii tehnice:

1.Studii geotehnice, studii topografice, Expertiza tehnica si elaborare DALI, Proiect tehnic
si Detalii de executie pt. obiectivul de investitie Punere in siguranta podet pe DJ 110 km
18+823;

2.Studii geo, topo, expertiza tehnica si DALI pentru punere in si guranta Pod pe DJ 1088 km
17+107;

3.Studii geo, topo, expertiza tehnica si DALI pentru punere in siguranta Pod pe DJ 108N km
7+057,

4.Studii geo, topo, expertiza tehnica si DALI pentru punere in siguranta Pod pe DJ 108A km
32+834.

Obiectivul achizitiei contractului de servicii :

Contractul deservicii cuprinde:

Studii geotehnice, studii topografice, Expertiza tehnica si elaborare DALI, Proiect
tehnic si Detalii de executie pt. obiectivul de investitie Punere in siguranta podet pe DJ
110 km 18+823, ~

Studii geo, topo, expertiza tehnica si DALI pentru punere in siguranta Pod pe DJ 1088
km 17+107,

Studii geo, topo, expertiza tehnica si DALI pentru punere in siguranta Pod pe DJ 108N
km 7+057,

Studii geo, topo, expertiza tehnica si DALI pentru punere in siguranta Pod pe DJ 1084
km 32+834



7.DESCRIEREA GENERALA A OBIECTIVELOR :

1. Punere in siguranta podet pe DJ 110 km 18+823;

In urma eroziunii talvegului paraului care traverseaza drumul judetean DJ 110 km: 18+823, s-

a produs adancirea (afuierea) cu aproximativ 1.30 m. Elevatia si fundatia podetului este din zidarie
de piatra bruta. Datorita adancirii talvegului paraului, fundatia culeii mal stang, este dislocat aproape
in totalitate , astfel elevatia culeii este ancorata in terasament doar prin colturile zidului intors si partial
prin corpul elevatiei. Deschiderea podetului este de 3,50m. Degradarile majore pot fi evidentiate
astfel:

> calea pe podet degradata partial;
fisuri in elementele de rezistenta;
fundatii culee si afuiate si dezgolite;
coborare a talvegului cu circa 1,20 m fata de cota rost elevatie fundatie;

elemente de siguranta a traficului inexistente;
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racordari cu terasamentele degradate sau distruse;

2. Punere in signranta Pod pe DJ 108S km 17+107;

Podul de pe drumul judetean DJ 108S, este situat la km 17+107 se afla in localitatea Ceaca,
comuna Zalha. Podul este amplasat in curba. Podul are o deschidere de 7.50 m . Culeile sunt din
beton fundate direct, elevatia din beton. Suprastructura este placa monolit, parapetii sunt din teava,
Problemele aparute sunt:

- talvegul adancit

- parapeti degradati

- centura de beton in care sunt incastrati parapetii metalici cu fisuri pronuntate, betonul exfoliat,
degradat.

- terasamentul mal drept amonte si mal stang aval surpat

3. Punere in siguranta Pod pe DJ 108N km 7+057;

Podul de pe drumul judetean DJ 108N, este situat la km 7+057 in localitatea localitatile Petrindu,
comuna Cuzaplac. Podul este amplasat in aliniament. Podul are o deschidere, avad deschiderea de
5,50 m. Culeile sunt din beton fundate direct, elevatia din beton . Suprastructura este din beton placa
monolit. Parapetii sunt din teava.
Problemele aparute sunt:

- talveg adancit



- parapeti degradati
- culeile fisurate
- trotuarele in consola sunt deteriorate

4. Punere in siguranta Pod pe DJ 108A km 32+834.

Podul de pe drumul judetean DJ 108A, este situat ta km 32+832 se intre localitatile Agrig si Pausa,
comuna Agrij. Podul este amplasat in curba. Podul are o deschidere de 6 m. Podul este contruit din
zidarie de piatra si beton de ciment. Parapetii sunt din teava.

Problemele aparute sunt:

—talvegadarcit

- parapeti degradati

- terasamentul drept stang aval degradat, acostamentul surpat, carosabil deteriorate partial
- terasamentul mal drept amonte surpat.



8 OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului de servicii este definit in corelare cu urmatoarele etape de derulare:
8.1 Etapa 1.- Elaborare Studiu Geotehnic, Studiu Topografic, Expertizi Tehnici si
Documentatie de Avizare a Lucririlor de Interventii (D.A.L.L), pentru:

Punere in siguranta podet pe DJ 110 km 18+823;
Punere in siguranta Pod pe DJ 108S km 17+107;

1
2

3. Punere in siguranta Pod pe DJ 108N km 7+057;
4 Punere in siguranta Pod pe DJ 108A km 32+834.

8.2 Etapa 2.- Elaborare proiect pentru autorizarea executiirii lucriirilor si a proiectului de
organizare a executiei lucririlor (PAC si POE), pentru:
1. Punere in siguranta podet pe DJ 110 km 18+823;

8.3 Etapa 3.- Elaborare proiect tehnic + detalii de executie (PT+DDE), pentru:
1. Punere in siguranta podet pe DJ 110 km 18+823;

8.4 Etapa 4.- Asistenti tehnici din partea proiectantului, pentru:
1. Punere in siguranta podet pe DJ 110 km 18+823;

e Etapa 1 Elaborare Studiu Geotehnic, Studiu Topografic, Expertizi Tehnica si
Documentatie de Avizare a Lucririlor de Interventii (D.A.L.1.), pentru:

1 Punere in siguranta podet pe DJ 110 km 18+823;
2. Punere in siguranta Pod pe DJ 108S km 17+107;
3. Punere in siguranta Pod pe DJ 108N km 7+057;

4 Punere in siguranta Pod pe DJ 108A km 32+834.

Aceasta etapd incepe la data semndrii contractului .

Durata de realizare a Etapei I -4 luni de la data semndrii contractului .
a. Elaborare Studiu Geotehnic

« Stabilirea modalititilor de realizare studiu geotehnic. Pe baza informatiilor furnizate de
Beneficiar, se stabilesc numiérul de foraje geotehnice, adincimea lor, echipamentele
folosite si termenul de executte, iar toate acestea se concretizeazi in oferta finala. In
momentul in care aceasta este acceptata de catre Beneficiar(JUDETUL SALAI), se poate
trece la urmdtoarea etapa de studiu geotehnic. Numarul de foraje necesare -2.

o Executarea forajelor geotehnice echipa condusi de inginerul geotehnician se prezinti la
amplasament pentru efectuare forajelor geotehnice. In timpul acestora se vor preleva probe
tulburate sau netulburate si, optional, de api, se va nota stratlﬁcana infiltratiile de api,
nivelul pénzei freatice i se vor efectua cercetdri “in situ” prin penetrometrie sau lucriri
geofizice functie de caz;



e Analiza probelor in laboratorul geotehnic. Dupd efectuarea forajelor geotehnice,
urmétoarea etapd in realizarea studiu geotehnic consti in analiza probelor prelevate intr-
un laborat atest pentru identificarea paremetrilor geomecanici precum: granulozitate
(STAS 1913/5-85), umiditate naturala (STAS 1913/1-82), plasticitate(STAS 1913/4-86),
limita de curgere, limita de framantare, indice de plasticitate, indice de consistentd, indici
de structurd (STAS 1913/3-76): greutate volumetricd, porozitate, indice de porozitate,
gradul de umiditate, caracteristici contractile(STAS 1913/12-88), compresibilitate(STAS
8942/1-89), modulul de compresibilitate, coef de tasare specificd, tasarea specifica la
inundare, forfecare directa.

* Realizarea documentatiei geotehnice. Aceasta este etapa in care ia forma Studiul geotehnic
, prin interpretarea tuturor informatiilor acumulate pe teren si in laborator, care se va
finaliza cu recomanddri si concluzii.

* Predare studiu geotehnic Beneficiarului in format tiparit si electronic (CD). (Finalizarea
realizarii studiului geotehnic se face prin predarea documentatiei citre Beneficiar).

» Consilierea post-realizare a studiu geotehnic. Dup predarea studiului geotehnic operatorul
economic va raspunde solicitarilor Beneficiarului privind furnizarea de date suplimentare
necesare elaborarii celorlate documentatii tehnice (EXPERTIZA TEHNICA, D.A.L.L,
P.T).

b. Studiul topografic va contine :

» Plan de incadrare (1:500000,1:100000), amplasament (1:25000, :5000) si de situatie la
scara 1:500 pe hartie, si format electronic editabil.
» Podetul in detaliu, cu elementele lor caracteristice: lumina, cota culeiilor, adancimea si
inaltimea, nivelul apei, profile transversale pe cursul apei panala30m;
» Puncte si elemente caracteristice de pe teren si vecinatati, stalpi, semnale, camine, guri
de aerisire, conducte, borne, alte constructii aferente existente.
» Tabel de coordonate ale reperilor de nivelment, a bornelor de pornire si a punctelor
retelei de sprijin construita.
Conditii de realizare, prezentare si predare:
Utilizarea sistemului de proiectic STEREOGRAFIC 70 si suprafata de referintd Marea
Neagra,verificarea, semnarea si stampilarea studiilor de citre un expert autorizat ANCPI -va fi
asigurat de prestator;
-avizul ANCPI - va fi obtinut de prestator

¢. Expertiza tehnica va fi elaborata de catre un expert tehnic atestat conform Ordinului
MLPTL nr. 2264/28.02.2018 pe domeniile : A4 (podete, poduri ) B2, D .

Ad - Rezistenta mecanica si stabilitate pentru infrastructura transportului rutier:
» podete, poduri, viaducte

B2 - Siguranta in exploatare pentru constructii aferente transportului rutier;

D - Igiena, sanatate si mediu inconjurator pentru toate domeniile;

Expertul tehnic va intocmi raportul de expertiza cu formularea concluziilor si precizarea
mésurilor necesare care se impun pentru realizarea obiectivului.



In situatia in care este necesar a se executa opunere in siguranta si consolidare a
podetului, prin Expertiza tehnica se va mentiona solutia de consolidare.

Expertul tehnic va semnala situatiile in care, in urma interventiei, se impune verificarea
protectului §i sub aspectul altor cerinfe decit cele la care se referd raporartele de expertiza
tehnics pe domenii, elaborate,

Proiectul tehnic in baza cireia se vor executa lucririle de consolidare, se va intocmi pe
baza rapoartelor de expertizi tehnica pe domenii A4(podete, poduri, viaducte), B2,D trebuie
insugit de cdtre expertul tehnic, din punct de vedere al respectirii solufiilor §i a masurilor

pPropusc:

d. Documentatia de Avizare a Lucririlor de Interventii (D.A.L.L) va fi elaborat
cu respectarea continutului - cadru previzut in anexa nr. 5 la HG nr. 907/2016 privind etapele
de elaborare si confinutul-cadru al documentafiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, prevazut in anexa nr. 5.

Solutiile functionale, tehnologice, constructive si economice prezentate in D.A.L.L care vor
fi coerente si corelate cu documentatiile specifice anterioare, din perspectiva indeplinirii
cerinfelor fundamentale aplicabile conform Legii nr. 10/18.01.1995 privind calitatea in
constructii, republicatd cu modificarile si completirile ulterioare;

in elaborarea Documentatiei D.A.L.I se va urmirii respectarea cerintelor din Expertizele
Tehnice, cerintele mentionate in Certificatul de Urbanism.

Documentatia trebuie sa fie astfel elaborata incét sa fie clars, s asigure informatii tehnice
complete privind viitoarea lucrare si sa raspundi cerinelor tehnice, economice si tehnologice
ale Beneficiarului, sa fie intocmitd In scopul realizarii consolidarii versantului afectat de
alunecari de teren.

Proiectantul va intocmi toatd documentatia tehnica care este necesard obtinerii avizelor,
acordurilor, autorizatiilor, previizute in Certificatul de urbanism atasat, cele prevazute in HG
907/2016 — Anexele 5, precum si posibile alte studii, documentatii, solicitate de institutiile care
elibereaza avize si acorduri;

Obtinerea avizelor intrd in sarcina proiectantului, iar contravaloarea acestora va fi suportata
de cétre Autoritatea Contractant3.

Pe parcursul deruldrii contractului, proiectantul va {ine permanent legitura cu reprezentantii
Autoritatii Contractante, astfel incat documentatia si fie realizata in termenul previzut si la
nivelul calitativ solicitat.

Proiectantul lucrérii are sarcina de a prezenta documentatia tehnica elaborat - semnati i
stampilatd de cétre tofi factorii implicati in realizarea acesteia, conform normelor tehnice in
vigoare si a legislatiei existente in domeniu.

in elaborarea documentatiilor se vor respecta toate actele normative, reglementirile,
metodologiile §i referintele tehnice — coduri, normative, ghiduri, regulamente, specificatii
tehnice, standarde, agremente tehnice in vigoare. In elaborarea DALI se va intocmi un capitol
distinct privind actiunile de demolare a podetului provizoriu existent.

Documentatia elaborati pentru etapa 1 - Elaborare Studiu Geotehnic, Studiu
Topografic, Expertizi Tehnici si Documentatie de Avizare a Lucririlor de Interventii
(D.A.L.L) va fi predata in 4 exemplare in format pe hirtie si 1 exemplar in format digital
editabil (CD/DVD).

Odatd cu predarea documentatiei, dreptul proprietitii intelectuale trece la Autoritatea
Contractanti.

~Aceastd etapid se va finaliza dupd receptia documentatiei elaborate verificati de
verificatori de proiect atestati angajati de Autoritatea Contractantd si  obfinerea
avizelor, acordurilor gi autorizatii lor solicitate in Certificatul de Urbanism si cerute de



legislatia in vigoare.
Proiectantul este obligat si remedieze eventualele deficiente constatate de citre Autoritatea
Contractantd in termen de 5 zile de la notificarea acesteia, fira a solicita costuri suplimentare.

e Etapa 2 - Elaborare proiect pentru autorizarea executdrii lucriirilor si a
preiectului de organizare a executiei lucririlor (PAC si POE)

- Elaborare Proiect pentru autorizarea lucririlor de construire PAC- inclusiv proiectul

de organizare a executiei POE -aceastd etapd se incheie cu obfinerea Autorizatiei de
construire de cétre proiectant.

Durata de realizare a Etapei 2 -2 luni de la data Ordinului de incepere a serviciilor

Aceastd etapa va incepe la data Ordinului de incepere a serviciilor.

Se va respecta continutul cadru din Hotirdrea de Guvern nr. 907 din 2016, Anexa 9,
pet. A pentru PAC si pet. C pentru POE .

- Elaborarea PAC si POE se va face cu respectarea prevederilor Anexei nr. 9 la HG nr. 907
din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice,
cu modificdrile si completérile ulterioare;

- Proiectantul va intocmi toatd documentatia tehnici care este necesard obfinerii Avizului
Politei rutiere pentru lucrdrile privind semnalizarea rutiera.

- Proiectantul are obligatia, potrivit prevederilor art.23 lit.c) din Legea nr.10/1995 privind
calitatea in constructii, republicata, cu modificirile i completrile ultericare, de a asigura:
“prezentarea

proiectelor elaborate in fata pecialigtilor verificatori de proiecte atestafi, stabilifi de cdtre
investitor, precum §i solufionarea neconformitdtilor si neconcordant elor semnalate":

- in cazul in care, in urma verificarilor,efectuate in maxim 5 zile, vor fi constatate
deficiente, acestea vor fi remediate in termen de maxim 5 (cinci) zile de la data sol icitarii.
-Aceastd etapd se va finaliza dupd receptia documentatiei elaborate verificatd de
verificatori de proiect atestati, angajati de Autoritatea Contractantd si obtinerea
avizelor, acordurilor siautorizatiilor.

Documentatia elaborati pentru etapa 2 - Elaborare Proiect pentru autorizarea
lucrarilor de construire PAC- inclusiv proiectul de organizare a executiei POE va fi
predatd in 4 exemplare in format pe hirtie i 1 exemplar in format digital editabil
(CD/DVD).

Odatd cu predarea documentatiei, dreptul proprietitii intelectuale trece la Autoritatea
Contractantd.

-Aceastd etapd se va finaliza dupd receptia documentatiei elaborate verificati de
verificatori de proiect atestati angajati de Autoritatea Contractanti .

Proiectantul este obligat sd remedieze eventualele deficiente constatate de citre Autoritatea

Contractanta in termen de 5 zile de la notificarea acesteia, fiird a solicita costuri suplimentare.

«Etapa3  Elaborare proiect tehnic + detalii de executie (PT+DDE)
Proiectantul vaintocmi proiectul tehnic pentru investitia:

- Punere in siguranta podet pe DJ 110 km 18+823;
respectdnd continutul - cadru previzut in Anexa 101a HG nr.907/2016;



Durata de realizare a Etapei 3 -3 luni de la Ordinul de incepere a serviciilor
- aceastd etapd va incepe de la data mentionatd in Ordinul de Incepere a serviciilor.

Elaborarea proiectului tehnic de executie este condifionati de aprobarea prealabila a
indicatorilor tehnico-economici ai investitiei de cdtre Autoritatea Contractanti si
obtinerea Autorizatiei de construire a lucrarilor, de citre proiectant.

- Proiectul tehnic trebuie sa fie astfel elaborat incat sa fie clar, sa asigure informatii
tehnice complete privind viitoarea lucrare i sd rdspundd cerintelor tehnice,
economice s§i tehnologice ale Autoritdii Contractante;

la elaborarea proiectului tehnic se vor avea in vedere prevederile art.12 alin.(1) din
HG nr.90712016, respectiv ., Proiectul tehnic de executie constituie documentatia
prin care proiectantul dezvoltd, detaliazd si, dupd caz, optimizeazd, prin propuneri
tehnice, scenariul/opfiunea aprobat(d) in cadrul studiului de fezabilitate
/documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii; componenta tehnologicd a
solufiei tehnice poate fi definitivatd ori adaptatd tehnologiilor adecvate aplicabile
peniru realizarea obiectivului de investitii, la faza de proiectare - proie ct tehnic de
execufie, in condifiile respectdrii indicatorilor tehnico-ecrvomici aprobati si a
autorizafiei de construire/ desfiinfare";

- sevor prevedea orice alte lucriri care si conduca la asigurarea pe toatd durata de
existentd a constructiei, a cerintelor fundamentale aplicabile, in conformitate cu
art.5 din Legea nr.10/1995;

- Proiectantul va avea in vedere faptul ci valorile obiectelor detaliate in devizul
general elaborat la faza DALI sunt maximale §i nu vor putea fi dep#isite

- Proiectantul va indeplini toate obligatiile referitoare la calitatea constructiilor,
inconformitate cu art. 23 si 24 din Legea nr.10/1995;

- Proiectantul va intocmi planul de securitate i siinitate in munca si proiectul de
urmdrirea comportirii in timp a constructiei;

Protectantul va intocmi §i prezenta la Autoritatea Contractanti si la ISC Silaj pentru avizare,
Programul de control al calitdfii lucrdrilor in faze determinante;
- Proiectul tehnic va cuprinde si Proiectul pentru semnalizarea circulatici si
siguranta rutierd avizat de Politia Rutieri
- Proiectul tehnic va contine obligatori u detalierea modului privind determinarea
cantitatilor de lucrari pentru fiecare obiect si categorie de lucrdri (antemasuritori),
si listele de cantitafi intocmite pe baza articolelor de lucrdri comasate;
potrivit prevederilor art.23 lit.c) din Legea nr. I0/1995, Proiectantul are urmétoarea
obligatie: “prezentarea proiectelor elaborate infaja specialistilor verificatori de
proi ecte atestafi, stabiliti de cdtre investitor, precum §i solutionarea
neconformiidilor §i neconcordangelor semnalate
Proiectantul va rdspunde prompt la orice solicitare a Autorititii Contractante
si/sau a Dirigintelui de santier/Inginerului legatd de corectarea, completarea sau
imbunatati rea unor solutii tehnice punctuale;



Receptia de citre Autoritatea Contractantd a documentatiilor tehnice elaborate,
nu inseamnd cd Proiectantul este exonerat de responsabilitatea fati de solutiile
prevdzute in proiect sau fatd de omiterea unor solutii.

Proiectantul va acorda asisten{d tehnica de specialitate pe pericad a desfisurarii
procedurii de achizitie a execufiei lucrérilor.

Documentatia elaborata pentru etapa 3 - Elaborare proiect tehnic + detalii de
executie (PT+DDE) va fi predatd in 4 exemplare in format pe hartie si 1 exemplar in
format digital editabil (CD/DVD).

Odati cu predarea documentafiei, dreptul proprietafii intelectuale trece la Autoritatea
Contractanti.
Aceastd ctapd se va finaliza dupad receptia documentatiei elaborate verificata de
verificatori de proiect atestati angajati de Autoritatea Contractanta .

Proiectantul este obligat si remedieze eventualele deficiente constatate de citre
Autoritatea Contractantd in termen de 5 zile de la notificarea acesteia, fird a solicita
costuri suplimentare.

Proiectantul va preda Autoritatii Contractante 2 exemplare cu evaluarea
financiard cu caracter confidential din Devizul general si Devizele pe obiecte (care
includ prefurile care au stat la baza evaluarilor) si 2 exemplare listele de cantitati fara
valori.

Proiectantul este obligat si remedieze eventualele deficiente constatate de
céitre Autoritatea Contractanta in termen de 5 zile de la notificarea acesteia, firi a
solicita costuri suplimentare.

Receptla de citre Autoritatea Contractantd a documentatiilor tehnice
elaborate, nu Inseamni ca proiectantul este exonerat de responsabilitatea fata de
solutiile previzute in proiect sau fatd de omiterea unor solutii.

= Etapa 4 Asistenti tehnicé din partea proiectantului

= Durata de realizare a Etapei 4 -3 luni de la Ordinul de incepere, ordin ce va fi
emis

numai dupa data emiterii Ordinului de incepere a execufiei lucrarilor.
Pe toatéd durata de executie a lucrdrilor de investitii, Proiectantul va asigura asistenta
tehnicd, conform obligatiilor contractuale si reglementiri lor legale. Prin asistentd
tehnicéd se doreste indeplinirea de ciéitre Proiectant a urmatoarelor obligatii :
m)
Alte activitifi care revin Proiectantului conform legii in perioada de realizare si in
perioada de garantie a lucrérilor.

9. PERSONALUL PROIECTANTULUI

Personalul Proiectantului va avea calificarea, competenta si experienta necesari astfel
incat s3 poatd asigura elaborarea documentatiilor tehnice solicitate, pentru investitiile:
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Punere in siguranta podet pe DJ 110 km 18+823;
Punere in siguranta Pod pe DJ 108S km 17+107;
Punere in siguranta Pod pe DJ 108N km 7+057;

Punere in siguranta Pod pe DJ 108A km 32+834.

N -

Cerinte de personal:
Pe parcursul deruldrii contractului, Proiectantul are obligatia de a asigura

Rt va v » aga D0 ap ¥y D g Caep Cd OTCCTd @
sarcinilor descrise, iar in cazul in care, pentru realizarea responsabilititilor definite in
cadrul contractului si intr-o fazi ulterioard, acesta va avea nevoie de mai mult personal
decit cel specificat in Caietul de Sarcini, va rdspunde pentru asigurarea necesarului de
resurse umane, fird a solicita costuri suplimentare.

Proiectantul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord
cu cerinfele minime definite in prezentul caiet de sarcini si va include in oferta sa numele
si CV- urile expertilor cheie.

Autoritatea Contractantd poate obliga Proiectantul si inliture (sau si dispuni
sd fie inlituratd) orice persoand angajati daci este cazul, care:

- indeplineste indatoririle sale cu incompetenti sau neglijent3;
- nu respectd oricare din prevederile Contractului, apoi - dacd este cazul —
Proiectantul va numi (sau va dispune numirea) unui inlocuitor potrivit.

Personalul poate fi constituit din angajafi proprii, persoane fizice atestate/autorizate
pe domeniul de activitate sau persoane juridice cu personal de specialitate autorizate si
presteze activitdtile pentru care prezinta CV-uri pentru personalul de specialitate.
Proiectantul va trebui s# asigure resursele de personal, dupi cum urmeazi:

a) 1 coordonator de proiect/lider de echipd/manager proiect/lider adjunct de
echipa/manager adjunct de proiect/sef de echipa/sef adjunct de echipa cu
experientd in aceastd pozifie demonstrati prin cel putin un contract;

b) 2 ingineri proiectanti cu specializarea cii ferate, drumuri i poduri, cu experient
in aceastd pozifie demonstratd prin cel putin un contract de proiectare lucrari
de reabilitare/modernizare/constructie nous pentru infrastructura rutiera;

¢) 1 geolog, cu experienta In aceastd pozitie, demonstrati prin cel putin un contract;

d) 1 topograf autorizat ANCPI, conform Ordinului 107/2010 pentru aprobarea
Regulamentul privind autorizarea §i recunoagterea autorizirii persoanelor fizice si
juridice In vederea realizarii $i verificdrii lucrarilor de specialitate in domeniul
cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Roméniei din 29.03.2010;

In cazul inlocuirii, toti expertii cheie vor fi supusi aprobdrii Autoritafii Contractante.
Avand in
vedere cd pentru experfii cheie au fost previzuti factori de evaluare, acestia vor putea
fi inlocuiti doar de experti care obfin un punctaj egal sau mai mare cu cel din oferta.
Pentru persoanele nominalizate in echipa propusi pentru prestarea serviciilor ce
fac obiectul prezentei proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice
urmatoarele documente:
o CV semnat de titular, datat, actualizat la data depunerii ofertei pentru
personalul nominalizat la pozitiile a), b), ¢), d);
¢ Contract de muncd/extras REVISAL/angajament sau acord de participare
pentru personalul nominalizat la pozitiile a), b), ¢), d);
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¢ Diploma de studii sau alt document echivalent eliberat de institutiile de
invafamént recunoscute de statul roman sau echivalent pentru cetitenii din
alte {dri, pentru personalul nominalizat la pozitiile a), b), ¢);

* Documente justificative care si dovedeascd experienta profesionald
specificd solicitatd: recomandari / fisa post/ orice aite documente
relevante din care rezultdi experenta profesionald specifici solicitata-
pentru personalul nominalizat la pozitiile a), b), c);

* Autorizafie ANCPLconform Ordinului 107/2010 pentru aprobarea
Regulamentul privind autorizarea §i recunoagterea autorizirii persoanelor

T 7 fizicedi juridice in vederea realizarii §i verificarii lucrarilor de specialitate
in domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Roméniei
din 29.03.2010, sau echivalent pentru cetifenii din alte tari, valabili la data
depunerii ofertei. pentru topograf.

Pentru personalul nerezident se vor prezenta certificarile/autorizatiile
corespunzitoare emise in tara de rezidentd, care confirmi posibilitatea prestirii
serviciilor care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini.

10. DURATA CONTRACTULUI SI RECEPTIA DOCUMENTATIEI
10.1 Durata contractului

- Durata totald a contractului de servicii va fi de 24 luni, de la data semnarii, din care 9
luni pentru proiectare (etapa 1-4 luni, etapa 2 -2 luni, etapa 3-3luni) si 3 luni de
asistentd tehnica pe parcursul executiei lucrérilor (etapa 4).

Etapa 1.- Elaborare Studiu Geotehnic, Studiu Topografic, Expertizi Tehnica si
Documentatie de Avizare a Lucriirilor de Interventii (D.A.L.L);

Etapa 2.- Elaborare proiect pentru autorizarea executiirii lucririlor si a
proiectului de organizare a executiei lucrarilor (PAC si POE);

Etapa 3.- Elaborare proiect tehnic + detalii de executie (PT+DDE);

Etapa 4.- Asistenta tehnicd din partea proiectantului

- durata pentru serviciile mentionate la cap.8.1, respectiv Elaborare Studiu
Geotehnic, Studin Topografic, Expertizi Tehnica si Documentatie de Avizare
a Lucriirilor de Interventii (D.A.L.L), pentru, va fi de maxim 4 luni de la data
semnarii Contractului;

- durata pentru serviciile mentionate la cap.8.2, respectiv Elaborare proiect
pentru autorizarea executarii lucririlor si a proiectului de organizare a
executiei lucririlor (PAC si POE), elaborat conform HG nr.907/2016, va fi de
maxim 2 luni de la data mentionatd in Ordinul de incepere a serviciilor de la
cap.8.2, ordin ce va fi emis dupa receptia documentatiei mentionate la cap.8.1;

- durata pentru serviciile mentionate la cap.8.3, respectiv Elaborare proiect
tehnic + detalii de executie (PT+DDE), elaborat conform HG nr.907/2016, va
fi de maxim 3 luni de la data mentionati in Ordinul de incepere a serviciilor de
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la cap.8.3, ordin ce va fi emis dupad receptia documentatiei mentionate la cap.8.2;

- durata pentru serviciile mentionate la cap.8.4, respectiv Asisten{d tehnica
din partea proiectantului pe parcursul executiei lucririlor, se vor derula pe
parcursul a 3 de luni, de la data mentionata in Ordinul de incepere a serviciilor
de la cap.8.4, care va fi

emis dupd data emiterii Ordinului de incepere a lucririlor, cu posibilitatea de

preIung:re automatﬁ, fﬁra a fi necesar un acord de vomta expres al pérulor in acest

culpa Autorlta’;u Contractante, a termenelor de realizare a lucrarilor previizute in
contractul de lucrdri sau a altor termene din cuprinsul contractului de lucriri,
depasire care face necesara prestarea in continuare a serviciilor de ciitre Proiectant;

10.2 Predarea documentatiilor

Toate documentatiile elaborate vor fi predate in 4 exemplare in format pe
héartie 5i 1 exemplar in format digital (CD/DVD).

Documentatiile specifice pentru obtinerea acordurilor si avizelor necesare vor fi
prezentate in 2 exemplare pentru fiecare avizator in parte, pe suport de hértie si un
exemplar in format digital (CD/DVD), Proiectantului revenindu-i obligatia de a sprijini
Autoritatea Contractantd in vederea obfinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor
necesare.

Documentatiile vor fi predate in baza unor procese verbale de predare-primire.
Ulterior, acestea vor fi analizate §i verificate de catre o comisie de receptie a
documentatiei, stabilitd prin dispozitie a Pregedintelui Consiliului Judetean Silaj.

in cazul in care, in urma verificarilor, vor fi constatate deficiente, acestea vor fi
remediate in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data solicitéirii clarificarilor.

Dupd remedierea deficientelor constatate de citre comisia de recepiie se vor
intocmi procese verbale de receptie a documentatiilor elaborate in fiecare etapi, care
vor sta la baza platii respectivelor documentatii.

Proiectantul are obligafia de a rectifica eventualele deficiente in termenul solicitat
de Autoritatea Contractantd, firi a solicita costuri suplimentare.

O datdi cu predarea documentafiei, dreptul proprietdfii intelectuale trece la
Autoritatea Contractanti.

IMPORTANT:

TOATE DOCUMENTATIILE VOR FI INTOCMITE IN TERMENELE
PREVAZUTE MAI SUS (ETAPA 1, 2, si1 3)

10.3 PLATA SERVICHLOR PRESTATE

- Pentru serviciile de la cap.8.1, 8.2, 8.3, 8.4 si predarea tuturor documentatiilor
tehnice, proiectantul va aloca din valoarea serviciilor pentru fiecare investitie in
parte, astfel:
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1.Studii geotehnice, studii topografice, Expertiza tehnica si elaborare DALI, Proiect
tehnic si Detalii de executie pt. obiectivul de investitic Punere in siguranta podet pe
DJ 110 km 18+823;

Etapa 1-30%

Etapa 2-30%

Etapa 3-20%

Etapa 4-20%

2.Studii geo, topo, expertiza tehnica si DALI pentru Punere in siguranta Pod pe DJ

. 108S km 17+107;

Etapa 1-100%;

Etapa 2- 0%

Etapa 3- 0%

Etapa 4- 0%

3.Studii geo, topo, expertiza tehnica si DALI pentru Punere in siguranta Pod pe DJ
108N km 7+057;

Etapa 1-100%;

Etapa 2- 0%

Etapa 3- 0%

Etapa 4- 0%

4.Studii geo, topo, expertiza tehnica si DALI pentru Punere in siguranta Pod pe DJ
108A km 32+834.

Etapa 1-100%;

Etapa 2- 0%

Etapa 3- 0%

Etapa4- 0%

- Pentru serviciile de la cap.8.4 respectiv Asistenta tehnicd pe parcursul executiei
lucrdrilor, Proiectantul va aloca 20% din valoarea serviciilor pentru fiecare
investitie in parte.

- Documentatiile tehnice mentionate la cap. 8.1, 8.2, 8.3 se vor plati, dupi
verificareca documentatiei de catre verificatori tehnici atestafi angajati de catre
Autoritatea Contractantd conform prevederilor legale in vigoare si semnarea
proceselor-verbale de receptie a documentatiilor mentionate la cap. 8.1, 8.2, 8.3.

- Plata pentru serviciile de la cap. 8.1, 8.2, 8.3 (dupa caz) se va face cumulat pentru
fiecare investitie in parte.

Servicii le mentionate la cap.8.4, se vor plati lunar, in trange egale, pe baza
Rapoartelor intocmite de Proiectant, iar ultima trangd se va pliti numai dupa
predarea Referatului Proiectantului §i semnarea Procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor pentru fiecare investitie in parte.

11. PREZENTARE OFERTA FINANCIARA
in cadrul propunerii financiare prestatorul va preciza clar pentru fiecare

investitie in parte:
= valoarea cumulata pentru serviciile prevazute la cap. 8.1, 8.2, 8.3
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=  valoarea pentru serviciile prevazute la cap 8.4

12. LEGISLATIA MUNCII
Prestatorul serviciilor va respecta intreaga legislatie a muncii care se apl

ica Personalu lui acestuia, inclusiv Legile referitoare la angajare, sinitate,
securitate, asisten{d sociald, imigrare si emigrare si fi va asigura acestuia toate

——drepturile-legale———— - —

Prestatorul i va obliga pe angajatii s#i si se conformeze tuturor Legilor in
vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii precum si toate
reglementrile si referirile tehnice Tn vigoare (coduri , normative , ghiduri , regu
lamente, standarde, agremente tehnice , etc).

13. SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

Prestatorul serviciilor valua in permanenta toate masurile impuse de legislatia
in vigoare pentru asigurarea securitatii $i sinatfii persona lului angajat pentru deru
larea contractu lui in toate aspectele legate de munci.

14. ALTE SPECIFICATII

Pentru buna desfasurare a serviciilor solicitate in Caietul de sarcini ,
Autoritatea contractantd va pune la dispozifia ofertantului informatiile pe care le

detine legate de aceasta investitie.

15. LIMBA UTILIZATA iN DERULAREA CONTRACTULUI
Limba utilizatd in cadrul activitatilor pe care le vor desfisura specialigti i
este limba roména.

Toate documentele elaborate de acestia vor fi elaborate in limba roméana.

DIRECTOR EXECUTIV ADJ. intocmit,
MIRCEA GH*&{{ Salvador BOLBA
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