Deviz General
al obiectivului de investitii:

Extindere, modernizare si dotare UPU-SMURD |a spitalul judetean de urgenta Zalau, jud Salaj

NR. CRT DENUMIREA CAPITOLELOR $I SUBCAPITOLELOR Valoare (fara TVA) ::-:,2 Valoare cu TVA
: : DE CHELTUIELI = —
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului - -
1.2 Amenajarea terenului - -
13 Amena_ja_r! pentru protectia mediului si aducerea terenului la 11.724.57 222767 13.952.24
starea initiala
1.3.1 _ |Refacere sistematizare verticala
14 Cheltuiell pentru relocarea/protectia utilitatilor 48,980.// 9,306.35 58,287.12
14.1 |Relocare si deviere retele
TOTAL CAPITOLUI 1 60,705.34 | 11,534.02 72,239.36
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
2 Chelluieli pentru asigurarea utilitiilor - - -
2.1 Alimentare cu energie electrica si iluminat exterior 59,639.67 11,331.54 70,971.21
22 Canalizare pluviala 54,835.80 10,418.80 65,254.60
TOTAL CAPITOLUL 2 114,475.47 21,750.34 136,225.81
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii teren 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.1.1. Sludii de teren 10,000.00 1,200.00 11,900.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului - - -
3.1.3. Alte studii specifice - - -
390 Documgn!atii—supoﬂ si cheltuieli pentru obtinerea de avize, : ; :
acorduri si autorizatii
33 Experiiza tehnica 22,000.00 4,180.00 26,180.00
34 g:;ll_i::rea performantei energetice si auditul energelic al 13,000.00 2,470.00 15,470.00
3.5 Proiectare 347,000.00 65,930.00 412,930.00
3.5.1.Tema de proiectare - = =
3.5.2. Studiu de prefezabilitate - - =
3.5:3. Sludh{ dfe fez_abilitateldocumental:ie de avizare a lucrarilor 84,000.00 15.960.00 99.960.00
de interventii si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea oblinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor shAon.00 15.200.00 S04
3A5,5‘._Veriﬁrea te_hniw de calitate a proiectului tehnic sia 3.000.00 570.00 3.570.00
detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 180,000.00 34,200.00 214,200.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie - s =
3.7  |Consultanta 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investitii - = -
3.7.2. Auditul financiar 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.8 Asistenta tehnica 271,285.72 51,544.29 322,830.01
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 61,285.72 11,644.29 72,930.01
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 50,921.48 9,675.08 60,596.57
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului Ia fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 10,364.24 1,969.21 12,333.45
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 210,000.00 39,800.00 249,800.00
TOTAL CAPITOLUL 3 678,285.72 128,874.28 807,160.00|
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 6,721,490.37 1,277,083.17 7,998,573.54
4.1.1 |Extindere si modemizare cladire
TOTAL | - subcap. 4.1 6,721,490.37 1,277,083.17 7,998,573.54
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 37,802.93 7,201.56 45,104.49
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
B I ogice gi functi 522,253.00 99,228.07 621,481.07
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NR. CRT DENUMIREA CAPITOLELOR $I SUBCAPITOLELOR Valoare (fara TVA) I:; Valoare cu TVA
: i DE CHELTUIELI - =
lei lei lei
1 2 3 4 5
44 Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care nu necesita ) ) .
montaj si echipamente de transport
45  |Dotari 3,188,736.00 605,859.84 3,794,595.84
46 |Active necorporale “ s -
TOTAL CAPITOLUL 4 10,470,382.30 1,989,372.64 12,459,754.94
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 71,740.30 13,630.66 85,370.96
:aim‘llerl.ucrén de construcii si instalafii aferente organizani de 71.740.30 13.630.66 85,370.95
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, taxe, cote legale si costul creditului 77,069.45 0.00 77,069.45
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare 0.00 - 0.00
:;:’tgz:? aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 35,031.57 } 35.031.57
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 6,490.68 - 6,490.68
constructii
5.2.4.Cota aferenta Casei Sociale a Connstructorilor-CSC 35,031.57 - 35,031.57
:Digin}arézgse;::raecomm, avize conforme si autorizatia de 51563 ) 515.63
53 Cheltuieli diverse si neprevazute 700,631.44 133,119.97 833,751.41
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 10,000.00 1,900.00 11,900.00
TOTAL CAPITOLUL 5 859,441.19 148,650.63 1,008,091.82
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare - - -
6.2 |Probe tehnologice si teste - - -
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 12,183,290.02 2,300,181.91 14,483,471.93
Din care C+M 7,006,314.41 1,331,199.75 8,337,514.16
1 euro 19.06.2019 = 4.7260 lei
Beneficiar, Proiectant,
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